Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANr ...covvinnennene (dalej ,,Umowa projekt”)

zawarta w Bialobrzegach w dniu ..........cccoooeiiiiinennn 2017r. pomiedzy

Zaktad Wodociggdéw 1 Kanalizacji z siedzibg 26-800 Bialobrzegach, ul. Rzemies$lnicza 30
NIP 798-000-49-08, REGON 670080632

w imieniu ktérej dziata:

Ryszard Bogumit — Dyrektor Zaktadu Wodociggéow i Kanalizacji

(zwang dalej “Zamawiajagcym”)

a
z siedzibg w , przy ulicy
, wpisang do rejestru przedsiebiorcoOw KRS pod nr
NIP REGON lub wpis do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o

Dzialalno$ci Gospodarczej reprezentowang przez :

(zwang dalej “Wykonawca”)
facznie zwane Stronami, o nastepujacej tresci:
§1

Informacje ogolne
1. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze zawarcie niniejszej umowy nastepuje w rezultacie dokonania

przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zlozonej w dniu ..., .
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.), dalej zwanej ustawg Pzp,
na ,,Zbiornik wody pitnej wraz instalacjami dla przepompowni sieciowej w m. Sucha gmina
Bialobrzegi”.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadach generalnego
wykonawstwa 1 na podstawie warunkow okreslonych w niniejszej umowie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, dobra praktyka budowlang, wiedzg techniczng, obowigzujacymi
przepisami, wydanym pozwoleniem na budowe¢ oraz aktualnymi na dzieh wykonania robot
normami 1 z nalezytg starannoscig, zadanie pn.: ,,Zbiornik wody pitnej wraz instalacjami dla
przepompowni sieciowej w m. Sucha gmina Bialobrzegi”.

2. Zakres robot majacych na celu realizacj¢ zadania, wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu
obejmuje wszystkie roboty wymagane 1 przewidziane w projekcie pn. .,,Zbiornika buforowego
wody pitnej wraz z zewnetrznymi rurociggami, kablami elektrycznymi i ogrodzeniem, w Suchej
gm. Bialobrzegi” opracowanym przez ZPU AKWA-CYRWUS, w szczeg6lnosci do tych robot
zaliczy¢ nalezy wymienione ponizej tj.

a). Zbiornik typowy prefabrykowany, konstrukcji stalowej posadowiony na zelbetowe] plycie
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fundamentowej, o nastgpujacych parametrach konstrukcyjnych: s$rednica wewnetrzna / zewngtrzna
zbiornika Dw = 4,65 m / Dz = 4,85 m; wysokos$¢ plaszcza zbiornika Hz = 7,20 m; wysoko$¢ zbiornika z
przekryciem dachowym Hc = 8,00 m; pojemnos$¢ nominalna / pojemnos$¢ czynna Vn = 120,0 m3 / V¢ =
110,0 m3; $rednica zelbetowej ptyty fundamentowej Dz = 5,60 m; rzgdna posadowienia dna zbiornika
130.20 m n.p.m.; podejscia rurociaggéw 4 szt. technologicznych wykonane od dotu przez ptyte
fundamentows.
b). Budowg typowego prefabrykowanego stalowego zbiornika wody pitnej wraz z orurowaniem
wewnetrznym, czujnikami poziomu wody, izolacja i wyposazeniem. Srednica zbiornika Dw = 4,65 m, Dz
= 4,85 m, wysoko$¢ ptaszcza He = 7,20 m, pojemnos¢ catkowita Ve = 120,00 m3 kpi. 1
¢). Budowe zZelbetowej ptyty fundamentowej pod projektowany zbiornik wody. Srednica ptyty Dz = 5,60 m,
grubos¢ B =0,5 mtj. V= 12,32 m3 z posadowieniem ptyty na podktadzie betonowym gr. 10 cm. kpi. 1
d). Wykonanie wcinki do istniejacego wodociaggu PVC lub PE D 110 mm z zastosowaniem trojnika
zeliwnego kotierzowego DN 100 mm oraz kotnierza specjalnego DN 100 mm zabezpieczonego przed
przesunigciem, kpi. 1
e). Budowg rurociggu ttocznego z rur PE100, PN 10 bar, o $rednicy OD 110 mm, zasilajagcego zbiornik woda
z istniejacej sieci wodociggowej. Rurociag ttoczny z uzbrojeniem podziemnym tj. m.in. zasuwg DN 100
mm do zabudowy w ziemi z obudow3 i skrzynka uliczng do zasuw oraz oznakowaniem. Rurociag o
dhugosci catkowitej: L = 24,97 m
). Budowe rurociggu ssawnego z rur PE100, PN 10 bar, o $rednicy OD 180 mm i ksztattek stalowych DN
150 mm, taczacego zbiornik wody z istniejacg pompownia sieciowg wody pitnej. Rurocigg ssawny z
uzbrojeniem podziemnym tj. m.in. zasuwg DN 150 mm do zabudowy w ziemi z obudowa i skrzynka
uliczng do zasuw oraz oznakowaniem. Rurociag o dlugosci catkowitej: L = 28,47 m
g). Montaz zasuwy zeliwnej kohlierzowej redukcyjnej DN 150 / 100 mm do zabudowy w ziemi wraz z
obudowg i skrzynka uliczng oraz oznakowaniem. Zasuwa montowana mi¢dzy rurociggiem ssawnym i
tlocznym, szt. 1
h). Budowe studni ,,do zasuw” wraz z zamontowaniem w niej przepustnicy z napedem elektrycznym. Studnia
o glebokosci 2,0 m wykonana bedzie z kregdw betonowych DN1200 mm i zwienczona ptyta pokrywowa
z wlazem zel. DN 600 mm B-125 kN. Przepustnica DN=100 mm ze sterowaniem elektrycznym 380V
przy pomocy napedu regulacyjnego z sygnalizatorem pracy i odwzorowaniem pozycji TPS, posiadajgcego
ochrong przeciwwilgociowa klasy P67, IP68, grzalke oraz mozliwos¢ awaryjnego sterowania recznego
przepustnicg. kpi. 1
). Budowe studni chlonnej umozliwiajacej odprowadzanie wody ze zbiornika buforowego. Studnia o
glebokosci 2,0 m wykonana bedzie z kregow betonowych DN1200 mm i zwienczona ptyta pokrywowsg z
wiazem zel. DN 600 mm B-125 kN. szt. 1
j). Budowg kanatu spustowego z rur PE100 o srednicy OD 110 mm dla odprowadzania wod ze zbiornika w
przypadku jego oproznienia. Rurociag wraz z pelnym uzbrojeniem podziemnym tj. m.in. zasuwg DN 100
mm oraz oznakowaniem. Rurociag o dlugosci catkowitej: L = 6,50 m
k). Budowg rurociagu przelewowego z rur PE100 o $rednicy OD 160 mm dla odprowadzania nadmiaru wod
ze zbiornika w przypadku jego przepehienia. Rurociag o dlugosci catkowitej: L = 7,00 m
1). Wykonanie podtoza ulepszonego pod zbiornik. Podloze wzmocnione utworzone bedzie z zaggszczonej
mieszanki kruszyw tj. piasku i zwiru stabilizowanych cementem.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy w szczego6Inosci:
1) Wykona¢ wszelkie prace przygotowawcze 1 towarzyszace takie jak:
a) Zapewnienie obstugi geodezyjnej, wytyczanie 1 inwentaryzacja powykonawcza
b) Utrzymanie i likwidacja placu budowy,
¢) Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
d) Pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
e) Dzialania ochronne zgodnie z warunkami bhp 1 ppoz,
f) Oswietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
g) Doprowadzenie wody 1 energii do punktow wykorzystania,



h)
i
)
k)
D

r)
s)
t)
w

Dostarczenie materialdéw eksploatacyjnych,

Utrzymywanie drobnych urzadzen 1 narzedzi,

Przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

Zabezpieczenie robot przed woda odpadowa,

Usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen,

wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce,

Wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew 1 krzewow, w razie koniecznos$ci
nalezy uzyska¢ zgode na wycinke¢ drzew,

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i1 obiektu, niwelacja
terenu,

Obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

Inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna
obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywu pracy cigzkiego sprzetu,

Odbudowa terendw zielonych 1 malej architektury, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ograniczenie dostgpu osob trzecich,

Wykonanie wszelkich prob wydajnosciowych

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wykonanie wszelkich innych robot, prac, niezbednych badan (w tym
laboratoryjnych), sprawdzenia, pomiary, czynnosci, obowigzki i wymogi wynikajace
z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot, przedmiaru robot);

2) Wykona¢ wszelkie roboty tymczasowe, w szczegdlnosci takie jak:

3)

a)
b)

c)

d)
e)

f)

wykonanie tymczasowych przetaczen technologicznych na okres realizacji obiektu
zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatdéw, kamieni granicznych,
drzew, roslin itp.,

wykonanie dokumentacji fotograficznej 1 opisowe] w sytuacji wejscia z robotami
w teren dziatek stron trzecich oraz po zakonczeniu tych prac,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych,

przejecie 1 odprowadzenie, pompowania wod z wykopdéw prowadzonych
w gruntach mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie robot w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych
o budowie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj:

a)

b)
©)
d)
€)
f)
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h)

i
)
k)
I

specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt (podstawowe z dokumentow
umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru(oryginaty),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
ze Specyfikacjami i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

protokoty z narad 1 ustalen,

protokoty przekazania terenu,

wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR) w jezyku polskim,



m) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
n) oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego =z projektem budowlanym
1 warunkami pozwolenia na budow¢ oraz przepisami;

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —

w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

e wlasciwym zagospodarowaniu terend6w przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

e sprawozdanie techniczne,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/6w i sieci uzbrojenia terenu,

e zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej

Szczegolowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajacego realizacji zgodnie
z przedmiotem niniejszego zamowienia zawarte jest w projekcie budowlanym 1 wykonawczym,
dokumentacji technicznej oraz kosztorysie ofertowym.

Przy realizacji robot nalezy stosowaé materiaty producentow spetniajgce wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej 1 zgodne z obowigzujagcymi przepisami. Wszystkie wbudowane
materiaty budowlane wystepujace w przedmiocie umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci; atesty;
jezeli przepisy wymagajg posiadania takich dokumentow. Przy realizacji robot nalezy stosowac
materiaty producentéw spekniajagce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej 1 zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Catos¢ robot Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zgodnie
z projektem budowlanym 1 wykonawczym, dokumentacja techniczng, warunkami technicznymi
wykonywania robdt budowlanych, przy szczegdlnym zachowaniu warunkéw BHP, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami aktualnymi na dzien wykonywania robdt oraz
uwzgledniajac warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ realizacji z obowigzujacymi
warunkami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Zakres robot przyjetych do realizacji w uzasadnionych przypadkach moze ulec zmianie
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z ustawg Pzp.

§3

Prawa i obowiazki

stron

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego w dniu
protokolarnego przekazania placu budowy,

2) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, zgodnie
ze wzorem protokohu przekazania terenu budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami aktualnymi na czas realizacji zamowienia.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg w szczegdlnosci:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym 1 wykonawczym,
zapisami SIWZ 1 ztozong oferta,

2) zorganizowanie bezpiecznego transportu na terenie budowy oraz zabezpieczenie
pracownikom odpowiednich warunkow socjalnych 1 higieniczno-sanitarnych, w tym:
wykonanie na swo0j koszt tymczasowych obiektow zaplecza budowy, niezbgdnych
do realizacji robot oraz usunigcia wszelkich elementow zaplecza budowy w terminie 14
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dni po koncowym odbiorze robot; wzniesienie 1 eksploatowanie wlasnym staraniem
1 na swoj koszt lokali socjalnych 1 sanitarnych przeznaczonych do uzytku Wykonawcy,

3) przestrzeganie przepisOw bhp i przeciwpozarowych, w tym m.in. wyposazanie terenu
budowy w niezbedny sprzet p.poz.,

4) zapewnienie odpowiedniego oswietlenia placu budowy,

5) powiadomienie uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o planowanej inwestycji,

6) zabezpieczenie wszystkich kolizji z towarzyszaca infrastrukturg techniczng zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

7) uwzglednienie wszelkich innych prac pomocniczych i towarzyszacych, ktore sa konieczne
do prawidlowego wykonania robot ujetych w przedmiarze robot,

8) wykonanie wszelkich innych robot, prac, niezbednych badan (w tym laboratoryjnych),
sprawdzen, pomiarow, czynnosci, obowigzkéw 1 wymogow wynikajacych z niniejszej
specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t, przedmiaru
robdt) protokolarnego przejecie terenu budowy 1 ponoszenie za niego pelnej
odpowiedzialnosci,

9) prowadzenie dziennika budowy,

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy,

11) zapewnienie sprzetu spelniajgcego wymagania norm technicznych,

12) wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego,

13) uzgadnianie z Zamawiajacym 1 projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy
zmian materialowych, standardow wykonania,

14) zapewnienie pracownikom $rodkéw ochrony zbiorowej i1 indywidualnej na stanowiskach
pracy,

15) zabezpieczenie tacznos$¢ z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej,
shuzb technicznych, strazy pozarnej 1 policji,

16) wyznaczenie 1 wyposazenie punktu pierwszej pomocy medycznej,

17) wyznaczenie miejsc do skladowania materialow, a w szczegdlnosci substancji
niebezpiecznych,

18) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw 1 podwykonawcow,

19) zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikow
zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii, organizacji ruchu,
oznakowania zastgpczego, badania zageszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie
realizacji rob6t objetych umowa,

20) zagospodarowanie materialow z rozbiorki (kamien, grunt itp.) z zastosowaniem przepisow
okreslonych w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z pdézn. zm.) oraz
rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy,

21) zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt oraz dbalo$¢ o stan techniczny i1 prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zamowienia,

22) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

23) pelnego ubezpieczenia budowy,

24) przekazanie Zamawiajacemu 1 projektantowi do zatwierdzenia elementow wzorcowych
wszystkich elementow widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych oraz ich
szczegblowych opisow i charakterystyki przed zamowieniem u producenta,

25) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej facznie z inwentaryzacja powykonawcza,

26) powiadomienie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o planowanych odbiorach:

a) czeSciowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,
b) zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym,
c¢) koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej),

27) Zamawiajacy dokonuje odbioru z udzialem Wykonawcy. Zamawiajacy sporzadza protokot
odbioréw czesciowych 1 koncowego, ktére podpisane przez obie strony, stanowig
podstawe do wystawienia faktur przejsciowych i1 faktury koncowe;,

28) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen
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1 instalacji,

29) przeprowadzenie rozruchu mechanicznego zainstalowanych urzadzen,

30) przejecie pelnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy,

31) przygotowanie petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan,
karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania 1 obstugi wszystkich urzadzen, dokumentacja
powykonawcza),

32) opracowywanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego zadania,

33) realizacja przedmiotu umowy zgodnie 2z harmonogramem rzeczowo-finansowych
bedacym zalgcznikiem do umowy,

34) nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

35) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego oraz
realizowanie uzgodnionych podczas ich trwania ustalen 1 wspolpraca z wyznaczonymi
przez Zamawiajgcego inspektorami,

36) informowanie Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru o problemach lub zauwazonych
okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na ztg jako$¢ robot lub na opdznienie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

37) informowanie inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego o potrzebie wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych,

38) zabezpieczenie na zapleczu budowy na koszt Wykonawcy dla inspektoréw nadzoru
Zamawiajacego osobnego pomieszczenia 1 ponoszenia wszelkich kosztow zaplecza
inwestorskiego,

39) zapewnienie wyznaczonym przez Zamawiajacego inspektorom nadzoru i nadzorowi
autorskiemu 1 projektowemu 1 innym upowaznionym przez niego osobom dostepu
do placu budowy,

40) sporzadzanie wszystkich wnioskow oraz wysylanie podan do wilasciwych organow
1instytucji oraz uzyskiwanie wszystkich urzgdowych pozwolen, odbioréw 1
zaswiadczen dotyczacych robot; w tych sprawach w ktorych Wykonawca moze
wystepowac jako strona postepowania administracyjnego - sam sktada stosowne podania 1
wnioski; w sprawach w ktorych strong powinien by¢ Zamawiajacy, Wykonawca
przygotowuje Zamawiajagcemu wzOr wniosku oraz kompletne materialy do zlozenia
wniosku 1 w razie potrzeby uzupetnia je w toku postgpowania, lecz ztozenie wniosku lezy
po stronie Zamawiajacego,

41) ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajagcego 1 0sob trzecich za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawceg robotami,

42) poniesienie kosztéw wykonania punktow poboru wody na cele budowy oraz miejsc
do zrzutu $ciekow,

43) opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji w zakresie wbudowanych
urzadzen, przed terminem odbioru koncowego obiektu,

44) przygotowanie, skompletowanie 1 przekazanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dokumentow dotyczacych wykonanych przez Wykonawce Robot — przewidzianych
obowigzujagcym prawem, niezbednych do uzyskania przez Inwestora prawomocnej decyzji
Pozwolenia na uzytkowanie, z uwzglednieniem wspotpracy Zamawiajacego w tym zakresie,

45) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego raz na 2 tygodnie, 24 godziny przed
cotygodniowg narada przypadajaca w danym tygodniu, pisemnego raportu o postepie
wykonywanych przez niego robot, iloSci pracownikdéw, sprzetu budowlanego
1 transportowego oraz przedstawiania planu pracy na nastgpne 2 tygodnie,

46) pemhienie ochrony i nadzoru nad odebranymi branzowo elementami budowy; Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za zrealizowane przez niego obiekty do momentu
przekazania ich Zamawiajagcemu tj. odbioru robdt po usunigciu usterek stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego,

47) informowanie Zamawiajgcego o wykonywaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

48) prawidlowe prowadzenie dokumentacji podatkowej 1 odprowadzanie podatku VAT z faktur
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3.

I.

N —

wystawianych dla Zamawiajacego,
49) zapewnienie mozliwosci przez caty okres realizacji przedmiotu umowy wykonywania przez
pracownikow Zamawiajacego czynnosci zwigzanych z biezacg obstuga oczyszczalni,

50) zapewnienie prawa wstepu Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie wejscia na plac budowy
celem wykonania obowigzkdw kontrolnych zwigzanych z wypelnieniem przez
Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z § 4 niniejszej umowy,

Harmonogram, o ktorym mowa w wust. 3 Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢

Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od podpisania umowy.

§4
Zatrudnianie
pracownikow
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks
Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1666).
Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg prace fizyczne na terenie budowy w ramach
nastepujacych rodzajow czynnosci :
— Przygotowanie terenu pod budowg;
— Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;
— Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
Wymoég ten nie dotyczy miedzy innymi wykonujacych ustluge geodezyjng, kierownikow
budowy, dostawcdéw materialow budowlanych, itp.
Dla udokumentowania zatrudnienia osdéb na podstawie umowy o prace, Wykonawca przed
przejeciem terenu budowy przedlozy Zamawiajagcemu wykaz oséb zatrudnionych przy realizacji
zamdéwienia na podstawie umowy o prace z kopiami umOw o prace zanonimizowanych
(pozbawionych danych osobowych pracownikdéw), wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni
wykonywac.
Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo w kazdym momencie trwania umowy skontrolowaé
osoby wykonujace czynnosci na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna wylegitymowac
si¢ dokumentem stwierdzajagcym jej tozsamos¢. W przypadku braku takiego dokumentu lub
stwierdzenia niezgodnos$ci 0sob przebywajacych na budowie z wykazem osob, osoba taka nie
bedzie mogta dalej przebywaé na terenie budowy. Ponadto Zamawiajagcy w sytuacji gdy
powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu — moze zwrdci¢ si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
W odniesieniu do podwykonawcow powyzsze dokumenty nalezy przedlozy¢ wraz z kopia
umowy o podwykonawstwo. Bez spetnienia tych wymogdéw osoby nie beda mogly przebywac
na placu budowy, a wigc nie bedg mogly wykonywac prac z winy Wykonawcy.
O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie pracownikow (aktualizacji) Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac na pismie Zamawiajacego przed wprowadzeniem pracownika na
budowe.

§5
Terminy
realizacji
Strony ustalajg ostateczny termin realizacji umowy na dziefi ...................... 20.......... .
Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie, w przypadkach okre§lonych w § 11 ust. 8-11

niniejszej umowy 1zgodnie z ustawa Pzp.

. Wykonawca nie bedzie miat prawa zadania przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
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10.

I1.

12.

13.

14.

jezeli przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy

realizacji z tym, ze minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi

przerwy lub postoju.

Strony ustalajg dla przedmiotu niniejszej umowy nastepujace rodzaje odbiorow:

a) robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) koncowy,

c) pogwarancyjny iprzed uptywem okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

1 Zamawiajacego do odbioru robot podlegajacych zakryciu oraz zanikajacych. Jezeli nie dopetni

tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajacego odkry¢ te roboty

lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot,

a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

Odbiory czgSciowe robot nastepowaé beda w kwartalnych okresach rozliczeniowych

po wykonaniu rob6t w poszczegolnych etapach wykonywania przedmiotu umowy, okreslonych w

harmonogramie rzeczowo - finansowym, jednak nie czesciej niz po uptywie danego kwartatu

kalendarzowego.

Odbior koncowy nastapi po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy,

wykonaniem wszelkich prob 1 testow wydajnosciowych, pozyskaniu przez wykonawce

pozwolenia na uzytkowanie na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu 1 inspektorom nadzoru w terminie

21 dni przed zakonczeniem robot wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania

przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentéw odbiorowych wymaganych na dzien

odbioru koncowego zadania, stanowigcym zalacznik do niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni

kalendarzowych od dnia ich zakonczenia przez Wykonawcg.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone przez Strony na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli podczas odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin: fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie termin usuni¢cia wad okreslony w
protokole usuniecia wad;

2) Nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowe;j, estetycznej
1 technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 odszkodowan na zasadach okre§lonych
w § 10 niniejszej umowy;

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy odstagpi od umowy z winy Wykonawcy, co bedzie skutkowalo
naliczeniem kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. a). Prawo to moze wykonac
Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia braku wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz

do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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15.

16.

17.

Usunigcie wad przedmiotu umowy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad, przechodzi
na Zamawiajacego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) robot nastapi przed uplywem terminu gwarancji. O terminie
odbioru Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie ,,Protokot odbioru pogwarancyjnego robdt”. Brak uwag w Protokole odbioru
pogwarancyjnego robot, dotyczacych wykonanych robdt, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu
Wykonawcy pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wystgpienia usterek/wad podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy
wyznacza termin ich usunigcia. Wyznaczony termin usunig¢cia usterek/wad moze przekraczac
okres gwarancji okreslony w umowie. W takiej sytuacji obowigzuje nowy termin gwarancji
na wykonane roboty, ktérym jest termin usuni¢cia usterek/wad.

§6
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ogoélem warto$¢
zamoOwienia robot przewidzianych do realizacji okresla si¢ na kwotg:

......................................... PLN netto
(STOWIIIC. ..ttt ettt e e st e et e e et ae e e sae e asaeansae s ensaeennneeeeeaeeenssaens )
podatek VAT (23%) et PLN
(STOWIIIC. ... et et e e st e e e ate e e sabe e e e s e ee e b eeensaaeenssaeensnaesnsneeessseeensnes )
..................................... PLN brutto

(STOWIIIC. ... et et e e et e e ettt e e sabe e e seae e e sabeaessbeeesseeesaeeensssaeeessseeensnes )

. Wynagrodzenie kosztorysowe, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot,
przedmiarach robot, ktore byly zamieszczone w zalgczniku do SIWZ. Zawiera ono ponadto
nastepujace koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu
budowy wraz z jego p6zniejsza likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty
wynikajagce z umowy, oraz technologii wykonywanych robot, a takze koszty zuzycia wody,
energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia, oraz obstugi geodezyjne;.

. Zmiana stawki podatku od towaru i1 ushig (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi

do podwyzszenia lub obnizenia kwoty brutto o kwote stanowigca roznice miedzy wysokos$cig

podatku VAT dotychczas obowigzujacego a wysokosScig tegoz podatku w wersji zmienione;.

Naleznos$ci beda regulowane w zlotych polskich z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy:

10 prowadzone w banku

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowag wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru

koncowego przedmiotu zamdéwienia przez przedstawiciela Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz

inspektorow nadzoru i Kierownika budowy.

Wraz z fakturami Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktorego wynika, ze roszczenia Podwykonawcoéw lub/i
dalszych Podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy zostaty zaspokojone, pod rygorem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie okreslonym w § 7
ust. 13-18.

2) oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w formie pisemnej,
o dokonaniu na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie okreslonym w § 7 ust. 13-18.

Termin ptatnos$ci faktur ustala si¢ do 21 dni od daty otrzymania faktury poprawnej pod

wzgledem merytorycznym 1 formalnym wraz z pelng dokumentacja rozliczeniowa, o ktorej

mowa w ust. 7 powyzej. Za termin zaptaty ustala si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT 1 posiada numer identyfikacji
podatkowe] NIP: .......ccccevvviiiviiieiieeiee

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT 1 posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: 798-14-58-304.

§7
Podwykonawcy

. Roboty wynikajagce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy

podwykonawcow, za wyjatkiem robot zwigzanych z wykonaniem kluczowych cze$ci zamdéwienia
na roboty budowlane tj. robot konstrukcyjno-budowlanych takich jak komory biologiczne,
osadniki wtorne, rurociggi technologiczne, Wykonawca we wlasnym zakresie powierza roboty
podwykonawcom, z zachowaniem =zasad obowigzujagcych w niniejszej umowie oraz
przewidzianych w przepisach bezwzglgednie obowigzujacych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy sitami (wlasnymi/
podwykonawcoOw wymienionych w zataczniku do niniejszej umowy).

. Zatrudnienie przez wykonawce innych podwykonawcow niz wskazani w ust. 2 wymaga pisemne;j

zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie § 12 pkt. ust. 6-12 niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zawartej w projekcie umowy przedtozonej Zamawiajacemu.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 1lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada

I1.

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji robot
budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie to nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 10 ust.
1 pkt h).

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

podwykonawstwo).
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot budowlanych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7
dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego (trzeciej 1 kolejnej) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci niniejszej] umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje
dziatania.
Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego
za zlecone do podwykonania czgsci robot.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego.
Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca, z zastrzezeniem zasad wynikajacych
Z niniejszego paragrafu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.
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10.
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12.

13.

14.

15.

§8

Rekojmia i

gwarancja
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru 1 wymienionych w podpisanym
przez strony protokole odbioru koncowego oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru 1 wygasa po uptywie terminu okreslonego
kodeksem cywilnym. Rekojmia objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia i ushugi.
O wykryciu wady Zamawiajacy powiadamia na piSmie Wykonawce. Datg powiadomienia jest
dzien wyslania listu poleconego.
Istnienie wady strony potwierdzaja protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin usuni¢cia wady.
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ zgloszone wady na wilasny koszt 1 ryzyko
w uzgodnionym przez Strony terminie nie dluzszym niz 14 dni, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy zazadal tego na piSmie przed uplywem okresu rekojmi. Usterki 1 wady
uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu winny by¢ usunigte, o ile
bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady w terminach, o ktorych mowa w ust. 4 jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajagcego na pismie
w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady i
szczegbtowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek
formalny powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ usunigcia
wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego.
Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie r¢kojmi.
W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajagcego Wykonawca przedhuzy okres
rekojmi za wady o czas od zgloszenia do usunigcia wady.
Nie usunigcie przez Wykonawce wad, w terminie ustalonym w niniejszej umowie daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim po wczesniejszym
wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Kosztami usunigcia wad
przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.
Wykonawca niezaleznie od rekojmi udziela gwarancji na okres ......... miesigcy na
wykonane roboty.
Gwarancja objete sg wszystkie roboty budowlane, urzadzenia i ushugi.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rgkojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy naprawienia powstatej szkody wskutek nieosiggnigcia w realizowanym
obiekcie parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
Wzbér karty gwarancyjnej, ktorej podpisania bedzie zadal zamawiajacy po koncowym odbiorze
robdt stanowi zalgcznik nr 12 do niniejszej umowy.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajagcy zobowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie lub faxem. Istnienie wady strony potwierdzajag protokolarnie,
uzgadniajgc sposob i termin usunigcia wady.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ zgloszone wady na wlasny koszt 1 ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze Zamawiajacy
zazadal tego na pisSmie przed uptywem okresu gwarancji. Usterki 1 wady uniemozliwiajace lub
powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie w terminie 24 godzin. Po bezskutecznym uplywie w/w terminu oraz w sytuacji
zagrazajacej zyciu ludzkiemu lub mogacej spowodowac znaczne straty finansowe, Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania wad lub
usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli usunigcie wady w terminach, o ktorych mowa w ust. 14 jest technologicznie
niewykonalne, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na pismie
w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i

12



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

szczegbtowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek

formalny powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ usunigcia

wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opodznienia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt 1 ryzyko w uzgodnionym terminie

wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat

tego na pismie przed uplywem terminu gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

ustugi gwarancyjne;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ stawi¢ w siedzibie Zamawiajacego niezwlocznie po zgloszeniu

usterki lub wady, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin (liczac dni robocze) od momentu

otrzymania zgloszenia.

Wykonawca  niezaleznie od  wlasnej gwarancji  dostarczy  karty  gwarancyjne

producentéw/dostawcdw poszczegdlnych urzadzen 1 materiatow.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zakupem materialdw koniecznych do usunigcia wad

lub usterek.

Wykonawca zapewni na swoj koszt 1 ryzyko obshuge serwisowa wynikajaca z gwarancji

na urzadzenia w ramach niniejszej Umowy.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego urzadzenia, jego elementu lub gdy

sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

wymiany urzadzenia na nowe, takie same lub odpowiednio rdwnowazne. Za naprawe¢ uwaza

si¢ usuniecie istotnych wad urzadzenia w calosci lub jego zasadniczej czeéci. Za naprawe nie

uwaza si¢ usunigcia drobnych usterek.

Serwis gwarancyjny bedzie §wiadczony w miejscu uzytkowania urzadzenia. W trakcie okresu

gwarancyjnego dojazd do uzytkownika urzadzenia odbywaé¢ si¢ bedzie na koszt

Zamawiajacego. Koszty wymiany urzadzenia, dostaw czgsci lub ewentualnego transportu

naprawianego urzadzenia do producenta pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku wady urzadzenia, istotnej z punktu widzenia

prawidlowego funkcjonowania obiektu, zapewni¢ na czas naprawy na wilasny koszt urzadzenie

zastepcze odpowiadajace co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Wykonawca gwarantuje dostgpnos¢ czesci zamiennych 1 zuzywajacych si¢ oraz wyposazenia

do urzadzenia w ciggu co najmniej 5 lat od daty sprzedazy.

Wykonawca udzieli gwarancji dla nowo zainstalowanych elementow po naprawie na okres

nie krétszy niz okres wynikajacy z terminu obowigzywania gwarancji na cato$¢ zakupionych

urzadzen.

Wykonawca niezaleznie od  wlasnej gwarancji  dostarczy  karty  gwarancyjne

producentéw/dostawcoéw poszczegdlnych urzadzen.

Koszty obowigzkowych przegladow gwarancyjnych 1 dojazd na miejsce zamontowanego

urzadzenia oraz koszt czesci eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych si¢ ponosi Zamawiajacy.

Gwarancja nie obejmuje:

1) Innych wad niz powstale z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie lub
zainstalowanych urzadzeniach,

2) Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidlowa eksploatacja,

3) Wad powstatych w wyniku dzialania sity wyzszej.

Zamawiajacy dokonuje wusunigcia wady we wilasnym zakresie na koszt 1 ryzyko

Wykonawcy w przypadku:

1) bezskutecznego uplywu terminu usunig¢cia wad,

2) pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca dokonanego w terminie
usunigcia wad,

3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktorym mowa w pkt 2,

4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki lub wady

przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad 1 napraw gwarancyjnych.
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32.

33.

34.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szk6d bedacych nastepstwem
wystgpienia usterek lub wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwaranciji.

W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce¢ niezaleznie od zgody
Wykonawcy.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 9, Zamawiajacy powota
Komisje odbioru pogwarancyjnego, do ktoérej zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja
dokona oceny zrealizowanych robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych
urzadzen 1 instalacji oraz wskaze ewentualne usterki/wady 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.
Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek/wad, przed uptywem koncowego okresu
gwarancji, Zamawiajacy podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

§9
Zabezpieczenia

Wykonawca  wniost  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  formie

............................. w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, okreslonej w § 6 ust.1

niniejszej umowy, co stanowi  kwote: ... zt  (stownie:

.............................................................................. ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy bezwarunkowemu 1 nieograniczonemu

zaspokojeniu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zaméwien publicznych:

1) w przypadku nalezytego wykonania zamowienia — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia 1 uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokotem koncowego
odbioru robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy;

2) pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.

§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci nast¢pujace kary umowne:

1) w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca,

2) za op6znienie w wykonaniu robot w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdZnienia
po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego w § 5 ust.1.

3) za opoOznienia wynikle z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, w stosunku
do harmonogramu rzeczowo - finansowego w realizacji przedmiotu umowy stwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
oraz w protokole odbioru czesciowego, w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy stwierdzonego opo6znienia do czasu wykonania zalegtych prac. Opdznienie
w realizacji prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego wynikle
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, ktore bedzie dluzsze niz 5 dni roboczych
moze by¢ podstawg odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

4) za opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
czy rekojmi w wysokosci 0,05 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktorym mowa w
§ 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy op6znienia w usunig¢ciu wad,
po uptywie terminu, o ktorym mowa w § 8 wyznaczonego na ich usuniecie.

5) za kazdorazowy brak =zaplaty lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.

6) za kazdorazowy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy za kazdy dzieh opdznienia.

7) za kazdorazowy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.

8) za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.

9) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich
0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamOéwienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisoOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopehienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudniania pracownikdéw na podstawie umowy o prace) za kazdg osobg.

10) za niewywigzanie si¢ z obowigzku przedlozenia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wykazu/aktualizacji oso6b zatrudnionych przy realizacji
zamoOwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni
wykonywa¢ w wysokos$ci 10 000,00 zt za kazda stwierdzong nieprawidlowos¢.

11) za spowodowanie nieuzasadnione] przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajacej
dtuzej niz 14 dni — w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien przerwy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajacego. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych,
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do dnia
odstgpienia nadal sg nalezne.

5. Strony postanawiaja, ze kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw do ich
naliczenia bez koniecznos$ci odrebnego wezwania.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie z wynagrodzenia umownego brutto naliczonych kar
okreslonych niniejszag umowa.

§11
Inne postanowienia
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru W 0SODIC ........cccueeeeiiiiniiieeniieecieee e
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€.........ccccueevriiiiiiieeniie e
3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajace potwierdzenie przynaleznosci do wilasciwej Izby
Inzynierskiej 1 ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.
7. Inspektorzy nadzoru jest traktowany jako przedstawiciele Zamawiajacego. Nie sg oni jednak
upowaznieni do sktadania w imieniu Zamawiajacego o$wiadczen woli.
5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej
umowy na osobeg trzecig (przelew).

—
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§12
Zmiana Umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie,

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian

wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem
powyzszego warunku jest niewazna.

Zmiana umowy dla swej waznos$ci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego

przez obie strony

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej

wymienionych przypadkach:

1) zmiany ogolne:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,
b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawcy — w przypadkach
choroby lub zwolnienia z pracy na osoby ktore spetniajg zakre§lone warunki w siwz,
c) zmiana w kolejnosci 1 terminach robot okreslonych harmonogramem jezeli zmiany
te wynikaja z technologii wykonywania robot lub sg korzystne dla Zamawiajacego,

2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej,
przeksztalcenia spdtek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.

3) na podstawie art. 144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na
ponizszych warunkach:

3.1). W zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT okreslonej w § 5 ust. 1 wynikajacej ze zmiany
ustawy o podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwote rowng réznicy w kwocie podatku, jednakze
wylacznie co do czgsci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnoszaca takie rozwigzanie ma obowigzek stosownymi
dokumentami przedlozy¢ jako zalgcznik do aneksu szczegdlowa kalkulacje polaczong z
zakresem prac/ robot stanowigcych podstawe do zmiany wynagrodzenia;

b) w przypadku ustawowej zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce — o wartos$ci tych zmian.

c) w przypadku zlecenia na wniosek Zamawiajagcego wykonania robot zamiennych, wartos¢
robot ustalona zostanie o warto$ci elementow robot wskazane przez Wykonawce w
kosztorysie, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-g, materiatdow 1
sprzetu nie wyzsze niz Srednie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach
SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy kwartal, w ktory dokonano zamowienia.

d) w przypadku ograniczenia zakresu robot obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastapi w
oparciu o wartosci elementow robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie.

3.2). w zakresie terminu realizacji zamowienia
a) w przypadku wykonania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpowania o wydtuzenie
okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zakldocen wraz ze skutkami z tego
wyniktymi. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania takiego
zdarzenia, wskazania zakresu czasu w ktorym to zdarzenie mialo miejsce,
udokumentowanie/potwierdzenie z innych zrodet tego faktu. W przypadku zdarzenia ktore
nie przekraczalo 2 godziny w ciggu jednego dnia lub zdarzen o tacznej ilosci do 5 godzin w
okresie 14 dni — wykonawca nie ma prawa wnosi¢ o wydluzenie terminu realizacji
zamoOwienia;
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b) w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, nie wyszczegdlnionych w dokumentacji
przetargowej, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych, jezeli bedzie potrzebny czas na ich wykonanie;
c) w przypadku dzialania sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia 1 niemozliwe do zapobiezenia przez Stron¢ lub
Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczeg6lnosci takie jak: 1). wojny,
dziatania wojenne, inwazje, 2). terroryzm, rewolucje, powstania wojny domowe, 3).
rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego, 4). zanieczyszczenie 1 inne podobnie
niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore
mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5). dziatania sil przyrody,
w tym huragany lub powodzie, 6). ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez
spory, ktore sg czegscig ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy
nie mogta zapobiec, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ sposobu wykonania umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mégt wykonaé
przedmiot Umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dzialania sity wyzszej
wystapi opoznienie, dopuszcza si¢ zmian¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedhuzenie o okres takiego op6znienia.
Strona wnoszaca o taka zmian¢ ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie tego faktu w
sposob nie budzacy watpliwosci. Wydluzenie terminu realizacji zamoéwienia musi by¢
proporcjonalne czasowo do zdarzen o ktorych mowa powyzej.;
d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie pozwalajacych
na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie odpowiedniej jakos$ci
wykonanych robdt, tj.: ciggle opady atmosferyczne (wystgpienie deszczy nawalnych przez
pig¢ kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o wspdtczynniku wydajnosci
co najmniej 4, potwierdzonych zaswiadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej, co
Wykonawca wykaze), niska lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzonych prze
Instytut Meteorologii 1 Gospodarki Wodne;;
e) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego w
szczegb6lnosci protestami mieszkancow lub sytuacji blokowania przez nich drogi; Strona
wnoszaca takie rozwigzanie ma obowigzek stosownymi dokumentami przedlozy¢ jako
zalgcznik do aneksu szczegotowa kalkulacje terminowa potaczong z zakresem prac / robot
stanowigcych podstawe do zmiany terminu. W przypadku protestéw, ktore w ciggu jednego
dnia nie beda przekracza¢ 1 godziny nie ma podstaw do przesunig¢cia terminu realizacji
zamoéwienia o jeden dzien. Jezeli za§ w przeciggu 2 tygodni tgczna ilo$¢ ograniczen o
ktorych mowa powyze] bedzie przekraczata 7 godzin, wykonawca ma prawo wymagaé
przesuni¢cie terminu realizacji zamoéwienia o 1 dzien. W przypadku protestow, ten fakt musi
zosta¢ odnotowany 1 potaczony z kazdorazowym powiadomieniem policji o zaistnieniu takiej
sytuacji.
f) jezeli wystapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia jednej lub obu Stron Umowy;
g) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy, bedzie
umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony;
h) w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie, w tym: niewybuchoéw, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne;
1) a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych

4) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
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Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

5) Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie § 12 ust. 3.2). Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt § 12 ust. 3.1). lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

6) Wniosek, o ktéorym mowa w § 12 ust. 5) powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 15 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w § 12
ust. 6), wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowg, w tym informacji
uzasadniajagcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

8) Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9) Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w § 12 ust. 6), Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w § 12 ust. 8) 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

10) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w § 12 ust. 8) i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11) W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w § 12 ust. 6)
wraz z informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy 1 przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12) W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13) Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy, bez
prawa dochodzenia kar umownych.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajacego obcigzaja
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nastepujace obowiazki szczegoltowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej do dnia odbioru koncowego zadania, usunie
z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) Rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen;

3) Przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (tj.
Dz. U. z 2017, poz. 459 z pdzn. zm.), jezeli przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. 22015 1., poz. 2164 z pdzn. zm.) nie stanowig inaczej.
Sprawy nie uregulowane umow3a oraz konflikty ewentualnie powstate na tle realizacji niniejszej
umowy nie zalatwione polubownie rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy terytorialnie dla
Zamawiajacego.
Wiasciwe dla umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskie;.
Umowa zawarta zostaje z chwilg podpisania jej przez obie strony.
Umowa sporzadzona jest w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
przeznaczone dla Zamawiajacego, zas 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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