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UMOWA Nr ……………. (dalej „Umowa”) 
 
zawarta  w Białobrzegach w dniu ....................................2019r. pomiędzy:  
 
Gminą Białobrzegi  
z siedzibą ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  
NIP: 798-14-58-304, Regon: 670223304 zwanym dalej Zamawiającym,  
w imieniu której działa: 
Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi  
przy kontrasygnacie Iwony Czwarno -Olczykowskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Białobrzegi    
(zwaną dalej “Zamawiającym”) 
a 
__________________________________________________ z siedzibą w _____________, przy 
ulicy ___________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 
_________________________ 
NIP _________________ REGON____________ lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej reprezentowaną przez : 
_________________________ 
_________________________ 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
łącznie zwane Stronami 
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych” na 
wykonanie robót budowlanych pn. „Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach” 
znak postępowania I.271.5.2020. 
 
Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami. 

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielanymi 
wyjaśnieniami, modyfikacjami (zmianami) i załącznikami. 

W przypadku rozbieżności między ww. dokumentami, a zawartą Umową, w pierwszej kolejności będą 
brane pod uwagę postanowienia Umowy. 

§ 1 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace składające się na renowację dwóch zbiorników 
wodnych w Białobrzegach - jeziora wschodniego (położonego na działce nr ewid. 4/1)  i jeziora 
zachodniego (położonego na działce nr ewid 2) w Białobrzegach, polegające na:  

A. Warunki prowadzenia działań - teren jeziora wschodniego na działce o nr ewid. 4/1 
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1). Prace polegające na odmuleniu zbiornika należy prowadzić w porze dziennej, pomiędzy godziną 
6:00 a 22:00 przy wykorzystaniu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń  
2). Wszystkie prace obejmujące teren jeziora wschodniego na działce o nr ewid. 4/1 w Białobrzegach 
należy prowadzić w sposób nie wymagający odcinania dopływu wody do jeziora oraz jego 
opróżniania – poprzez zastosowanie podsiębiernych, pływających koparek lub koparek liniowych. 
Prowadzone prace nie mogą powodować nadmiernego mętnienia wody. W trakcie prowadzonych prac, 
należy kontrolować nasycenie wody tlenem. W przypadku braku nasycenia wody tlenem poniżej 
wartości 50% prace należy wstrzymać do czasu poprawienia się warunków tlenowych (tj. nasycenia 
wody tlenem powyżej wartości 50%).  
3). Usuwanie roślinności nadbrzeżnej należy prowadzić poza okresem wegetacji tj. w okresie od 1 
września do 1 kwietnia. 
4). Usuwanie roślinności przybrzeżnej należy wykonywać tylko w zakresie niezbędnym do 
zrealizowania celów przedsięwzięcia (roślinność wodna: trzcinowiska, szuwary i roślinność zanurzona 
– poza obrębem planowanych prac musi pozostać nienaruszona).  
5). Na terenie jeziora wschodniego, należy pozostawić obszar nienaruszony żadnymi pracami w około 
30% powierzchni z – tj. około 0,47 ha w miejscu występowania grzybieni białych oraz zespołu 
rdestnicy pływającej Potamentum natansis, szuwaru kosaćcowego Iridentum pseudacori, szuwaru 
mannowego Glycerietum maximae, szuwaru mózgowego Phalaridetum arundinaceae, szuwaru 
szerokopłatkowego Typhetum latifoliae, szuwaru trzcinowego Phragmitetum australis, które są 
charakterystycznymi gatunkami dla siedliska przyrodniczego 3150 Starorzecza i naturalnie eutroficzne 
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion.  
6). Teren jeziora wschodniego stanowi potencjalne siedlisko zatoczka łamliwego Anisus Voorticulus 
stwierdzonego w odległości około 100m od terenu inwestycji. W związku z tym na terenie jeziora 
wschodniego kontrolę na obecność zatoczka łamliwego należy wykonać za pomocą kasarka (siatki 
hydrobiologicznej) o średnicy obręczy 30 cm z siatką o oczkach o wymiarach 1mm x 1mm. Kasarek 
powinien być ciągnięty zarówno w obrębie roślinności zanurzonej jak i pływającej po powierzchni. W 
obrębie jeziora wschodniego należy wykonać co najmniej 15 prób. Pobrany materiał roślinny należy 
umieścić w czystym pojemniku wypełnionym wodą i wymieszać (większość ślimaków odpadnie 
wówczas na dno pojemnika). Następnie po dokładnym obejrzeniu i upewnieniu się , że na pobranym 
materiale roślinnym nie ma już ślimaków należy go usunąć z pojemnika. Po policzeniu i oznaczeniu 
wydobytych gatunków (potrzebne do sprawozdania z wykonania przedmiotowej decyzji) należy je 
przetransportować i wypuścić w miejscach charakteryzujących się podobnymi miejscami 
siedliskowymi i uzgodnionych wcześniej w stosownym zezwoleniu RDOŚ.  
7). Prace odmuleniowe jeziora wschodniego nie będą prowadzone w jednoczesnym czasie z pracami 
odmuleniowymi jeziora zachodniego.  
8). Na etapie prowadzenia robót ziemnych, należy odpowiednio zabezpieczyć powstałe wykopy 
poprzez ich odgrodzenie (np. płotki, sitaki …) w celu zapobiegania uwięzienia w wykopach gatunków 
płazów i gadów. 
9). Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. W zespole pełniącym nadzór 
przyrodniczym powinny znajdować się specjaliści w odniesieniu do gatunków fauny (ssaki, ptaki, 
ryby, mięczaki, owady i makrofauna zbiornika) oraz flory siedlisk przyrodniczych.  
10). Przy przystąpieniu do prac ziemnych cały teren w przewidywanym zasięgu oddziaływania 
inwestycji należy zbadać przez zespół pełniący nadzór przyrodniczy pod katem obecności płazów, 
gadów bądź małży.     
11). W trakcie prowadzenia prac ziemnych i prac odmulenia zbiornika, wszystkie napotkane gatunki 
płazów, gadów i małży bądź innych zwierząt objętych ochroną gatunkową, którym mogą zagrażać 
trwające prace, należy pod nadzorem przyrodniczym przenieść w siedliska zastępcze po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń.  
12). Należy stosować urządzenia i rozwiązania techniczne ingerujące w środowisko w jak 
najmniejszym stopniu. 
13). Należy zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg 
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dojazdowych i wyjazdowych z trenu inwestycji w czystości. 
14). Należy zastosować zminimalizowane oddziaływania akustycznych robót budowlanych poprzez 
(np. wyłączenie maszyn podczas postoju), a co za tym idzie – ograniczenie płoszenia występujących w 
okolicy zwierząt.  
15). Prace zmienne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych 
i podziemnych przed zniszczeniami.  
16). Należy wyznaczyć miejsca postojowe dla pojazdów używanych przy realizacji robót. 
17). Urządzić zaplecze higieniczno-sanitarne i socjalne. 
18). Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego.  
19). Należy wykonać zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku 
paliwa i smarów, również w trakcie tankowania poprzez zapewnienia stanowiska z sorbentem 
służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych w pobliżu 
miejsca garażowania i tankowania maszyn. 
20). Należy prowadzić segregowanie i gromadzenie odpadów powstających podczas prac 
inwestycyjnych w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywne wywożenie ich z placu 
budowy przez wyspecjalizowaną firmę na składowisko odpadów.  
21). Należy uporządkować teren robót po ich zakończeniu i wykonać zabiegi wspomagające 
odtworzenie terenów zielonych, takich jak obsiew rodzimymi gatunkami traw z wykorzystaniem 
rodzimych gatunków zgodnych z warunkami siedliskowymi. 
22). Teren, na którym będzie składowany urobek należy zlokalizować poza obszarami Natura 2000 i 
wygrodzić. Każdą wydobytą porcję osadów złożyć na przyczepę, a następnie ręcznie rozplantować i 
skontrolować pod kątem występowania wydobytych z urobkiem zwierząt, w szczególności gatunków 
chronionych (należy je przetransportować i wypuścić w miejscach charakteryzujących się podobnymi 
miejscami siedliskowymi i uzgodnionych wcześniej w stosownym zezwoleniu RDOŚ).  
23). Stwierdzone podczas ręcznego rozplantowania namułów osobniki piskorza Misgurnus fossilis 
należy umieścić wraz z niewielką warstwą mułu w czystych pojemnikach, a zatoczka łamliwego 
Anisus vorticulus w czystych pojemnikach napełnionych wodą i przetransportować w miejsca 
charakteryzujące się podobnymi warunkami siedliskowymi i uzgodnione wcześniej w stosownym 
zezwoleniu RDOŚ.  
24). W przypadku stwierdzenia w wydobytych namułach innych niż objętych wnioskiem gatunków 
podlegających ochronie należy zastosować przepisy dotyczące ochrony gatunkowej.  
25). Dopuszcza się mechaniczne plantowanie wydobytych osadów po wcześniejszym ręcznym ich 
rozplantowaniu i skontrolowaniu na obecność gatunków chronionych.  
26). Na etapie wykonawstwa prac, należy zwracać szczególną uwagę na maksymalne zabezpieczenie 
środowiska wodnego przed przedostaniem się do niego szkodliwych substancji, w tym 
ropopochodnych.  
27). Obsługę komunikacyjną należy przeprowadzić z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg 
publicznych.  
28). Z wykonanego nadzoru należy przedłożyć RDOŚ w Warszawie sprawozdanie w terminie sześciu 
miesięcy po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji.                 
 
B. Warunki prowadzenia działań - teren jeziora zachodniego na działce o nr ewid. 2 
1). Prace polegające na odmuleniu zbiornika należy prowadzić w porze dziennej, pomiędzy godziną 
6:00 a 22:00 przy wykorzystaniu sprawnych technicznie maszyn i urządzeń  
2). Wszystkie prace obejmujące teren jeziora zachodniego na działce o nr ewid. 2 w Białobrzegach 
należy prowadzić w sposób nie wymagający odcinania dopływu wody do jeziora oraz jego 
opróżniania – poprzez zastosowanie podsiębiernych, pływających koparek lub koparek liniowych. 
Prowadzone prace nie mogą powodować nadmiernego mętnienia wody. W trakcie prowadzonych prac, 
należy kontrolować nasycenie wody tlenem. W przypadku braku nasycenia wody tlenem poniżej 
wartości 50% prace należy wstrzymać do czasu poprawienia się warunków tlenowych (tj. nasycenia 
wody tlenem powyżej wartości 50%).  
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3). Usuwanie roślinności nadbrzeżnej należy prowadzić poza okresem wegetacji tj. w okresie od 1 
września do 1 kwietnia. 
4). Usuwanie roślinności przybrzeżnej należy wykonywać tylko w zakresie niezbędnym do 
zrealizowania celów przedsięwzięcia (roślinność wodna: trzcinowiska, szuwary i roślinność zanurzona 
– poza obrębem planowanych prac musi pozostać nienaruszona).  
5). Na terenie jeziora wschodniego, należy pozostawić obszar nienaruszony żadnymi pracami w około 
30% powierzchni z – tj. około 0,07 ha w miejscu występowania grzybieni białych oraz zespołu 
rdestnicy pływającej Potamentum natansis, szuwaru kosaćcowego Iridentum pseudacori, szuwaru 
mannowego Glycerietum maximae, szuwaru mozgowego Phalaridetum arundinaceae, szuwaru 
szerokopłatkowego Typhetum latifoliae, szuwaru trzcinowego Phragmitetum australis, szuwaru 
jeżogłówkowego Sparganietum erecti, które są charakterystycznymi gatunkami dla siedliska 
przyrodniczego 3150 Starorzecza i naturalnie eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 
Nympheion, Potamion.  
6). Teren jeziora zachodniego na działce o nr ewid. 2 stanowi potencjalne siedlisko zatoczka 
łamliwego Anisus Voorticulus stwierdzonego na terenie inwestycji w dokumentacji planu zadań 
ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH40016. W 
związku z tym na terenie jeziora zachodniego kontrolę na obecność zatoczka łamliwego należy 
wykonać za pomocą kasarka (siatki hydrobiologicznej) o średnicy obręczy 30 cm z siatką o oczkach o 
wymiarach 1mm x 1mm. Kasarek powinien być ciągnięty zarówno w obrębie roślinności zanurzonej 
jak i pływającej po powierzchni. W obrębie jeziora zachodniego należy wykonać co najmniej 15 prób. 
Pobrany materiał roślinny należy umieścić w czystym pojemniku wypełnionym wodą i wymieszać 
(większość ślimaków odpadnie wówczas na dno pojemnika). Następnie po dokładnym obejrzeniu i 
upewnieniu się , że na pobranym materiale roślinnym nie ma już ślimaków należy go usunąć z 
pojemnika. Po policzeniu i oznaczeniu wydobytych gatunków (potrzebne do sprawozdania z 
wykonania przedmiotowej decyzji) należy je przetransportować i wypuścić w miejscach 
charakteryzujących się podobnymi miejscami siedliskowymi i uzgodnionych wcześniej w stosownym 
zezwoleniu RDOŚ.  
7). Prace odmuleniowe jeziora zachodniego nie będą prowadzone w jednoczesnym czasie z pracami 
odmuleniowymi jeziora wschodniego.  
8). Na etapie prowadzenia robót ziemnych, należy odpowiednio zabezpieczyć powstałe wykopy 
poprzez ich odgrodzenie (np. płotki, sitaki …) w celu zapobiegania uwięzienia w wykopach gatunków 
płazów i gadów. 
9). Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. W zespole pełniącym nadzór 
przyrodniczym powinny znajdować się specjaliści w odniesieniu do gatunków fauny (ssaki, ptaki, 
ryby, mięczaki, owady i makrofauna zbiornika) oraz flory siedlisk przyrodniczych.  
10). Przy przystąpieniu do prac ziemnych cały teren w przewidywanym zasięgu oddziaływania 
inwestycji należy zbadać przez zespół pełniący nadzór przyrodniczy pod katem obecności płazów, 
gadów bądź małży.     
11). W trakcie prowadzenia prac ziemnych i prac odmulenia zbiornika, wszystkie napotkane gatunki 
płazów, gadów i małży bądź innych zwierząt objętych ochroną gatunkową, którym mogą zagrażać 
trwające prace, należy pod nadzorem przyrodniczym przenieść w siedliska zastępcze po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń.  
12). Należy stosować urządzenia i rozwiązania techniczne ingerujące w środowisko w jak 
najmniejszym stopniu. 
13). Należy zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg 
dojazdowych i wyjazdowych z trenu inwestycji w czystości. 
14). Należy zastosować zminimalizowane oddziaływania akustycznych robót budowlanych poprzez 
(np. wyłączenie maszyn podczas postoju), a co za tym idzie – ograniczenie płoszenia występujących w 
okolicy zwierząt.  
15). Prace zmienne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych 
i podziemnych przed zniszczeniami.  
16). Należy wyznaczyć miejsca postojowe dla pojazdów używanych przy realizacji robót. 
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17). Urządzić zaplecze higieniczno-sanitarne i socjalne. 
18). Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika 
bezodpływowego.  
19). Należy wykonać zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku 
paliwa i smarów, również w trakcie tankowania poprzez zapewnienia stanowiska z sorbentem 
służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych w pobliżu 
miejsca garażowania i tankowania maszyn. 
20). Należy prowadzić segregowanie i gromadzenie odpadów powstających podczas prac 
inwestycyjnych w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywne wywożenie ich z placu 
budowy przez wyspecjalizowaną firmę na składowisko odpadów.  
21). Należy uporządkować teren robót po ich zakończeniu i wykonać zabiegi wspomagające 
odtworzenie terenów zielonych, takich jak obsiew rodzimymi gatunkami traw z wykorzystaniem 
rodzimych gatunków zgodnych z warunkami siedliskowymi. 
22). Teren, na którym będzie składowany urobek należy zlokalizować poza obszarami Natura 2000 i 
wygrodzić. Każdą wydobytą porcję osadów złożyć na przyczepę, a następnie ręcznie rozplantować i 
skontrolować pod kątem występowania wydobytych z urobkiem zwierząt, w szczególności gatunków 
chronionych (należy je przetransportować i wypuścić w miejscach charakteryzujących się podobnymi 
miejscami siedliskowymi i uzgodnionych wcześniej w stosownym zezwoleniu RDOŚ).  
23). Stwierdzone podczas ręcznego rozplantowania namułów osobniki piskorza Misgurnus fossilis 
należy umieścić wraz z niewielką warstwą mułu w czystych pojemnikach, a zatoczka łamliwego 
Anisus vorticulus w czystych pojemnikach napełnionych wodą i przetransportować w miejsca 
charakteryzujące się podobnymi warunkami siedliskowymi i uzgodnione wcześniej w stosownym 
zezwoleniu RDOŚ.  
24). W przypadku stwierdzenia w wydobytych namułach innych niż objętych wnioskiem gatunków 
podlegających ochronie należy zastosować przepisy dotyczące ochrony gatunkowej.  
25). Dopuszcza się mechaniczne plantowanie wydobytych osadów po wcześniejszym ręcznym ich 
rozplantowaniu i skontrolowaniu na obecność gatunków chronionych.  
26). Na etapie wykonawstwa prac, należy zwracać szczególną uwagę na maksymalne zabezpieczenie 
środowiska wodnego przed przedostaniem się do niego szkodliwych substancji, w tym 
ropopochodnych.  
27). Obsługę komunikacyjną należy przeprowadzić z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg 
publicznych.  
28). Z wykonanego nadzoru należy przedłożyć RDOŚ w Warszawie sprawozdanie w terminie sześciu 
miesięcy po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji.                 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres i sposób realizacji) określają: 
- warunki prowadzenia działań ustalone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Decyzji Nr WSTR.670.22.2018.RM.15 z dn. 14.11.2018r. w sprawie ustalenia warunków 
prowadzenia prac polegających na utrzymaniu zbiornika wodnego na działce o nr ewid. 4/1 w 
Białobrzegach ( jezioro wschodnie) - załącznik nr 7 do SIWZ; Na Wykonawcy spoczywać będzie 
obowiązek wykonania wszystkich warunków/obowiązków  określonych w tej decyzji przez organ  

- - warunki prowadzenia działań ustalone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Decyzji Nr WSTR.670.21.2017.RM.14 z dn. 15.11.2018r. w sprawie ustalenia warunków 
prowadzenia prac polegających na utrzymaniu zbiornika wodnego na działce o nr ewid. 2 w 
Białobrzegach ( jezioro zachodnie) - załącznik nr 8 do SIWZ; Na Wykonawcy spoczywać będzie 
obowiązek wykonania wszystkich warunków/obowiązków  określonych w tej decyzji przez organ  

- przedmiar robót i kosztorys ofertowy Wykonawcy określający zakres prac. 
 
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami                          

i zasadami sztuki budowlanej mającymi zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych 
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przy szczególnym poszanowaniu przyrody i środowiska naturalnego. 
 

§ 2 
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić w terminie 3 dni od podpisania Umowy podpisany 
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (Harmonogram). 

2. Harmonogram będzie zawierał przewidywany do wykonania zakres rzeczowy robót z 
uwzględnieniem tygodniowych etapów jego realizacji oraz wartości. 

3. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowego Harmonogramu, każda ze 
Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę o ich przyczynach w terminie do 
3 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 2 dni od powzięcia 
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na 
żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem 
proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony z 
Zamawiającym w formie pisemnej. 

5. Jeżeli postęp wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych etapów w 
stosunku do terminów określonych w Harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie dla 
dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na koszt 
własny wszelkich niezbędnych działań dla przyśpieszenia ich tempa. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren robót, na którym prowadzone będą roboty (zwanym 

dalej „terenem robót” lub „terenem budowy”) w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 
Przekazanie terenu robót nastąpi w dniu podpisania umowy. 

2. Z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wynikające z formularza ofertowego na 

kwotę .............. zł brutto (słownie: ............................... złotych) w tym: kwota netto 
…………………..zł (słownie:……………) i obowiązujący podatek VAT w wysokości  
…………… 

2. Zamawiający nie przewiduje zaliczek w celu wykonania całości robót. 
3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w 

uregulowaniu należności, o których mowa w ust. 1. 
4. W wynagrodzeniu, określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu 

umowy, w tym między innymi: wszelkich prac utrzymaniowych opisanych w decyzjach 
RDOŚ i czynności towarzyszących, wykorzystanego sprzętu, utworzenia i pracy zespołu 
nadzoru przyrodniczego, urządzenie zaplecza socjalnego, opracowanie sprawozdania z 
prac utrzymaniowych, dokumentacji powykonawczej, badań, koszty wbudowywanych 
materiałów, koszty transportu, pełnej obsługi geodezyjnej, robót przygotowawczych, 
demontażowych, porządkowych, udzielonej gwarancji itp. oraz wszystkie inne wydatki 
nie wskazane przez Zamawiającego, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, 
itp. 

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
6. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jedną fakturą po zakończeniu i 

odebraniu Przedmiotu umowy, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
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Przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się 

z opisem Przedmiotu Umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu rzetelne ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 
§ 5 

ZASADY PŁATNOŚCI 
1. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie spisany bez zastrzeżeń protokół odbioru 

końcowego, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego. 
2. Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego oraz będzie zawierać nazwę zadania. Fakturę 

należy przesłać na adres Zamawiającego. 
3. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia, prawidłowo wystawionej 

faktury ewentualnie wraz z oświadczeniami podwykonawców o których mowa w ust. 5 oraz 7 
niniejszego paragrafu oraz określonymi tam dokumentami na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w treści faktury z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

5. Wraz z fakturą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robót, za które została wystawiona 
faktura, z udziałem lub bez udziału podwykonawcy. W przypadku ich realizacji z udziałem 
podwykonawców (dalszych podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów wpłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy przedłożyli 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy), 
biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 
Zamawiający ma prawo wstrzymać wpłatę wynagrodzenia za odebrane roboty do dnia 
przedstawienia wymaganych dowodów zapłaty. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 zawierać będzie również określenie kwot wynagrodzenia 
Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawcę jakimkolwiek tytułem, w tym na 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczeń z tytułu gwarancji i 
rękojmi. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie 
zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w 
szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez Strony. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, których nie zapłacił 
podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiającego roszczeń niezaspokojonych przez 
Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z 
tego tytułu poniósł Zamawiający. Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił 
podwykonawcy/om z powyższego tytułu, z wierzytelnościami jakie przysługują Wykonawcy 
względem Zamawiającego. 

 
§ 6 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do 31 

października 2020 roku.  
2. O terminie decyduje data zakończenia robót. Datą zakończenia robót będzie dzień zgłoszenia 

gotowości Wykonawcy do odbioru. Czynności odbiorowe przebiegać będą zgodnie z § 10 
Umowy. 

3. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 
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opóźnień w realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy oraz niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub 
skutkujących opóźnieniem. 

4. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny przerwania robót. 

5. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania 
Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistniałej okoliczności, nie przedłoży 
szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

 
§ 7 

KIEROWANIE ROBOTAMI 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni personel gwarantujący, że Przedmiot Umowy 

zostanie wykonany w sposób należyty. Wymaga się aby Wykonawca Przedmiot Umowy wykonał 
osobami z kwalifikacjami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby z innymi kwalifikacjami, jeżeli jest to niezbędne 
do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Zmiana poszczególnych osób może nastąpić tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że 
zgłaszane osoby posiadają wymagane kwalifikacje. Zmiana może nastąpić po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

 
§ 8 

PODWYKONAWCY   
1. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie Zamawiający dopuszcza 

możliwość zlecenia przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za których 
działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Zamawiający 
dopuszcza także dalsze podwykonawstwo. 

2. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) 
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Przedmiotu 
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby 
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub projektu tej umowy, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 4, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą, z przepisami prawa, zasadami 
współżycia społecznego lub interesem Zamawiającego. 

7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego 
podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez zgody Zamawiającego 
Zamawiający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawcy. 

8. W sytuacji określonej w ust. 7 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy 
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podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji Umowy przez Wykonawcę do czasu 
dostosowania warunków umów podwykonawczych do ustaleń określonych w niniejszej umowie 
z Wykonawcą oraz możliwość naliczenia kary umownej w zryczałtowanej wysokości 5.000 zł za 
każdy stwierdzony taki przypadek. 

9. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatku za 
generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy. 

10. Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez 
podwykonawców nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności. 

11. Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię 
umowy z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

13. Zamawiający, w terminie 3 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12. 
3) gdy jej postanowienia są sprzeczne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub 

interesem Zamawiającego. 
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej 
zawarcia. 

15. Zamawiający, w terminie 3 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o których mowa w ust. 13. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości Umowy wskazanej w § 4 ust.1.  

17. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą, zwaną dalej Umową Podwykonawczą, w dniu otrzymania takiej zgody 
Wykonawca zobowiązuje się:   

1) poinformować Zamawiającego i Inżyniera na piśmie o terminie podjęcia wykonania robót 
przez podwykonawcę, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni przed dniem 
złożenia powiadomienia przez Wykonawcę; 

2) złożyć w oryginale oświadczenie własne oraz oświadczenie podwykonawcy, podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy, w których 
Wykonawca i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego: 
a) nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, poinformować Zamawiającego o 
opóźnieniu w zapłacie oraz wskazać przyczyny powstania opóźnienia; 

b) na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od 
otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o: 
- zakresie robót wykonanych przez podwykonawcę, zasadach i terminie ich odbioru, 
- wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonania robót na 

podstawie Umowy Podwykonawczej, 
- wysokości wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy z tytułu wykonania robót na 

podstawie umowy podwykonawczej i terminie zapłaty, a nadto przedstawić w terminie 2 
dni, wszelkie dokumenty, które żądać będzie Zamawiający na potwierdzenia powyższych 
okoliczności. 
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c) przedstawić osobę reprezentującą podwykonawcę oraz jej numer telefonu i faksu oraz adres 
e-mail. 

18. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej, 
Wykonawca zobowiązuje się: 
1) dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez 

Zamawiającego; 
2) przedstawiając do odbioru przez Zamawiającego jakiekolwiek Roboty, przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o realizacji tych Robót z udziałem lub bez udziału 
Podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziałem Podwykonawcy, nadto także 
oświadczenie o: 
a) odbiorze robót od podwykonawcy lub zgłoszonych zastrzeżeniach, 
b) terminie usunięcia zastrzeżeń, 
c) wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu robót wykonanych przez 

podwykonawcę, terminie jego wymagalności i zapłacie tego wynagrodzenia 
podwykonawcy; 

3) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od 
otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia należnych 
podwykonawcy z tytułu wykonania Robót objętych Umową Podwykonawczą oraz 
przedstawić kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych Robót od podwykonawcy lub 
zgłoszone zastrzeżenia, termin odbioru tych Robót lub zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a nadto przedstawić wszelkie dokumenty, które 
żądać będzie Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności; 

4) na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać 
wykonywanie robót przez podwykonawcę. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto 

podanej w ofercie, tj.……………………….. zł w formie.................................. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 
3. Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolniona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania końcowego odbioru Przedmiotu Umowy 
potwierdzonym protokołem odbioru i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, albo 
zostanie zatrzymana w całości lub odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie 
co do należytego wykonania Umowy. 

4. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolniona 
Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia zgodnie z art 148 ust. 1 Ustawy Zmiana 
formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 

6. W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w 
przypadku wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności nie później niż w 
terminie 3 dni przed upływem terminu ważności. 

7. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia podstawy 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§ 10 

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 
1. Podstawą odbioru końcowego jest wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 
2. Jeśli wady uniemożliwiają normalne użytkowanie Przedmiotu Umowy, fakt ten zapisuje się w 
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protokole, a Zamawiający odmawia dokonania odbioru przedmiotu umowy. W tym wypadku 
strony ustalą sposób usunięcia wady. Jeżeli wady nie można usunąć Zamawiający obniży 
wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii itp. dotyczących 
wady poniesie Wykonawca. 

3. Czynności odbioru końcowego będę przebiegać w następujący sposób: 
1) Odbioru końcowego robót dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego; 
2) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót pisemnie; 
3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Operatu powykonawczego 

wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do 
odbioru najpóźniej wraz ze zgłaszaną gotowością do odbioru; 

4) Operat powykonawczy powinien zawierać w szczególności: 
 oświadczenie o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z Umową i decyzjami 

określającymi przedmiot zamówienia,  
 wyniki pomiarów i badań kontrolnych; 

Operat powykonawczy winien być sporządzony w trzech egzemplarzach, jego ostateczny 
zakres i forma zostanie uzgodniona w porozumieniu z Zamawiającym. 

5) Od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Zamawiający wyznacza termin 
rozpoczęcia czynności odbiorowych; 

6) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnościach odbiorowych podejmuje decyzję: 
6.1) dokonania odbioru robót i przekazania obiektu do eksploatacji, 
6.2) dokonania odbioru robót z usterkami, 
6.3) odstąpienia od dokonania odbioru jeżeli uzna, iż obiekt nie nadaje się do eksploatacji, 

wykonawca nie usunął wad i usterek wykazanych podczas czynności odbiorowych, 
wady robót zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. 

7) Komisja odbiorowa sporządza protokół z zakończenia czynności odbiorowych, w którym 
oznacza: przebieg czynności, opis przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu zakończenia 
robót, decyzję Komisji zgodnie z pkt. 6., informację o przekazaniu do eksploatacji; 

8) Jeżeli Komisja podejmie decyzje o odstąpieniu od dokonania odbioru to Wykonawca, po 
usunięciu wad, dokonuje ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru i wszystkie czynności 
odbiorowe prowadzone są wg postępowania wyżej opisanego; 

9) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakończenia robót na dzień zgłoszenia gotowości 
robót przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych 
zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) Umowy; 

10) Jeżeli wady nie można usunąć Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

 
§ 11 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej rękojmi oraz gwarancji jakości na roboty 

objęte całym Przedmiotem Umowy (w tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby) licząc 
od dnia końcowego odbioru robót. 

2. W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 
kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji po upływie terminu 
określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. 

4. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane w formie pisemnej, faksem 
lub e-mailem. Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie 
termin do jej usunięcia nie dłuższy niż 7 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 
ten może być dłuższy. 

5. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin 
mających na celu ich m.in. wyjaśnienie powstania wad. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę 
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wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 
6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub ich nie usunie, zgłoszone wady mogą 

zostać usunięte przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę uzasadnionymi kosztami usunięcia wady 
poniesionymi przez Zamawiającego. 

7. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach po usterkowych. 
8. W zakresie nie uregulowanym Umową do rękojmi oraz gwarancji jakości stosuje się odpowiednie 

postanowienia kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary: 
a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 6 ust.1 Umowy – 

w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w protokołach odbioru podczas 
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym terminie - w 
wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) na 
podstawie okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1Umowy; 

d) za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę ( wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) z 
powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

e) za nienależyte lub nieprawidłowe wykonanie Umowy – w wysokości 0,5% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każde stwierdzone przez Zamawiającego 
nienależyte lub nieprawidłowe wykonanie Umowy; 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości - 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdy 
brak przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł za każdy brak przedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

i) za brak zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 5.000 zł za każdy 
brak; 

2. Każdy z przypadków określony w ust. 1 stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar 
umownych. 

3. Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania 
siły wyższej (§ 15 Umowy) oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania przeszkody 
spowodowanej okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie przewidziano 
możliwości naliczenia kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych lub innych należności z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności 
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odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Potrącenia dokonuje się przez złożenie 
oświadczenia skierowanego do strony. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy 
obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie 
są wymagalne. 

6. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcę końcowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar za opóźnienia w realizacji pośrednich etapów 
robót. 

 
§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych albo zaniechał 
ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni z przyczyn leżących po jego stronie; 

b) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Umowy lub jej części w stosunku do 
terminów przyjętych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres co najmniej 14 
dni; 

c) Wykonawca nie płaci swojemu/im podwykonawcy/om realizującym roboty objęte 
Przedmiotem Umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku 
do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez 
podwykonawców na rzecz Wykonawcy; 

d) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminach 
wskazanych w Umowie; 

e) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem warunków 
określonych w Umowie; 

f) Wykonawca pomimo wezwania do usunięcia naruszenia nie wykonuje robót zgodnie z 
Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym w szczególności 
wynikające z gwarancji lub rękojmi; 

g) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska; 
h) jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem; 
i) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa; 
j) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
wykonawca w tym przypadku może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

k) umowne prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia.  

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. 
Odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc), i w szczególności nie powoduje 
utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w całości lub 
części robót. 

3. W razie odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 
a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W 
protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy; 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających; 

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy  
i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące 
własności Zamawiającego. 
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§ 14 

NADZÓR 
1. Wykonawca ustanawia odpowiedzialnego na okres wykonywania umowy w osobie Pana 

................…, tel.………, fax……………, e-mail……………………  
2. Przedstawicielem  Zamawiającego przy realizacji umowy jest  Przemysław Woźniak tel. 48 386 

30 24, fax 48 386 30 11, e-mail p.wozniak@bialobrzegi.pl. 
3. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia i zawiadomienia będą kierowane: 

a) w przypadku Zamawiającego na adres: …………………………………..; 
b) w przypadku Wykonawcy na adres:……………..……………………………. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o zmianie 
osób lub danych, o których mowa w ust. 1-3. Zmiany te nie wymagają wprowadzenia zmian do 
treści Umowy. 

 
§ 15 

SIŁA WYŻSZA 
1. Dla potrzeb Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od 

Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w 
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, embargo, rewolucje, zamieszki i 
strajki, które uniemożliwiają wykonywanie zamówienia. Ważne: z uwagi na występującą na 
terenie naszego kraju epidemię COVID-19, co jest powszechnie znaną wiedzą, epidemia ta oraz 
związane z nią częste kwarantanny ludzi nie będzie ona traktowana jako „Siła Wyższa”. Wszyscy 
powszechnie wiedzą, że ona występuje więc nie można traktować jej jako zdarzenie mogące 
wystąpić. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 
względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, 
kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia 
obowiązków Umownych. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu 
przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która 
dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających 
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć 
wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie 
wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 
obowiązków wynikających z Umowy. 

 
§ 16 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem 
powyższego warunku jest nieważna. 

2. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, 
podpisanego przez obie Strony 

3. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej 
wymienionych przypadkach: 
1) zmiany ogólne: 

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 
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b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy – w 
przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby, które spełniają zakreślone 
warunki w SIWZ, 

c) zmiana w kolejności i terminach robót określonych harmonogramem jeżeli zmiany 
te wynikają z technologii wykonywania robót lub są korzystne dla Zamawiającego, 

2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, 
przekształcenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa. 

3) na podstawie art. 144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na 
poniższych warunkach: 
3.1). W zakresie wynagrodzenia:  
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej w § 5 ust. 1 wynikającej ze zmiany 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy. 
W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia 
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnosząca takie rozwiązanie ma 
obowiązek stosownymi dokumentami przedłożyć jako załącznik do aneksu szczegółową 
kalkulację połączoną z zakresem prac/ robót stanowiących podstawę do zmiany 
wynagrodzenia; 
b) w przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w 
oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie.  
c) jeśli zmiana będzie zgodna z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp tzn. zmiana nie przekroczy 
15% wartości zamówienia. 
 

§ 17 
INNE POSTANOWIENIA 

1. Ewentualne zmiany dotyczących danych kontaktowych, adresów, zmian osób, które są 
odpowiedzialne za wykonywanie Umowy, nie wymagają zachowania formy aneksu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa dotyczące Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT. 
5. Umowa podlega prawu polskiemu. 
6. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 
 
Nazwa, adres i dane Podwykonawcy 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa) 
……………………………………………………………………………… 
niniejszym oświadczam, że: 

a) wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane 
nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą 
……….……….., rozliczone fakturą Wykonawcy nr ……. z dnia ……..,wykonane przez 
Podwykonawcę do dnia złożenia niniejszego oświadczenia i wymagalne do dnia złożenia 
niniejszego oświadczenia, w tym w zakresie następujących wykonanych robót: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………. 

zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę w pełnej wysokości, 
 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia pozostało do zapłaty przez Wykonawcę na 
Wykonawcę rzecz Podwykonawcy wynagrodzenie, rozliczone fakturą Wykonawcy nr ……. z 
dnia …….., niewymagalne w wysokości …………… tytułem wykonanych robót na rzecz 
Podwykonawcy, 

c) termin wymagalności wynagrodzenia określonego w lit. b) przypada w dniu ………….. 
d) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego o 
zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty. 

 
 
 
 

…………………………………………………………… 
     Data, pieczęć i podpis 

 

 

 


