WZOR

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ... 2019
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego nr ZP.271.1.........cueunee. 2019 w trybie przetargu nieograniczonego w dniu

veeeenen. 2019 1. pomiedzy:
Gming Bialobrzegi, z siedzibg Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi,

NIP 7981458304 Regon 670223304 reprezentowang przez: Ryszarda Bogumita - p.o. Dyrektora

Zakladu Wodociagow i Kanalizacji dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa Nr 16/2017 z dnia
24.04.2017r.

(zwang dalej “Zamawiajagcym”)

zwang dalej WyKkonawca, zawarta zostata umowa o nastepujgcej tresci:

§1
. PRZEDMIOT UMOWY
1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe sieci kanalizacyjnej w
w ul. Lawendowej i Bialej w Bialobrzegach.
w ramach zadania budzetowego p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla
budynkéw jednorodzinnych pomiedzy ulicami Zeromskiego, Kopernika i Krakowska w
Bialobrzegach wraz z przebudows istniejacego kanalu w ulicy Kopernika.

Szczegblowy zakres przedmiotu zaméwienia okresla :
a) dokumentacja projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (dalej - STWiORB).
2.Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej i Bialej na o
»Nowiny” w Bialobrzegach etap III.
e Zakres rzeczowy przedmiotu umowy:

e  Wykonanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego zrur PVC dn. 200 w wykopie, mb. 450

e Obsadzenie studni rewizyjnych betonowych dn.1200 na kanale sanitarnym .do 3 m. kpl.14
e Obsadzenie studni inspekcyjnych PVC dn.425 na kanale sanitarnym o gt. do 3 m, kpl. 6

e  Wykonanie odnogi bocznej z rur PVC 160 do granicy posesji ( 26 szt x 5) mb. 130

e Odtworzenie nawierzchni ziemnej po robotach kanalizacyjnych m2- 800

e Roboty pomiarowo- geodezyjne + inwentaryzacja szt.1.

3. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy wykonany bedzie zgodnie z przekazang dokumentacjg
projektowa a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem
Zamawiajacego, projektantami  obiektu. Uszczegdélowienia, rozwini¢cia dostarczonej




dokumentacji, bedace konsekwencja nalezytego speknienia zatozonego programu, okreslonych
funkcji, obowigzujacych przepisow i norm techniczno - budowlanych i sztuki budowlanej, nie
beda rozumiane za zmiang zakresu rzeczowego.

4. Zalaczniki wyszczegdlnione w niniejszej umowie stanowig jej integralng czesé:
Zalagcznik nr 1:  Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  formie

..............................................................................................................................................

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia polegajg na :

a) wykonaniu zakresu robét okreslonego w § 1 zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 hpca
1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), sztukg budowlang, najnowszg i
najlepsza wiedzg techniczng, normami i przepisami szczegdlnymi,

b) pracy w formie, godzinach i warunkach w jakich bedzie to niezbedne w celu zapewnienia
wykonania rob6t w przewidzianych w umowie terminach,

c) dostarczeniu wszystkich materiatdw, urzadzen i sprzgtu niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy,

d) zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt, wczesniej wykonanych
elementéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot,

e) czyszczeniu nawierzchni drég zanieczyszczonych srodkami transportowymi Wykonawcy,

f) uporzadkowaniu na swoj koszt placu budowy i przekazaniu go Zamawiajgcemu w  terminie
ustalonym na koncowy odbiér robot,

g) wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

h) geotechnicznej i geodezyjnej obstudze, na swoj koszt,

i) opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony,

J) ponoszeniu kosztow korzystania z energii elektrycznej oraz wody,

k) umozliwieniu wstgpu na teren budowy oraz dostepu do dziennika budowy i innych
dokumentéw dotyczacy realizacji przedmiotu umowy pracownikom organdéw panstwowych
majacych ustawowe prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych (nadzér budowlany, straz
pozarna, Panstwowa Inspekcja Pracy itp.)

1) zabezpieczeniu organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie drogowym,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) informowaniu Zamawiajacego z 3 dniowym wyprzedzemem o terminie zakrycia robét
zanikajacych oraz o terminie ich odbioru; brak zawiadomienia Zamawiajgcego
spowoduje koniecznos¢ - na zadanie Zamawiajgcego - odkrycia lub wykonania otwordw
niezbednych do zbadania wykonania robo6t oraz poniesienia przez Wykonawce kosztow z

tym zwigzanych a takze przywrdcenia do stanu poprzedniego,

n) prowadzeniu prac w taki sposdb aby ograniczy¢é do minimum zniszczenie powierzchni
biologicznie czynnej, nie naraza¢ drzew i krzewdw na uszkodzenia, roboty ziemne w zasiegu
koron drzew prowadzi¢ r¢cznie,

0) zabezpieczeniu, na czas realizacji inwestycji, drzew i krzewéw w czgsci podziemnej i
nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

p) odtworzeniu po zakonczeniu rob6t powierzchni biologicznie czynnych.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robdt, posiadajacej uprawnienia stosownie do
danej branzy,

b) przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajgcego oryginatow lub poswiadczonych urzedowo
kopii odpowiednich $wiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji do

wykonania przedmiotu umowy,




c)
d)

€)
f)

g)

h)

)
o

)

zapewnienia stalego calodziennego dozoru nad robotami przez osobe¢ z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi,

wyposazenia swoich pracownikow w schludne ubrania robocze oraz odpowiednie s$rodki
ochrony osobistej,

wyposazenia swoich pracownikéw we wilasciwy sprzet i narzedzia niezbedny do wykonania
przedmiotu umowy,

dostarczenia probek i wymaganych informacji oraz dokumentéw zgodnosci dopuszczajgcych
uzyte materialy do stosowania w Polsce w mysl Prawa budowlanego w celu przeprowadzenia
przeglqdu przed wbudowaniem; materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
zamOwienia winny posiada¢ $wiadectwo ~dopuszczenia do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz spelnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 z p6Zniejszymi zmianami)

dokonania wilasciwych préb, badan i odbioré6w technicznych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego i Prawa budowlanego oraz przepisow branzowych wraz z poniesieniem
pelnych kosztéw tych czynnosci. Zamawiajacy moze zazadaé, aby testy inne niz wymagane
przy odbiorze zostaly przeprowadzone w czasie trwania robot, w takim przypadku Wykonawca,
na swoj koszt, dostarczy wszelkie dokumenty i informacje konieczne do przeprowadzenia
testow,

codzwnnego sprzatania po wykonanych robotach,

usuni¢cia wad wskazanych w protokotach odbioréw w terminie 7 dni lub okreslonym przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawcg, a nastepnie ponownego zgloszenia prac do
odbioru, przy czym w przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad w terminach
wskazanych powyzej niezaleznie od tego, iz Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie roszczenie z
tytutu rekojmi i gwarancji okreslonej w mniejszej umowie oraz w przepisach prawa cywilnego,
Wykonaweca nie bedzie w zadnym razie uprawniony do jednostronnego odbioru robét,
udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady prawne i fizyczne robdt
i dostaw od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego na okres ....... lat, przy czym
ustala si¢, ze okres gwarancji i re¢kojmi przedtuza si¢ o czas wykonania naprawy gwarancyjne;j.
usuni¢cia usterek i wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie po otrzymaniu informacji o
awarii. Zgloszenie awarii moze zosta¢ przekazane telefonicznie lub faxem.

przestrzegania przepisdéw i wymogoéw BHP oraz instrukcji Zamawiajgcego przez caly czas
przebywania na terenie budowy przez wszystkich pracownikow Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego razacego nie wywiazywania si¢ pracownikéw z w/w
obowigzkow Zamawiajagcy ma prawo do nalozenia kary w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysiac zlotych polskich) za kazde przewinienie, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawc'y, a w ostatecznosci do wstrzymania prac. Kara bedzie naliczana za kazdy dzien
okresu nie wywigzania si¢ z powyzszych warunkéw. Wstrzymanie prac nie bedzie miato
zadnego wplywu na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia przedmiotu umowy, ktdre sa
niezmienne. Powyzszg kwote Zamawiajacy bedzie mogt potracié z najblizszej faktury,

m) systematycznego dokonywania zapisdéw w dzienniku budowy dokumentujacych przebieg prac,
n) wykonywania wszelkich polecenn Zamawiajacego dotyczacych przedmiotu umowy,

0)

spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, okreslonych w pkt 2 SIWZ.

§3
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a)

umozliwienia Wykonawcy bezptatnego korzystania z placu budowy oraz na koszt Wykonawcy
z czynnikow energetycznych, wody ,




b) odbioru robo6t zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia do odbioru lub podania

<)

d)

g)

innego terminu w przypadku niemoznos$ci odbioru w tym terminie,

przystapienia do odbioréw cze$ciowych w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci wykonanych rob6t do odbioru, pod warunkiem przygotowania
przez Wykonawcg niezb¢dnych dokumentéw odbiorowych, nie pézniej niz 3 dni przed
terminem odbioru,

przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej w ilosci jednego egzemplarza,

wspotpracy z Wykonawca w toku realizacji przedmiotu zamdwienia,

dokonania odbioru koncowego,

przekazania placu budowy.

§4
POSTANOWIENIA DODATKOWE

. Przedstawicielem Wykonawcy odpowwdmalnym za wspolprace z Zamawiajacym i reahzaqe;

przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejszg Wmowag JESt .......ovuiviniriririniniiieieininann,
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy ............ccciiiiiiiiiiiiiiiiiii e

. Zamawiajacy ustanawia: Inspektora Nadzoru w 0Sobie ...........cc.evviiiiiiiiiiiiiiiiceieeeenen, ,

ktéry dziata w oparciu o Prawo budowlane oraz kontrolu_]e rozliczenie finansowe budowy i jego
zgodno$¢ z umowa.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ prawng wobec Zamawiajgcego za skutki
wynikajace z zastosowania niewlasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie posrednie i bezposrednie szkody w stosunku do
Zamawiajacego, ktére wynikajg z opozmema Wykonawcy w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 8.

. Wykonawca Jest zobowigzany, pod kontrola ZamaWIancego do wspoipracy oraz koordynacp‘

wiasnych prac z jego Podwykonawcami.

. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wstrzymanie robot lub ich dowolnej czes$ci na okres jaki

Inspektor Nadzoru uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpleczeme robdt na :czas
wstrzymania, w sposob ktory uzna za wiasc1wy w przypadku :

1) razacego naruszania zasad bhp

2) wykonywania rob6t w sposob wadliwy, z zlq Jakosmq lub mezgodme z projektem

. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagac

beda uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbgdnych napraw na swoj koszt w trybie okreslonym w § 12 niniejszej umowy, przy czym
termin zakonczenia i odbioru robdt nie moze ulec opc’)inieniu w stosunku do terminu ustalonego
w § 8.

. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej plsemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe

trzecia, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysziych, przystlugujagcych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw
zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci roszczeh o zalegle odsetki (art. 509 § 11 § 2
Kodeksu cywilnego).

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Nalezyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce podlega zabezpieczeniu, ktére stuzy

pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu mewykonama lub nienalezytego wykonania umowy
oraz roszczen z tytulu rekojmi.

. Wysokos¢ zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 wynosi 8 % calkowitej ceny brutto podanej

W OferCie, 10 JESt v.vverrrn i, zt.

. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie ...................ooeeennii,




4.

Jezeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego
rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zamawiajacy zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu

umowy i uznania go przez Zamawiajagcego w formie, przewidzianej w niniejszej umowie, za
nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 6.

. Kwota zabezpieczajaca roszczenia z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i

jest zwracana/zwalniana przez Zamawiajacego nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi. '

. W przypadku gdy zabezpieczenie jest wniesione w formie : gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej, poreczenia bankowego lub poreczenia udzielonego przez podmiot, o ktérym
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsigbiorczosci dokumenty zabezpieczenia muszg gwarantowaé realizacje

uregulowan ust. 51 6.

. Zamawiajagcy moze dokonywaé z zabezpieczenia wszelkich potracenn przewidzianych

W niniejszej umowie, w szczegolnosci kar umownych.

. Z zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.2 ustawy prawo zamoOwien publicznych, z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§o6
PODWYKONAWCY

. Wykonawca oswiadcza , ze zamierza/niezamierza wykonywaé cze$¢ zamowienia okreslong w

ofercie przy pomocy Podwykonawcdéw. W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu
robot Podwykonawcy , Wykonawca odpowiada za jego dziatanie jak za dziatanie wlasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty stanowigce przedmiot niniejszej
umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

5.

6.

7.

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
4. Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spelniajgcej wymagan
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, lub gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie wskazanym w ust. 4 zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach okreslonych w ust.



4. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiqkszej niz 50.000 zt..

9. W sprawach meuregulowanych W niniejszym paragrafie stosuje si¢ przepis art. 647(1) Kodeksu

cywilnego.
10. Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
§7
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone zostaje zgodnie z oferta Wykonawcy, na ............. zk.
netto + 23 % podatku VAT = ... zt. brutto /stownie zlotych:

................................................................................................................. /.

2. Wartosé Wynagrodzema ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy z
zastrzezeniem zmian umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

3. Rozliczenie Wykonawcy nastepowac bedzie w wedtug nastepujgcych zasad:
a) fakturami przejSciowymi, nie czgsciej niz raz w miesigcu, za zakonczone i odebrane,

protokdlem odbioru czesciowego odcinki - do 80% rzeczywistego finansowego

zawansowania robot,

b) faktura konicowa po wykonaniu i odbiorze calosci robdt obje;tych umowa na podstawie
protokélu odbioru koncowego robot

c) ustala si¢ termin zaplaty faktur do 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 8.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo



3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8.

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci umowy okreslonej w ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy poprzedzajace nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§8
TERMIN WYKONANIA

Termin realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie w terminie do

31 lipiec 2019 r.
§9 |
PLATNOSCI
1. Podstawg do zaptaty za wykonane roboty jest spelienie wszystklch warunkéw dotyczacych

Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:
a) Podpisanie protokétu odbioru wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawece,
b) przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw wymaganych niniejszg umowa,

¢) przedstawienie dokumentéw zgodnosci dopuszczajacych uzyte materialy do stosowania w

Polsce w my$l Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

d) podpisanie rozliczenia,
e) zlozenie oswiadczenia upowazmonych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich
wierzytelnosci na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostaly uregulowane przez

Wykonawce.

Jakos¢ robot objetych fakturowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w umowie.

W przeciwnym wypadku Zamawiajacy jest upowazniony do zatrzymania kwoty gwarantujgcej
usuni¢cie wady elementu do czasu usuniecia nieprawidtowosci przez Wykonawce. Warto$é
zatrzymanej kwoty Strony ustala wspdlnie, a jes$li nie dojda do porozumienia warto$é ta
zostanie okreslona jednostronnie przez Zamawiajacego, o czym Wykonawca zostanie
poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzezen.

Wykonawca wystawi fakturg za cato$¢ lub cze$¢ przedmiotu umowy wraz z zalgcznikami wg
ust. 1 po ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

Platnos$¢ faktur i rozliczenie ostateczne za przedmiot umowy nastgpi przelewem z budzetu
ZWiK, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w okresie 30 dni liczac od
dnia jej zlozenia w siedzibie Zamawiajacego.

Rozliczenie platnosci bedzie dokonywane za posrednictwem metody podzielonej ptatno$ci
(split payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy nalezy do wykonawcy umowy i zostat
dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

Faktury wystawione nieprawidlowo, przedwczes$nie, bezpodstawnie badz bez zalgczonego i
podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru niniejszej umowy, nie rodzg obowigzku



o,

zaplaty po stronie Zamawiajgcego i uprawniaja Zamawiajgcego do odestania faktury VAT bez
ksiggowania

Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca o§wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.
§10

ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNOPRAWNA

Strony ponosza odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
w formie kar umownych, odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych oraz mozliwos$ci
odstgpienia od umowy:

1)
a)

b)

g)
h)

2)

3)

4)

5)
a)

Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:
za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 0,3 % ryczattowego wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za
kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia okreslonego w § 8 jako termin zakonczenia,
za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoscei 0,3 % ryczattowego wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego, wg § 12,
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,
za opoznienie w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 6 ust. 2 w wysokosci 01 %
ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1,
za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate przez Wykonawce naleznego wynagrodzema
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w Wysokosm 3% wartosci brutto takiego
Wynagrodzema
za nie przedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania prOJektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 1% warto$ci
brutto taklej umowy,

za nie przedlozeme posw1adczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany. w wysokosci 1% wartosci brutto takiej umowy,
Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 %
wartosci brutto takiej umowy,
za niespelnianie wymagan w zakresie zatrudnienia, okreslonych w § 2 ust.2 lit. 0), w wysokosci 0,2
% ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdg osobe.
W przypadku nienalezytego wykonania prac przez Wykonawce oraz ich konsekwencji,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone
korzysci do pelnej ich wysokosci, przenoszacej wysokos$¢ kar umownych,
Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia ewentualnych kar umownych z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, z faktur za roboty czgsciowe oraz z faktury koncowe;j.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robot, zdaniem Inspektora Nadzoru, nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robdt, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. W przypadku niezastosowania si¢ wykonawcy do
wskazowek Inspektora Nadzoru Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty zwigzane z
podjetymi przez Zamawiajacego dziataniami. Art. 635 Kodeksu cywilnego stosuje sie.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy :
za opdznienie w zaplacie faktury przekraczajace 30 dni - odsetki w wysokosci ustawowej



b) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - kare umowng w
wysokosci 10 % ryczattowego wynagrodzenia brutto, za prace pozostajagce do wykonania z
zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt b).

§11

WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos$¢, i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okre$lajacego ich rodzaj i
wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia,

b) bez uzasadmonej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 20 dni i
pomimo dodatkowego plsemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni
od dodatkowego wezwania,

c) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacja robot, ze watpliwym bedzie dochowanie
Terminu zakonczenia robot, ‘

d) podzleca cato$é¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesSci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego,

€) podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi silami, z zastrzezeniem zakazu
podzlecania podmiotom trzecim,

f) jezeli suma kar umownych za opdznienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 %

. Ceny ofertowej brutto,

g) wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia
przekazania przez Zamawiajacego placu budowy lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dluzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, :

h) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

i) zostanie - ogloszona upadto§¢ Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie
upadtosciowe,

j)  w przypadku okreslonym w § 7 ust. 9.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy :

a) opoOznia si¢ z zaptata prawidtowo przedtozonej faktury ponad 60 dni,

b) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robét.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektérych elementow
przedmiotu zamoéwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia ryczaltowego. Odstgpienie
od wykonania niektérych elementéw przedmiotu zaméwienia nie bedzie traktowane przez strony
jako odstgpienie od umowy.

§12
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY ORAZ POSTEPOWANIE PO

STWIERDZENIU WAD I ICH USUNIECIE W OKRESIE GWARANCJI I REKOJMI

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem
umowy na okres ........ ............1at od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca przedtuza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres ......... lat od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.



10.

11.

12.

W przypadku zaistnienia wady Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na
pismie.

W ciggu 24 godzin Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi
Zamawiajagcemu o terminie usunigcia usterki, ktéry to termin powinien zosta¢ uzgodniony z
Zamawiajacym.

Jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca nie ustalg terminu, w jakim usterka ma by¢ usunieta,
przedstawiciel Zamawiajacego sam wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia usterki, a
Wykonawca termin ten bez zastrzezen przyjmie i bgdzie nim zwigzany.

Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 5 albo ust. 6 dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi
i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia wlasnosci Zamawiajgcego, spowodowane
przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizne, za ktore byt odpowiedzialny. Usuniecie
wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie na naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych
normalnym nastgpstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania
robdt i wygasa po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajagcych z ust. 7
Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy , usunie wady i obcigzy kosztami Wykonawcg.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o terminie usuniecia
usterki stosownie do ust. 5 lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usungé wade na koszt Wykonawcy wykorzystujage w
tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatno$é z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za diug.

Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej
przez Wykonawce, to moze wtedy dokonaé potracenia ptatnosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajgc
je za dhug. '

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajgcego w zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiajgcy ma
obowiazek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

§13

ODBIOR KONCOWY
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony
w1
Za date gotowosci do odbioru przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ zgltoszenia Zamawiajacemu
przez Wykonawceg, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawcg o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Z czynnosci odbioru spisany zostanie protoko6t zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad przedmiotu
umowy.
Wykonawca w dniu odbioru przedklada Zamawiajacemu w 1 egz. sprawdzong i przyjeta
przez  Inspektora nadzoru dokumentacj¢ powykonawczg przedmiotu odbioru sktadajgca sie
Z:
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1) czgsci opisowej zakresu wykonanych prac oraz szczegélowego omdwienia robot
wykonanych odmiennie niz przewidywat projekt,

2) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji,

3) dokumentacji geodezyjnej z wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej,

4) dokumentéw potwierdzajacych wprowadzenie wyrobow do obrotu (np. aprobaty),

5) przewidzianego Prawem budowlanym o$wiadczenia Kierownika Budowy,

6) kopii uprawnien budowlanych Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot

7) rozliczenia koncowego przedmiotu odbioru

8) innych dokumentéw okreslonych przez Inspektora Nadzoru (postanowienia Sanepidu,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej itp.).

6. Niekompletno$¢ dokumentacji powykonawczej upowaznia Zamawiajgcego do zaniechania
prowadzenia czynnosci odbioru przedmiotu umowy ; w takiej sytuacji nowy termin zostanie
wyznaczony przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji
powykonawczej wykonanej zgodnie z ust. 5. '

7. Zamawiajacy moze prowadzi¢ czynno$ci odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia terminu
odbioru. :

8. Zamawiajacy moze przerwaé czynno$¢ odbioru jezeli w jego toku ujawniono istnienie takich
wad, ktore uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem az
do czasu usunigcia tych wad.

9. Wykonawca obowigzany jest do uczestniczenia w przekazaniu przedmiotu umowy do

uzytkowania.

§ 14
ZMIANY DO UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
2. Zamawiajacy dzialajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
okresla nastepujace okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 8 niniejszej Umowy, w
szczegoOlnosci: '
1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,
2) W sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze
wzgledu na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
3) Jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
4) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:
a) uniemozliwiajagce  prawidlowe  wykonanie/prowadzenie = zaméwien/  robot
budowlanych, zgodnie z technologiag ich wykonywania, normami lub innymi
przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
b) kleski zywiolowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi byé
potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian
w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robét majacych wplyw na Termin wykonywania robot fakt ten musi mieé
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odzwierciedlenie w Dzienniku budowy (jezeli dotyczy) i musi by¢é potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, udzielenia zamowienn dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

8) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10)niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11)W zwigzku ze stwierdzeniem brakéw lub bledow projektowych o czas niezbedny na
poprawienie lub uzupekienie projektu,

12)zmian zakresu robdt wynikajacych z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie
realizacji rob6t i byly konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

13) W przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzonych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

14)Zmiany przepiséw, ktore skutkuja zmiang pozwolenia na budowe wydanego dla
realizowanego zamdéwienia,

15) dzialania sity wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
16) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, ,

17)wystagpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB,
Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegblnosci: niewypatly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne (jezeli dotyczy),

18) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych,
ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),

19) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz
SIWZ warunkéw terenowych, w szczegdlnoscei istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

20)w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy,
21) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
22)niedotrzymanie wstgpnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktorg
przebiega planowana inwestycja, co powoduje koniecznos$¢ przeprojektowania (jezeli dotyczy),
23)skrdécenia terminu wykonywania prac w zwiazku z konieczno$cig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu zlozenia wniosku o uzyskanie
$rodkéw unijnych, '

24)nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkdéw kredytowych
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej,

25)strajki generalne (w catym kraju); za sile wyzsza nie bedg uznane strajki umiejscowione
jedynie w zakladach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow oraz strajki galezi przemystu.

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiang¢ sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedluzenie Terminu zakonczenia robot w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktérych
mowa w §15 niniejszej umowy,
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2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,
3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktére mogg skutkowaé w
$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie
‘zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,
6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
7) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,
8) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe
parametréow technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,
9) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostgpnosci na
rynku Materiatéw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materialéw lub urzadzen,
10) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunig¢cie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,
11) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej
umowy, wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy w razie wykonania robdt dodatkowy, na zasadach przewidzianych w umowie lub we
wlasciwych przepisach prawa.
12)  wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,
13)  poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw,
14)  zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urzadzen 1 wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe
parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,
15)  wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostepnosci
na rynku Materialéw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub
STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatéw lub urzadzen,
16)  wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie,
ktéorych nie mozna usungé¢ w inny sposOb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez
Strony,
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17)  zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu
Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z os6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajagca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania
robot ,
18)  wiystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,
19)  Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy
uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany
jest dokonaé¢ zmiany tych o0sOb na inne spelniajagce na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego,
20)  Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w
pkt.10 nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany
Terminu zakonczenia robot,
21)  Ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktore
wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidlowe] realizacji
przedmiotu zamdwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9
“ust. 1 niniejszej umowy,
22) W przypadkach okreslonych w art. 144 ust 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp,
23)  Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajgcy nalozyt obowiazek osobistego
wykonania przez, Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia na roboty budowlane w
SIWZ, Wykonawca moze:
a) powierzy¢ realizacj¢ czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci
do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c) zrezygnowaé z Podwykonawstwa;
d) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie.
24)  Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zostaé dokonane przez Zamawiajgcego,
bez skutkow finansowych i prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku:
a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,
b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec,
c) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okre§lonymi w
przyjetym zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.
d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w Dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i
byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1
zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedlozonym przed
podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robot Wykonawcy przystugiwato bedzie
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wynagrodzenie z tytulu robét juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzen zgromadzonych na
terenie budowy na poczet realizacji robdt podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie
ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robdt, materiatlow i urzadzen dokonanej na terenie
budowy.
25) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, wskazanego w § 8 wust. 1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu
braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
- podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
‘Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art.
~ 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapié
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesSci zamédwienia
podwykonawcy,
26)  Zmiany dotycza realizacji dodatkowych rob6t budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaiy
spetnione tacznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprzc;tu ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zam6wienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwm;kszeme
kosztéw dla Zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdéwienia okreslonej
~_plerwotnie w umowie. -
27)  Zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannos$cia, nie mogl przewidzied,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.
28)  Laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie,
29)  Zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegélnych ich elementow, jesli
nie spowoduje to zwigkszenia kosztéw dokonywania odbiorow, ktore obcigzatyby
Zamawiajacego,
30) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowa¢ braku informacji niezbg¢dnych Zamawiajacemu do prawidlowe] realizacji
umowy,
31)  Sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.
4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 32) i 33), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany
umowy, zamieszcza w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenie o zmianie umowy.
5. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -21) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg
nowe Terminy, z tym, Zze maksymalny okres przesuni¢cia Terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie
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musialo by¢ szczegbélowo wuzasadnione przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt.1).

6. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania roboét lub ich czgsci, tempo rob6t wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

7. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

8. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materialdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

zmiany. ) :
12. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych 2z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy, w
szczegblnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy stang si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie
narusza to waznosci pozostatych postanowien umowy.

2. Nizej podpisani przedstawiciele stron zapewniajg , Ze sg nalezycie umocowani do podpisania
umowy oraz, ze uzyskali zgode swoich statutowych organéw na zawarcie umowy, o ile zgoda
taka byla konieczna.

3. Spory, jakie moga wynikng¢ w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, podlegaja
orzecznictwu sgdu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o
wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

5. Zalacznikami do umowy sg takze inne niz wymienione w § 1 dokumenty, jezeli wynika to z
tresci niniejszej umowy

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy dwa dla Zamawiajacego.
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