1.271.8.2020 Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANEr ..coivineinnnn. (dalej ,,Umowa”)

zawarta w Bialobrzegach w dniu .........cccccevevvvvienieennnnne, 2020r. pomigdzy:

Gming Bialobrzegi

z siedzibg Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

NIP: 798-14-58-304, Regon: 670223304,

w imieniu ktorej dziata:

Adam Bolek — Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi

przy kontrasygnacie Iwony Czwarno -Olczykowskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Biatobrzegi
zwang dalej Zamawiajgcym

a

z siedzibg w , przy
ulicy , wpisang do rejestru  przedsigbiorcow KRS pod nr
NIP REGON lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnoséci Gospodarczej reprezentowang przez :

zwang dalej Wykonawcg
tgcznie zwane Stronami

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wedtug przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.) — dalej ,,ustawa Prawo zamdwien publicznych” lub ,,ustawa
Pzp” na wykonanie robot budowlanych pn. ,,Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Os$rodka
Kultury w Bialobrzegach”

znak postepowania 1.271.8.2020.

Nastepujace dokumenty stanowig integralng cz¢§¢ Umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ............... wraz z zatgcznikami.

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) wraz z udzielanymi
wyjas$nieniami, modyfikacjami (zmianami) i zatacznikami.

W przypadku rozbieznosci miedzy ww. dokumentami, a zawarta Umowa, w pierwszej kolejnosci beda
brane pod uwage postanowienia Umowy.
§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamoéwienia sg kompleksowe roboty budowlane w ramach

przedsiewzigcia pn. ,,Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w
Bialobrzegach”, dookreslone w Projektach technicznych budowlanym 1 wykonawczym,

Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i Przedmiarach robot oraz
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innych dokumentach stanowigcych zataczniki do SIWZ — dalej ,,Przedmiot Umowy”. Dokumenty
te sktadaja si¢ na podstawowy zakres jakim jest rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury w Bialobrzegach przy ulicy Kos$cielnej i Targowickiej wraz z przebudowa czesci
istniejacego budynku MGOK oraz zagospodarowanie dziatki osrodka w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowe;j. Roboty budowlane obejmuja budowe budynku
jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, z dachem jednospadowym, o wymiarach
zewnetrznych 30,88m x 17,85m i powierzchni uzytkowej tacznej 430,80m’, w ktérym miescié sie
bedzie wielofunkcyjna sala artystyczna ze sceng, pelnigca rowniez funkcje czytelni wraz z
wezlem sanitarnym, zapleczem, kotlownig gazowa oraz instalacje: elektryczna wewngtrzna i
niskoprgdowa, wodno-kanalizacyjna wewng¢trzna, centralnego ogrzewania 1 cieplej wody
uzytkowej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, kottowni oraz instalacje wewnetrzne gazu.

2. Zamodwienie nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami prawa, normami
i zasadami sztuki budowlanej majgcymi zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

3. Zamowienie nalezy wykona¢ przy uzyciu wyrobow spehniajgcych wymogi, o ktérych mowa w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r. 290) — dalej ,,ustawa
Prawo Budowlane” oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
Nr 2014, poz. 881), oraz spelniajgce wymagania postawione w specyfikacjach technicznych.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ w terminie 10 dni od podpisania Umowy podpisany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (Harmonogram).

2. Harmonogram bedzie zawieral co najmniej zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem
poszczegdlnych etapdw i termindw ich wykonania.

3. Przedmiot Umowy okre§lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujagcych dotychczasowego Harmonogramu, kazda ze
Stron zobowigzuje si¢ niezwtocznie poinformowac¢ drugg Strong o ich przyczynach w terminie do
10 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek w terminie do 10 dni od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz 2z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby uaktualniony Harmonogram zostal uzgodniony z
Zamawiajagcym w formie pisemnej.

5. Jezeli postep wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy Iub ich poszczegdlnych etapow w
stosunku do termindw okre§lonych w Harmonogramie be¢dzie stwarzal zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podj¢cia na koszt
wlasny wszelkich niezb¢dnych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan dla
przyspieszenia ich tempa.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ przejac teren robot wraz z obiektem, na ktorym prowadzone beda
roboty budowlane (zwanym dalej ,terenem robdt” lub ,terenem budowy”) w zakresie
niezb¢dnym do ich wykonania. Przekazanie terenu robodt nastagpi w ciggu 5 dni roboczych od
podpisania umowy. Ze wzgledu na to, ze przedmiotem zamowienia jest rozbudowa istniejacego i
preznie funkcjonujacego Osrodka Zamawiajacy wymaga aby prace polegajace na realizacji
przedmiotu zamdwienia w stopniu jak najmniejszym wplywaly na prace Osrodka. Kazda
ingerencja/czynno$¢ majaca wptyw na mozliwos¢ prowadzenia dziatalno$ci w czesci istniejacej
budynku musi by¢ ustalona/uzgodniona z uzytkownikiem.

2. Z dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
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7.

8.

zasadach ogdlnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw wlasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego

zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratg.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materiatow i wyrobow budowlanych. Wykonawca jest

zobowiazany dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty,

aprobaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace ich jakos¢.

Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie realizacji robot w niniejszym zamdwieniu, nalezy

réwniez:

1) pelna obsluga geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego opinii Strazy Pozarnej i Sanepidu oraz decyzji w
nadzorze budowlanym o dopuszczeniu wybudowanego obiektu do uzytkowania — jesli
przepisy beda tego wymagac,

3) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem;

4) zabezpieczenie wlasnym staraniem i na wlasny koszt terenu robot, a takze utrzymywanie w
nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robot, oraz drogi wykorzystywanej w celach
transportowych na potrzeby budowy,

5) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych miec
wpltyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

6) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwanie na
biezaco na wilasny koszt zb¢dnych materiatow, odpadow, $mieci, urzadzen prowizorycznych,
ktére nie sg juz potrzebne,

7) Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwej i zgodnej z obowigzujagcymi przepisami prawa
utylizacji materiatow rozbioérkowych,

8) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu we wskazane miejsce
materiatow rozbiorkowych podlegajacych ponownemu wbudowaniu;

9) uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robot;

10) wykonywanie wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robot;

11) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony srodowiska
W miejscu roboét 1 jego otoczeniu;

12) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych o0séb do wykonania zamowienia zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane;

13) zapewnienie odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéw gléwnego wykonawcy oraz
odmiennej odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcow znajdujacych si¢ na terenie
budowy w sposob zapewniajacy ich wizualnie tatwg identyfikacj¢ (np.: nazwa firmy na
kamizelce pracownikow).

Celem wylaczenia odpowiedzialno$ci materialnej Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci
cywilnej w czasie realizacji robdt, Wykonawca posiada¢ bedzie odpowiednie ubezpieczenie.

1) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

- odpowiedzialno$¢ cywilna z prowadzonej dzialalnosci oraz nastepstwa nieszczg§liwych
wypadkow dotyczace pracownikow i osob trzecich powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie nizsza niz 500.000zt.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przed podpisaniem umowy Zamawiajgcemu
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow optacania skladek z okresem ubezpieczenia
rozpoczynajacym si¢ niepoznej niz z dniem podpisania umowy.

3) W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji Umowy,
Wykonawca dostarczy nowa umowg ubezpieczeniowg z zgodng z ust 6, na 7 dni przed jej
wygasnigciem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng prawidlowego wykonania robot
zglaszanych do odbioru tj. najpdzniej wraz ze zglaszanag gotowoscia do odbioru.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pelnym wymiarze
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czasu pracy — o0sob wykonujacych czynnos$ci na terenie budowy w zakresie robot budowlanych
drogowych 1 elektrycznych, w trakcie realizacji zamowienia oraz na kazde zadanie w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy zlozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia potwierdzajacego
zatrudnienie w/w 0sob.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczatltowym, ogdtem wartos¢ zamowienia
— robot przewidzianych do realizacji okre$la si¢ na kwote:
......................................... PLN netto
(STOWIIIC. ...ttt et ettt b e tae s steesbessbestaeetbesteesteessaassansaesbeseeesseesessesssesssanes ) podatek
VAT (23%) teeeeeeeeeeeieeeeee e PLN
(2 0015 11 (T U USSR )
..................................... PLN brutto
(STOWIIIC. ...ttt ettt st ettt et e b b e st aestaeetbesteesseessaassansaesbeseeesseesessessaesssans )
Wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarach
robot, ktore byly zamieszczone w zataczniku do SIWZ. Zawiera ono ponadto nast¢pujace koszty:
wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pozniejsza
likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikajace z umowy, oraz
technologii wykonywanych robot, a takze koszty zuzycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamowienia, oraz obstugi geodezyjne;.

Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek w celu wykonania cato$ci robot.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ zaptaci¢ ustawowe odsetki w przypadku zwitoki w uregulowaniu
naleznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

W wynagrodzeniu, okreslonym w ust. 1, mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania Przedmiotu umowy,
w tym miedzy innymi: koszty wbudowywanych materialow i urzadzen, koszty transportu, koszt
opisanego w dokumentacji projektowej wyposazenia obiektu, koszty robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, dokumentacji powykonawczej, pelnej obshugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacja powykonawcza, badan, préb, udzielonej gwarancji, udzial Kierownika budowy w
czynno$ciach zwigzanych z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania oraz wszelkich innych prac
niezbednych do zakonczenia budowy, itp.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastapi:

1) fakturami czg¢§ciowymi za roboty odebrane przez Zamawiajagcego pod wzgledem iloSci
i jakosci, opartych o procentowe zaawansowanie stopnia realizacji Przedmiotu umowy potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru:

a) w latach 2020 1 2021 do 20 grudnia

b) oraz w 2022 roku do 1gcznej wartosci 90% wartosci przyshugujacego Wykonawcy

wynagrodzenia
2) fakturg koncowa platng w 2022 roku po zakonczeniu i odebraniu Przedmiotu umowy, wystawiong
po podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat si¢
szczegotowo z opisem Przedmiotu Umowy (projekty techniczne budowlane i wykonawcze, STWiOR,
wymaganiami w SIWZ, etc.) oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu rzetelne ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

§5
ZASADY PLATNOSCI
1. Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury stanowi¢ bgdzie spisany bez zastrzezen protokot
odbioru robdt (czesciowego, koncowego), potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego.
2. Faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego oraz begdzie zawieraC nazwe zadania
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inwestycyjnego. Fakturg nalezy przekaza¢ na adres Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza
przekazywanie faktur elektronicznych — w takim przypadku Wykonawca przesle je na adres e-
mail faktury@bialobrzegi.pl.

3. Zapflata za faktur¢ nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej
faktury wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow o ktorych mowa w ust. 5 oraz 7 niniejszego
paragrafu Umowy oraz okreslonymi tam dokumentami na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w tresci faktury z zastrzezeniem ust. 5.

4. Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

5. Wraz z fakturg Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robot, za ktore zostata wystawiona
faktura, z udziatem lub bez udzialu podwykonawcy. W przypadku ich realizacji z udziatem
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw wplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktorzy przedtozyli Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy), bioracych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow =zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5
Zamawiajagcy ma prawo wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia za odebrane roboty do dnia
przedstawienia wymaganych dowodow zaptaty.

7. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 5 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot wynagrodzenia
Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytulem, w tym na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytulu gwarancji 1
rekojmi.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umow z podwykonawcami, w formie okreSlonej przez Zamawiajacego, a w
szczegolnosci zwigzanych z prawidlowos$cia ich realizacji przez Strony.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot, ktorych nie zaplacit
podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiajacego roszczen niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z
tego tytulu ponidost Zamawiajacy. Zamawiajacy moze potraci¢c kwote, ktorg uiscit
podwykonawcy/om z powyzszego tytulu, z wierzytelnosciami jakie przystuguja Wykonawcy
wzglgdem Zamawiajgcego.

§6
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajagcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminiec do 30 wrze$nia
2021 roku.

2. O terminie decyduje data zakonczenia robot. Datg zakonczenia robot bedzie dzien zgloszenia
gotowosci Wykonawcy do odbioru przy czym gotowo$¢ bedzie wymagata potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy. Czynnosci Odbiorowe przebiega¢ bedg zgodnie z § 10
Umowy.

3. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
op6znien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowaé
Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac¢ lub
skutkujgcych opdznieniem.

4. W przypadku przerwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania robot.

5. Zamawiajacy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedluzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od zaistnialej okolicznosci, nie przedtozy
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szczegdtowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedhuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy.

§7
KIEROWANIE ROBOTAMI

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujacy, ze Przedmiot Umowy
zostanie wykonany w sposob nalezyty. Wymaga si¢ aby Wykonawca Przedmiot Umowy wykonat
osobami z kwalifikacjami.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to niezbgdne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zmiana poszczegdlnych osob moze nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze
zglaszane osoby posiadaja wymagane kwalifikacje. Zmiana moze nastapi¢ po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych zobowigzuje si¢ dostarczy¢ o$wiadczenie
(wraz z niezbednymi dokumentami) o podj¢ciu obowigzkow przez kierownika budowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wskaza¢ inspektora/ow nadzoru inwestorskiego lub inng osobg
(osoby), ktora dokona przekazania terenu robodt, begdzie nadzorowaé wykonywanie robot i
uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§8
PODWYKONAWCY

1. Na warunkach szczegdtowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za ktorych
dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢. Zamawiajacy
dopuszcza takze dalsze podwykonawstwo.

2. Zlecenie wykonania czg¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z podwykonawcag wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub projektu tej umowy, wraz z czesScig dokumentaciji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zglosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.

5. Umowy, o ktorych mowa w ust. 4, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z treScig niniejszej umowy zawarte] z Wykonawca, z przepisami prawa, zasadami
wspolzycia spotecznego lub interesem Zamawiajacego.

7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca, bez zgody Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy.

8. W sytuacji okreslonej w ust. 7 Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy
podpisania protokotow odbioru robot z tytulu realizacji Umowy przez Wykonawcg do czasu
dostosowania warunkow umoéw podwykonawczych do ustalen okreslonych w niniejszej umowie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z Wykonawcg oraz mozliwos¢ naliczenia kary umownej w zryczalttowanej wysokosci 5.000 zt za

kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wprowadzenie podwykonawcdéw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkow niniejszej umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialno$ci za wady robot wykonanych przez

podwykonawcow nie bedzie krotszy od okresu jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ kopie

umowy z podwykonawcg potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) gdy jej postanowienia sg sprzeczne z przepisami prawa, zasadami wspotzycia spolecznego Iub
interesem Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%

warto$ci Umowy wskazanej w § 4 ust. 1.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z

podwykonawca, zwang dalej Umowa Podwykonawcza, w dniu otrzymania takiej zgody

Wykonawca zobowigzuje sig:

1) poinformowa¢ Zamawiajgcego i Inspektora na piSmie o terminie podjecia wykonania robot
przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢ krotszy niz 3 dni przed dniem
ztozenia powiadomienia przez Wykonawcg;

2) zlozy¢ w oryginale o$wiadczenie wlasne oraz o$wiadczenie podwykonawcy, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy, w ktorych
Wykonawca i podwykonawca zobowigzujg si¢ wobec Zamawiajgcego:

a) nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktorym uplynal termin zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, poinformowa¢ Zamawiajacego o
op6znieniu w zaplacie oraz wskaza¢ przyczyny powstania opoznienia;

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o:

- zakresie robdt wykonanych przez podwykonawce, zasadach i terminie ich odbioru,

- wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonania robot na
podstawie Umowy Podwykonawczej,

- wysoko$ci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytulu wykonania robot na
podstawie umowy podwykonawczej i terminie zaplaty, a nadto przedstawi¢ w terminie 2
dni, wszelkie dokumenty, ktore zada¢ bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych
okolicznosci.

¢) przedstawi¢ osobe reprezentujaca podwykonawce oraz jej numer telefonu i faksu oraz adres
e-mail.
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18. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej,

Wykonawca zobowigzuje sig:

1) dokonywa¢ odbioru robét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajgcego;

2) przedstawiajagc do odbioru przez Zamawiajacego jakiekolwiek Roboty, przedlozyé
Zamawiajagcemu o$wiadczenie o realizacji tych Robdt z udzialem Iub bez udzialu
Podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udzialem Podwykonawcy, nadto takze
o$wiadczenie o:

a) odbiorze robot od podwykonawcy lub zgloszonych zastrzezeniach,

b) terminie usunigcia zastrzezen,

¢) wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu robdt wykonanych przez
podwykonawce, terminie jego wymagalno$ci 1 zaplacie tego wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) na kazde zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych
podwykonawcy z tytulu wykonania Robot objetych Umowa Podwykonawczg oraz
przedstawi¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych odbior tych Robot od podwykonawcy lub
zgloszone zastrzezenia, termin odbioru tych Robét lub zgloszenia zastrzezen oraz zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktore
zada¢ bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

4) na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, niezwlocznie po jego otrzymaniu, wstrzymaé
wykonywanie robét przez podwykonawce.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie, tj........oevviiiiiiiinnnn ztw formie........coooevvvviiiiiiecns

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego
wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

3. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania koncowego odbioru Przedmiotu Umowy
potwierdzonym protokotem odbioru i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, albo
zostanie zatrzymana w catosci lub odpowiedniej czegsci, gdy Zamawiajacy wniesie zastrzezenie
co do nalezytego wykonania Umowy.

4. Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawca ma prawo zmieni¢ form¢ zabezpieczenia zgodnie z art 148 ust. 1 Ustawy Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje konieczno$ci zmiany Umowy.

6. W razie wystapienia konieczno$ci przedluzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w
przypadku wniesienia przez Wykonawce¢ w/w zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio termin jego wazno$ci nie pozniej niz w
terminie 3 dni przed uptywem terminu waznosci.

7. Rozwigzanie Umowy, w tym odstagpienie od Umowy nie powoduje wygasnigcia podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§10
KONTROLA I ODBIOR ROBOT
1. Podstawa odbioru koncowego robdt budowlanych jest wykonanie Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 oraz postanowieniach Umowy.
2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego z 3-
dniowym terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub
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ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia faksem
lub e-mailem. W tym samym terminie przedtozy niezbgdne do odbioru dokumenty, w tym projekt
protokotu odbioru.

3. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych
robot bedacych technologicznym nastepstwem.

5. Wpykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od daty podpisania protokotu ze zgloszonymi
wadami 1 zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru — faksem lub e-mailem,
a nastepnie pisemnie o ich poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy $wiadczy o gotowosci
przekazania robot. Po tym terminie nastagpi ponowny odbior. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢
odpowiednio.

6. Jesli wady uniemozliwiajg normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy, fakt ten zapisuje si¢ w
dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru przedmiotu
umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usunigcia wady. Jezeli wady nie mozna usungc
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin,
opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

7. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 5 Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w czesci lub w catosci.

8.  Wykonawca przed koncowym odbiorem robét zobowigzany jest uzyskaé pozytywne opinie
i niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa m.in. opinie Stazy Pozarnej i Sanepidu
oraz Nadzoru Budowlanego.

9. Czynnosci odbioru koncowego bedg przebiega¢ w nastepujacy sposob:

1) Odbioru koncowego robot dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego;
2) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot pisemnie;
3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu Operatu powykonawczego
wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng prawidtowego wykonania robot zglaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zglaszang gotowoscia do odbioru;
4) Operat powykonawczy powinien zawiera¢ w szczegdlnoSci:
e o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z
Umowa,
dziennik budowy,
e projekt budowlany powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian,
niezbedne aprobaty techniczne, S$wiadectwa jakosci i atesty wbudowanych materialow z
adnotacjag  Kierownika budowy o wbudowaniu w ramach realizowanego
przedsiewzigcia,
wyniki pomiardw, prob i badan kontrolnych,
e inne dokumenty wymagane prawem, niezbedne do prawidtowego ukonczenia czynno$ci
wynikajacych z Prawa budowlanego.
Operat powykonawczy winien by¢ sporzadzony w dwdch egzemplarzach, jego ostateczny
zakres i forma zostanie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
5) Od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Zamawiajacy wyznacza termin
rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych;
6) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

6.1) dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploatacji,

6.2) dokonania odbioru robot z usterkami,

6.3) odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji,
wykonawca nie usungt wad i usterek wykazanych podczas czynno$ci odbiorowych,
wady robdét zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownikow.

7) Komisja odbiorowa sporzadza protokét z zakonczenia czynnosci odbiorowych, w ktéorym
oznacza: przebieg czynnos$ci, opis przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu zakonczenia
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roboét, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 6., informacje o przekazaniu do eksploatacji;

8) Jezeli Komisja podejmie decyzje o odstgpieniu od dokonania odbioru to Wykonawca, po
usunigciu wad, dokonuje ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru 1 wszystkie czynnosci
odbiorowe prowadzone wg postgpowania wyzej opisanego w pkt. 2-9 przeprowadza si¢
ponownie — postanowienia ust. 5, 6 1 7 stosuje sie odpowiednio;

9) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robét na dzien zgloszenia gotowosci
robot przez Wykonawcg, naliczane sg kary umowne zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) Umowy;

10) Jezeli wady nie mozna usung¢ Zamawiajagcy ma prawo do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

§11

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesigcznej rekojmi oraz gwarancji jakoSci na roboty
objete calym Przedmiotem Umowy (W tym na uzyte materialy budowlane i inne wyroby) liczac
od dnia koncowego odbioru robot.
W razie watpliwosci Umowe poczytuje si¢ za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancjg
producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krotszy niz termin wskazany w ust. 1
przyjmuje si¢ termin okreslony w ust. 1.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane w formie pisemnej, faksem
lub e-mailem. Zamawiajagcy zawiadamiajac Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie
termin do jej usuniecia nie duzszy niz 14 dni. W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach termin
ten moze by¢ dhuzszy.
W przypadku wystapienia usterki majacej bezposredni wpltyw na bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu, usuni¢cie wad nalezy dokona¢ bezzwlocznie od zgtoszenia.
W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich m.in. wyja$nienie powstania wad. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie 1
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego begdzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniccia wad lub ich nie usunie, zgloszone wady moga
zosta¢ usunig¢te przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce uzasadnionymi kosztami
usuni¢cia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.
Usuni¢cie wad zostaje stwierdzone w protokotach po usterkowych.
W zakresie nie uregulowanym Umowa do re¢kojmi oraz gwarancji jakosci stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia kodeksu cywilnego.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kary:

a) za op6znienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 ust.1 Umowy —
w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) za opéznienie w usuni¢ciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi w wyznaczonym terminie - w
wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

¢) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstapienie od Umowy) na
podstawie okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcey - w wysoko$ci 10% catkowitego
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wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1Umowy;

d) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce ( wypowiedzenie lub odstgpieniec od Umowy) z
powodu okolicznosci nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

¢) za nienalezyte lub nieprawidlowe wykonanie Umowy — w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego
nienalezyte lub nieprawidtowe wykonanie Umowy;

f) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

g) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy
brak przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub projektu jej zmiany;

h) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy brak przedlozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

1) za brak zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 5.000 zt za kazdy
brak;

2. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 1 stanowi samodzielna podstawe do naliczenia kar
umownych.

3. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z odpowiedzialno$ci z tytulu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej (§ 15 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajagcego. Kary nie begda naliczone tylko za okres trwania przeszkody
spowodowanej okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadkach, w ktérych nie przewidziano
mozliwo$ci naliczenia kar umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych Iub innych naleznosci z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznos$ci
odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty. Potrgcenia dokonuje si¢ przez ztozenie
o$wiadczenia skierowanego do strony. Potrgcenia mozna dokona¢ réwniez wowczas, gdy
obydwie wierzytelnosci nie sg jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie
sa wymagalne.

6. W przypadku dotrzymania przez Wykonawce koncowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczenia kar za opdznienia w realizacji posrednich etapow
robot.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji robot budowlanych albo zaniechat
ich realizacji przez okres co najmniej 60 dni z przyczyn lezacych po jego stronie;

b) jezeli Wykonawca pozostaje w op6znieniu w realizacji Umowy Iub jej czeSci w stosunku do
termindéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres co najmniej 30
dni;

c) Wykonawca nie placi swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
Przedmiotem Umowy i/lub op6znia si¢ z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku
do terminu platnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
podwykonawcow na rzecz Wykonawcy;

d) Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie przedtozyt polis
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ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa, w terminach wskazanych w Umowie;

e) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem warunkow
okreslonych w Umowie;

f) Wykonawca pomimo wezwania do usunig¢cia naruszenia nie wykonuje robot zgodnie z
Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym w szczegolnosci
wynikajace z gwarancji lub rekojmi;

g) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie §rodowiska;

h) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem;

1) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa;

j) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonawca w tym przypadku moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.

k) Umowne prawo odstapienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznoséciach bedacych podstawg do odstapienia.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstapienia.
Odstapienie od umowy wywotuje skutki na przyszto$¢ (ex nunc), i w szczegdInosci nie powoduje
utraty uprawnien z tytulu r¢kojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub
czesci robot.

3. W razie odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastgpujace obowigzki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. W
protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;

d) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce
wlasno$ci Zamawiajacego.

§ 14
NADZOR
1. Wykonawca ustanawia na okres wykonywania umowy Kierownika Budowy w osobie p.
................... ,teloo........, fax..............., eemail........................ posiadajgcego uprawnienia

budowlane .........cccceceviniinienne

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy jest Naczelnik Wydziatu
Inwestycji p. Przemystaw Wozniak. Zamawiajagcy ustanawia na okres wykonywania umowy
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie pP.  .evveceeieeeennnnnn, , telo.o..l. ,
fax......ooeiennn. ,e-mail............ posiadajacego uprawnienia budowlane .............ccveeviennene,

3.  Wszelkie pisma, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia bgda kierowane:
a) w przypadku Zamawiajgcego na adres: ........o.oveiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiaaan, ;

4. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ drugg Strong na piSmie o zmianie
0sob lub danych, o ktérych mowa w ust. 1-3. Zmiany te nie wymagaja wprowadzenia zmian do
tresci Umowy.

§15
SILA WYZSZA
1. Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od
Stron 1 ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a w
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szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktéore uniemozliwiajg wykonywanie
zamoOwienia.

2. Na czas dzialania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonaé¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

3. Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajagcym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania Umowy,
kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopelnienia
obowigzkéw Umownych.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajSciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bgdzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podjaé
wszystkie alternatywne dzialania zmierzajagce do wykonania Umowy, ktoérych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystgpia do realizacji swych
obowiazkdéw wynikajacych z Umowy.

§16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do treSci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem
powyzszego warunku jest niewazna.

2. Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie Strony

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:
1) zmiany ogodlne:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,

b) =zmiana o0s6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawey — w
przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby, ktore speiniaja zakreslone
warunki w SIWZ,

c) zmiana w kolejnosci i terminach robdt okre§lonych harmonogramem jezeli zmiany
te wynikaja z technologii wykonywania robot lub sg korzystne dla Zamawiajacego,

2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej,
przeksztatcenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.

3) na podstawie art. 144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na
ponizszych warunkach:

3.1). W zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT okre$lonej w § 5 ust. 1 wynikajgcej ze zmiany
ustawy o podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwote réwnag réznicy w kwocie
podatku, jednakze wylacznie co do czg§ci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnoszaca takie rozwigzanie ma
obowiazek stosownymi dokumentami przedtozy¢ jako zatacznik do aneksu szczegdlowa
kalkulacje¢ potaczong z zakresem prac/ robot stanowigcych podstawe do zmiany
wynagrodzenia;

b) w przypadku ustawowej zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
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3.2).

zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce — o wartosci tych zmian.

c) w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt zamiennych badz
dodatkowych, warto$¢ robdt ustalona zostanie o wartosci elementow robot wskazane przez
Wykonawce w kosztorysie, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci w oparciu o ceny r-g,
materialow 1 sprzetu nie wyzsze niz S$rednie ceny kwartalne publikowane w
wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy kwartal, w ktoéry dokonano
zamowienia.

d) w przypadku ograniczenia zakresu robot obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastgpi w
oparciu o wartosci elementdw robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie.

w zakresie terminu realizacji zamoéwienia

a) w przypadku wykonania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot w  strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystegpowania o
wydluzenie okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zaklocen wraz ze
skutkami z tego wyniklymi. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do
udokumentowania takiego zdarzenia, wskazania zakresu czasu, w ktérym to zdarzenie
miato miejsce, udokumentowanie/potwierdzenie z innych zrédel tego faktu. W przypadku
zdarzenia ktore nie przekraczalo 2 godziny w ciggu jednego dnia lub zdarzen o tgcznej
ilosci do 5 godzin w okresie 14 dni — wykonawca nie ma prawa wnosi¢ o wydluzenie
terminu realizacji zamowienia;

b) w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, nie wyszczegdlnionych w dokumentacji
przetargowej, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku
do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny czas na ich wykonanie;

¢) w przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem ktdrej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia
zewngetrzne niemozliwe do przewidzenia 1 niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub
Strony Umowy, a zaistniale po zawarciu Umowy, w szczegolnosci takie jak: 1). wojny,
dzialania wojenne, inwazje, 2). terroryzm, rewolucje, powstania wojny domowe, 3).
rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wylacznie do pracownikoéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcdéw lub Zamawiajacego, 4). zanieczyszczenie i inne podobnie
niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére
moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5). dzialania sit przyrody,
w tym huragany lub powodzie, 6). ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub
tez spory, ktore sa cze$cig ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona
Umowy nie mogla zapobiec, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy
jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykona¢ przedmiot Umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity
wyzszej wystapi opoOznienie, dopuszcza si¢ zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedluzenie o okres
takiego opoOznienia. Strona wnoszgca o taka zmian¢ ma obowigzek udokumentowac
zaistnienie tego faktu w sposob nie budzacy watpliwosci. Wydluzenie terminu realizacji
zamoOwienia musi by¢ proporcjonalne czasowo do zdarzen o ktorych mowa powyzej.;

d) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, nie
pozwalajacych na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie odpowiedniej
jakosci wykonanych robdt, tj.: ciagle opady atmosferyczne (wystapienie deszczy
nawalnych przez pig¢ kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o
wspotczynniku wydajnosci co najmniej 4, potwierdzonych za§wiadczeniem/stanowiskiem
stacji meteorologicznej, co Wykonawca wykaze), niska lub wysoka temperatura powietrza,
potwierdzonych prze Instytut Meteorologii 1 Gospodarki Wodne;j;

e) w przypadku braku dostgpu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego w
szczegolnoscl protestami mieszkancoéw lub sytuacji blokowania przez nich drogi; Strona
wnoszaca takie rozwigzanie ma obowigzek stosownymi dokumentami przedtozyé jako
zalacznik do aneksu szczegotows kalkulacje terminowsa polaczong z zakresem prac / robodt
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stanowigcych podstawe do zmiany terminu. W przypadku protestow, ktdre w ciggu jednego
dnia nie be¢dg przekracza¢ 1 godziny nie ma podstaw do przesunigcia terminu realizacji
zamowienia o jeden dzien. Jezeli za§ w przeciggu 2 tygodni tgczna ilos¢ ograniczen o
ktérych mowa powyzej bedzie przekraczata 7 godzin, wykonawca ma prawo wymagac
przesuniecie terminu realizacji zamowienia o 1 dzien. W przypadku protestow, ten fakt
musi zosta¢ odnotowany i polaczony z kazdorazowym powiadomieniem policji o
zaistnieniu takiej sytuacji.
f) jezeli wystgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron Umowy;
g) powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢é lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bgdzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy, bedzie
umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony;
h) w przypadku wystgpienia przeszkéd w gruncie, w tym: niewybuchow, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne;
3.3). a takze w innych przypadkach dopuszczonych w art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§17
INNE POSTANOWIENIA

1. Ewentualne zmiany dotyczacych danych kontaktowych, adreséw, zmian osob, ktore sa
odpowiedzialne za wykonywanie Umowy, nie wymagaja zachowania formy aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie
obowiazujace przepisy prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznoS$ci
przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

4.  Wykonawca o$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT.

5. Umowa podlega prawu polskiemu.

6. Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7.  Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Nazwa, adres 1 dane Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa)

niniejszym o$§wiadczam, ze:

a)

b)

©)

wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane
1) zawarte] w dniu ... r. z Wykonawcg
..................... , rozliczone fakturg Wykonawcy nr ....... z dnia ........,wykonane przez
Podwykonawce do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia i wymagalne do dnia ztozenia
niniejszego o§wiadczenia, w zakresie nastepujacych, wykonanych robot:

zostaly zaspokojone przez ww. Wykonawce w pelnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego o§wiadczenia pozostalo do zaplaty przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenie niewymagalne w  wysokosci ............... tytutem
wykonanych robot na rzecz Wykonawcy,

termin wymagalno$ci wynagrodzenia okre§lonego w lit. b) przypada w dniu ..............
miedzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spoér, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o
zaplat¢ wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, piecze¢ 1 podpis
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