1.271.12.2020

UMOWA Nr FB/068/UP/2020

zawarta w Bialobrzegach w dniu 21 pazdziernika 2020r. pomigdzy:

Gming Bialobrzegi

z siedzibg ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

NIP: 798-14-58-304, Regon: 670223304 zwanym dalej Zamawiajgcym,

w imieniu ktérej dziata:

Adam Bolek — Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi

przy kontrasygnacie Iwony Czwarno -Olczykowskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Biatobrzegi
(zwang dalej “Zamawiajagcym’)

a

Panem Stanistawem Sowinskim wtascicielem Firmy Wielobranzowej ,,DE-SO” Stanistaw Sowinski z
siedziba: 05-660 Warka, Debnowola 71, NIP 797-001-07-64

zwang dalej Wykonawcg

tgcznie zwane Stronami

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wedtug przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843) — dalej ,,ustawa Prawo zamdwiefi publicznych” na
wykonanie robét budowlanych pn. ,,Przebudowa i budowa drég na terenie gminy Bialobrzegi” znak
postgpowania 1.271.12.2020 dotyczy czes¢ 1). Budowa ulic na osiedlu na poludnie za ul. Polng w
Bialobrzegach

Nastepujace dokumenty stanowig integralng cze$¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia 25.09.2020r. wraz z zatacznikami.

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami (zmianami) i zatgcznikami.

W przypadku rozbieznosci migdzy ww. dokumentami, a zawarta Umowg, w pierwszej kolejnoéci beda
brane pod uwage postanowienia Umowy.
§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamdéwienia sg roboty budowlane w ramach przedsiewzigcia pn.

»Przebudowa i budowa drég na terenie gminy Biatobrzegi” dookreslone w Projekcie technicznym,
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Przedmiarze robét oraz innych
dokumentach stanowiacych zalaczniki do SIWZ — dalej ,,Przedmiot Umowy”, na ktéry sktadaja sie
prace zwigzane z realizacjg nastg¢pujacej czeSci zamdwienia:

1). Budowa ulic na osiedlu na poludnie za ul. Polng w Bialobrzegach
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2. Zamdwienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami
i zasadami sztuki budowlanej majgcymi zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

3. Zamdwienie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu wyrobow spetniajacych wymogi, o ktérych mowa w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — dalej ,,ustawa Prawo Budowlane” oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. Nr 2014, poz. 881), oraz
spelniajgce wymagania postawione w specyfikacjach technicznych.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ w terminie 3 dni od podpisania Umowy podpisany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (Harmonogram).

2. Harmonogram bedzie zawieral co najmniej zakres rzeczowy rob6t z uwzglednieniem
poszezeg6lnych etapoéw i termindw ich wykonania.

3. Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowego Harmonogramu, kazda ze
Stron zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowac druga Strong o ich przyczynach w terminie do
5 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiazek w terminie do 3 dni od powzigcia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga sig¢, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony z
Zamawiajacym w formie pisemne;.

5. Jezeli postep wykonania rob6t objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegélnych etapdw w
stosunku do terminéw okreSlonych w Harmonogramie bedzie stwarzal zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt
wihasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla
przyspieszenia ich tempa.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ przejaé teren robdt wraz z obiektem, na ktérym prowadzone bedg
roboty budowlane (zwanym dalej ,terenem robot” lub ,terenem budowy”) w zakresie
niezbednym do ich wykonania. Przekazanie terenu robdt nastapi w ciggu 3 dni roboczych od
podpisania umowy.

2. Z dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

3.  Wykonawca wykona roboty z materialéw wiasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratg.

4. Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materialéw i wyrobow budowlanych. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace ich jakos¢.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie realizacji robét w niniejszym zamodwieniu, nalezy
rowniez:

1) pelna obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

2) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem,;

3) zabezpieczenie wlasnym staraniem i na wiasny koszt terenu robot, a takze utrzymywanie w
nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robét, oraz drogi wykorzystywanej w celach
transportowych na potrzeby budowy,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwanie na
biezgco na wlasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw, Smieci, urzadzen prowizorycznych,
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ktdre nie sg juz potrzebne,

6) Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwej i zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa
utylizacji materialow rozbiérkowych,

7) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu we wskazane miejsce
materiatléw rozbidrkowych podlegajacych ponownemu wbudowaniu;

8) uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robdt;

9) dokonanie na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac nawierzchni, obiektow, instalacji, drég, chodnikéw itp.;

10) wykonywanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robot;

11) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska
w miejscu robdt i jego otoczeniu;

12) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane;

13) zapewnienie odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikdéw gltéwnego wykonawcy oraz
odmiennej odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcow znajdujacych si¢ na terenie
budowy w sposob zapewniajgcy ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na
kamizelce pracownikdw).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng prawidtowego wykonania robot
zglaszanych do odbioru tj. najpdzniej wraz ze zgtaszana gotowoscig do odbioru.

7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracg - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pelnym wymiarze
czasu pracy — 0sob wykonujgcych czynnosci na terenie budowy w zakresie rob6t budowlanych
drogowych i elektrycznych, w trakcie realizacji zaméwienia oraz na kazde zadanie w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy zlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia potwierdzajacego
zatrudnienie w/w 0séb.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wynikajace z formularza ofertowego na za

realizacje robot polegajacych na wykonaniu czgsci zamdwienia:
1). Budowa ulic na osiedlu na poludnie za ul. Polng w Bialobrzegach na kwote 508.037,22 zi
brutto (stownie: pigéset osiem tysiecy trzydziesci siedem ziotych 22/100) w tym: kwota netto
413.038,39 =zl (slownie: czterysta trzynaScie tysiecy trzydziesci osiem zlotych 39/100) i
obowigzujgcy podatek VAT w wysokosSci 23 % 94.998,83 z1.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek w celu wykonania cato$ci robot.

3. ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie zaptaci¢ ustawowe odsetki w przypadku zwloki w
uregulowaniu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4, W wynagrodzeniu, okreslonym w ust. 1, mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania Przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty wbudowywanych materialow i urzadzen, koszty
transportu, koszty robdt przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, dokumentacji
powykonawczej, badaf, udzielonej gwarancji oraz wszelkich innych prac niezbednych do
zakonczenia budowy jak réwniez podatkow, ubezpieczen i gwarancji, itp.

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastgpi jedng faktura po zakonczeniu i
podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu umowy.

7.  Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie o$wiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty zapoznat si¢
z opisem Przedmiotu Umowy (projekt techniczny wykonawczy, STWiOR, przedmiar robot,
wymaganiami w SIWZ, etc.) oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu rzetelne ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
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§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Podstawe wystawienia faktury stanowié bedzie spisany bez zastrzezefi protokét odbioru robdt,
potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

2. Faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajacego oraz bedzie zawiera¢ nazwe zadania
inwestycyjnego. Fakture nalezy przestaé na adres Zamawiajacego.

3. Zaplata za fakture nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia, prawidtowo wystawionej
faktury ewentualnie wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw o ktérych mowa w ust. 5 oraz 7
niniejszego paragrafu Umowy oraz okreslonymi tam dokumentami na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury z zastrzezeniem ust. 5.

4. Za dzien zaplaty bedzie uznany dziefi, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

5. Wraz z faktura Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robét, za ktére zostata wystawiona
faktura, z udzialem lub bez udziatu podwykonawcy. W przypadku ich realizacji z udzialem
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow wplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tj. ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktérzy przedtozyli Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy), bioracych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wplate wynagrodzenia za odebrane roboty do dnia
przedstawienia wymaganych dowodéw zaptaty.

7. Oéwiadczenie, o ktérym mowa w ust. 5 zawieraé bedzie rowniez okreslenie kwot wynagrodzenia
Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytulem, w tym na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu gwarancji i
rekojmi.

8. Wykonawca jest zobowiazany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych uméw z podwykonawcami, w formie okre$lonej przez Zamawiajacego, a W
szczegblnosci zwigzanych z prawidlowoscia ich realizacji przez Strony.

9.  Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot, ktorych nie zaplacit
podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiajacego roszczen niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z
tego tytulu poniést Zamawiajacy. Zamawiajacy moze potraci¢é kwotg, ktora uiscit
podwykonawcy/om z powyzszego tytulu, z wierzytelnosciami jakie przyshuguja Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

§6
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminie do 18 grudnia
2020 roku.

2. O terminie decyduje data zakonczenia robot. Datg zakonczenia robét bedzie dzien zgloszenia
gotowosci Wykonawcy do odbioru przy czym gotowos¢ bedzie wymagala potwierdzenia w
dzienniku budowy. Czynnosci Odbiorowe przebiega¢ beda zgodnie z § 10 Umowy.

3. Wykonawca winien dolozyé wszelkich nalezytych starafi w celu uniknigcia jakichkolwiek
op6znien w realizacji robét objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego 0 wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych —skutkowac lub
skutkujgcych opdéznieniem.

4. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ na
pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego wraz z podaniem przyczyny przerwania robot.
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Zamawiajacy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przediuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od zaistniatej okolicznosci, nie przediozy
szczegdtowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy.

§7

KIEROWANIE ROBOTAMI
Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujacy, ze Przedmiot Umowy
zostanie wykonany w sposéb nalezyty. Wymaga si¢ aby Wykonawca Przedmiot Umowy wykonat
osobami z kwalifikacjami.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to niezbedne
do prawidfowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Zmiana poszczegdlnych oséb moze nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze
zglaszane osoby posiadaja wymagane kwalifikacje. Zmiana moze nastapi¢ po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
Wykonaweca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazuje sig dostarczy¢ o$wiadczenie
(wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie wskaza¢ inspektora/6w nadzoru inwestorskiego lub inng osobg
(osoby), ktéra dokona przekazania terenu robdt, bedzie nadzorowaé wykonywanie robot i
uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§8

PODWYKONAWCY
Na warunkach szczegbtowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce czgdei Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za ktérych
dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢. Zamawiajacy
dopuszcza takze dalsze podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania czeéci Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci Przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub projektu tej umowy, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 4, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trecig niniejszej umowy zawartej z Wykonawceg, z przepisami prawa, zasadami
wspolzycia spotecznego lub interesem Zamawiajacego.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcs, bez zgody Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec Podwykonawcy.
W sytuacji okre$lonej w ust. 7 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia w postaci: odmowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podpisania protokotéw odbioru robét z tytutu realizacji Umowy przez Wykonawce do czasu

dostosowania warunkéw uméw podwykonawczych do ustalen okreslonych w niniejszej umowie

z Wykonawca oraz mozliwo$¢ naliczenia kary umownej w zryczattowanej wysokosci 5.000 zt za

kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wprowadzenie podwykonawcéw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkow niniejszej umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnodci za wady robot wykonanych przez

podwykonawcow nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnoscei.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ kopie

umowy z podwykonawca potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmian:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) gdy jej postanowienia sa sprzeczne z przepisami prawa, zasadami wspolzycia spotecznego lub
interesem Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci Umowy wskazanej w § 4 ust.1.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawcg umowy z

podwykonawca, zwang dalej Umowa Podwykonawcza, w dniu otrzymania takiej zgody

Wykonawca zobowiazuje sig:

1) poinformowaé¢ Zamawiajacego i Inzyniera na pi$mie o terminie podj¢cia wykonania robot
przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢ krotszy niz 3 dni przed dniem
zlozenia powiadomienia przez Wykonawce;

2) zlozyé w oryginale o§wiadczenie wlasne oraz o$wiadczenie podwykonawcy, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcey i podwykonawcy, w ktorych
Wykonaweca i podwykonawca zobowigzujg si¢ wobec Zamawiajacego:

a) nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktérym uplynal termin zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcey, poinformowaé Zamawiajacego o
op6znieniu w zaplacie oraz wskazaé przyczyny powstania opdznienia;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o:

- zakresie robdt wykonanych przez podwykonawce, zasadach i terminie ich odbioru,

- wysoko$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonania robot na
podstawie Umowy Podwykonawczej,

- wysoko$ci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytulu wykonania robét na
podstawie umowy podwykonawczej i terminie zaplaty, a nadto przedstawi¢ w terminie 2
dni, wszelkie dokumenty, ktére zadaé bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych

okolicznosci.
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¢) przedstawic osobe reprezentujaca podwykonawce oraz jej numer telefonu i faksu oraz adres
e-mail.
18. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej,

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) dokonywaé odbioru robét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) przedstawiajac do odbioru przez Zamawiajacego jakiekolwiek Roboty, przedtozy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie o realizacji tych Robét z udzialem lub bez udziatu
Podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze
o$wiadczenie o:

a) odbiorze robét od podwykonawcy lub zgtoszonych zastrzezeniach,

b) terminie usunigcia zastrzezen,

¢) wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu robot wykonanych przez
podwykonawce, terminie jego wymagalnosci i zaplacie tego wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) na kazde zadanie Zamawiajacego, udzielié w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych
podwykonawcy z tytutu wykonania Robdt objetych Umowa Podwykonawcza oraz
przedstawié¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbiér tych Robot od podwykonawcy lub
zgloszone zastrzezenia, termin odbioru tych Robét lub zgloszenia zastrzezen oraz zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktore
zadaé bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznoci;

4) na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, niezwlocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac
wykonywanie rob6t przez podwykonawcg.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie, tj. 25.401,86 zt w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczefi Zamawiajacego
wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

3. Kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania kofcowego odbioru Przedmiotu Umowy
potwierdzonym protokotem odbioru i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, albo
zostanie zatrzymana w calosci lub odpowiedniej czgéci, gdy Zamawiajacy wniesie zastrzezenie
co do nalezytego wykonania Umowy.

4. Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy nie pézniej niz 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

5.  Wykonawca ma prawo zmieni¢ forme zabezpieczenia zgodnie z art 148 ust. 1 Ustawy Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy.

6. W razie wystapienia koniecznoéci przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w
przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu,
Wykonawea jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio termin jego waznodci nie pozniej niz w
terminie 3 dni przed uptywem terminu waznosci.

7. Rozwiazanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasnigcia podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§10
KONTROLA I ODBIOR ROBOT
1. Podstawa odbioru kofcowego robdt budowlanych jest wykonanie Przedmiotu Umowy
okres$lonego w § 1 zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynno$ci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
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zakryciu, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego z 1-dniowym terminem wyprzedzajqcym
fakt gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do
dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia faksem lub e-mailem. W tym samym terminie
przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru.

3. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pozniej
niz w ciggu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. Odbibr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych robét bedacych technologicznym
nastepstwem.

5. Wykonawca usunie wady w terminie do 3 dni od daty podpisania protokolu ze zgloszonymi
wadami i zawiadomi Zamawiajgcego o gotow0501 do ponownego odbioru — faksem lub e-mailem,
a nastepnie pisemnie o ich poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy swiadezy o gotowosm
przekazania rob6t. Po tym terminie nastapi ponowny odbiér. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢
odpowiednio.

6. Jesli wady uniemozliwiaja normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy, fakt ten zapisuje si¢ w
dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru przedmiotu
umowy. W tym wypadku strony ustala sposob usuniecia wady. Jezeli wady nie mozna usuna¢
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin,
opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

7. Po bezskutecznym up}yw1e terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 5 Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w cze$ci lub w calosci.

8. Wykonawca przed koficowym odbiorem robét zobowigzany jest uzyskaé pozytywng opini¢
i niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

9. Czynnosci odbioru koficowego bedg przebiega¢ w nastgpujacy sposob:

1) Odbioru koficowego robét dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot pisemnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu Operatu powykonawczego
wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zglaszang gotowoscig do odbioru;

4) Operat powykonawczy powinien zawiera¢ w szczeg6lnosci:

o o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z
Umowa,

e dziennik budowy,

e projekt budowlany powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian,

e niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci i atesty wbudowanych materiatow z
adnotacja Kierownika budowy o wbudowaniu w ramach realizowanego
przedsigwzigcia,

e wyniki pomiaréw, prob i badan kontrolnych;

e inne dokumenty wymagane prawem, niezbedne do prawidlowego ukonczenia czynnosci
wynikajgcych z Prawa budowlanego.

Operat powykonawczy winien by¢ sporzadzony w dwdch egzemplarzach, jego ostateczny
zakres i forma zostanie uzgodniona w porozumieniu z Zamawiajacym.

5) Od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Zamawiajacy wyznacza termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych;

6) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:

6.1) dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploatacji,

6.2) dokonania odbioru robot z usterkami,

6.3) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji,
wykonawca nie usungt wad i usterek wykazanych podczas czynnosci odbiorowych,
wady robot zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow.

7) Komisja odbiorowa sporzadza protokdl z zakonczenia czynnosci odbiorowych, w ktérym
oznacza: przebieg czynnosci, opis przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu zakonczenia
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robét, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 6., informacje o przekazaniu do eksploatacji;

8) Jezeli Komisja podejmie decyzje o odstapieniu od dokonania odbioru to Wykonawca, po
usunigciu wad, dokonuje ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru i wszystkie czynnosci
odbiorowe prowadzone wg postgpowania wyzej opisanego w pkt. 2-9 przeprowadza sig
ponownie — postanowienia ust. 5, 6 i 7 stosuje sie odpowiednio;

9) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakoficzenia robét na dziefi zgtoszenia gotowosci
rob6t przez Wykonawce, Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych
zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) Umowy;

10) Jezeli wady nie mozna usunaé Zamawiajgcy ma prawo do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

§11
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej rekojmi oraz gwarancji jakosci na roboty
objete catym Przedmiotem Umowy (w tym na uzyte materiaty budowlane i inne wyroby) liczac
od dnia koncowego odbioru robot.

2. W razie watpliwosci Umowe poczytuje si¢ za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.

3.  Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzgdzenia zgodnie z gwarancja
producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krétszy niz termin wskazany w ust. 1
przyjmuje si¢ termin okre$lony w ust. 1.

4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okre$lonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

5. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zostaé dokonane w formie pisemne;j, faksem
lub e-mailem. Zamawiajacy zawiadamiajagc Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie
termin do jej usuniecia nie dtuzszy niz 14 dni. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach termin
ten moze by¢ dtuzszy.

W przypadku wystapienia usterki majgcej bezposredni wptyw na bezpieczefistwo uczestnikow
ruchu, usuniecie wad nalezy dokona¢ bezzwlocznie od zgloszenia.

6. W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich m.in. wyjasnienie powstania wad. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad lub ich nie usunie, zgloszone wady moga
zostaé usunigte przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i niebezpieczefistwo
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce uzasadnionymi kosztami
usunigcia wady poniesionymi przez Zamawiajacego.

8. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach po usterkowych.

9. W zakresie nie uregulowanym Umowa do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia kodeksu cywilnego.

§12
KARY UMOWNE
1.  Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary:

a) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 ust.]1 Umowy —
w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. I Umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usunieciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym terminie - w
wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

¢) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstapienie od Umowy) na
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podstawie okolicznosci lezacych po stronie Wykonawey - w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. [Umowy;

d) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce ( wypowiedzenie lub odstapienie od Umowy) z
powodu okolicznosci nie lezacych po stronie Zamawiajgcego - W wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

e) za nienalezyte lub nieprawidtowe wykonanie Umowy — w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde stwierdzone przez Zamawiajacego
nienalezyte lub nieprawidtowe wykonanie Umowy;

f) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy
brak przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy brak przedlozenia
po$wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

i) za brak zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — 5.000 zt za kazdy
brak;

2. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 1 stanowi samodzielng podstawe do naliczenia kar
umownych.

3. Wykonawca moze zwolnié si¢ z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej (§ 15 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody
spowodowanej okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadkach, w ktérych nie przewidziano
mozliwosci naliczenia kar umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych lub innych naleznosci z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznosci
odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaplaty. Potracenia dokonuje si¢ przez ztozenie
oéwiadczenia skierowanego do strony. Potracenia mozna dokonaé réwniez woéwczas, gdy
obydwie wierzytelnosci nie s3 jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie
sg wymagalne.

6. W przypadku dotrzymania przez Wykonawce konicowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar za opdznienia w realizacji posrednich etapow
robot.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji rob6t budowlanych albo zaniechat
ich realizacji przez okres co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po jego stronie;

b) jezeli Wykonawca pozostaje w opdznieniu w realizacji Umowy lub jej czgsci w stosunku do
terminéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres co najmniej 30
dni;

¢) Wykonawca nie placi swojemu/im podwykonawcy/om realizujagcym roboty objete
Przedmiotem Umowy i/lub opdznia sie z platnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku
do terminu platnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
podwykonawcow na rzecz Wykonawcy;
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d) Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie przedtozyt polis
ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa, w terminach wskazanych w Umowie;

e) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem warunkow
okreslonych w Umowie;

f) Wykonawca pomimo wezwania do usunigcia naruszenia nie wykonuje robot zgodnie z
Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym w szczegdlnosei
wynikajace z gwarancji lub rekojmi;

g) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie $rodowiska;

h) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem;

i) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa;

j) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonawca w tym przypadku moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.

k) Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach bedacych podstawa do odstgpienia.

2. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.
Odstapienie od umowy wywoluje skutki na przyszto$¢ (ex nunc), i w szczegblnosci nie powoduje
utraty uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub
czesei robot.

3. W razie odstapienia od Umowy Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. W
protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszeze;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od Umowy;

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

d) Wykonawca niezwlocznie, najp6Zniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowiace
wlasnosci Zamawiajgcego.

§14
NADZOR
1. Wykonawca ustanawia ng okres wykonywania umowy Kierownika Budowy w osobie Pana
Leszka Sadza, tel....... 7" LA AT , e-mail..... cle-so £ 02 Ji4. ... posiadajacego

uprawnienia budowlane Wa-447/01.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy jest Przemystaw Wozniak tel. 48 386
30 24, fax 48 386 30 11, e-mail p.wozniak@bialobrzegi.pl. Zamawiajacy ustanawia inspektora
nadzoru w osobie, Pana Fukasza Widalskiego.

3. Wszelkie pisma, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia bgdg kierowane:

a) w przypadku Zamawiajgcego na adres:

Urzad Miasta i Gminy w Biatobrzegach 26-800 Biatobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9;

b) w przypadku Wykonawcy na adres:

Firma Wielobranzowa ,,DE-SO” Stanistaw Sowinski z siedziba: 05-660 Warka, Dgbnowola 71

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowaé druga Strong na piSmie o zmianie
0s6b lub danych, o ktérych mowa w ust. 1-3. Zmiany te nie wymagaja wprowadzenia zmian do
tresci Umowy.

§15
SIEA WYZSZA
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1. Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a W
szezegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanna, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktore uniemozliwiaja wykonywanie
zamowienia.

2. Na czas dzialania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dzialanie Sily Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

3. Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania Umowy,
kary umowne lub odstapienie od Umowy przez druga Strong z powodu niedopetnienia
obowigzkéw Umownych.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podjac¢
wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sily Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te s3 korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem
powyzszego warunku jest niewazna.

2. Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie Strony

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:
1) zmiany ogdlne:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajgcego / Wykonawcy,

b) zmiana o0séb wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawey — w
przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby, ktére spetniaja zakreslone
warunki w SIWZ,

¢) zmiana w kolejnosci i terminach robét okreslonych harmonogramem jezeli zmiany

te wynikaja z technologii wykonywania robét lub sg korzystne dla Zamawiajacego,

2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej,
przeksztalcenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.

3) na podstawie art. 144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na
ponizszych warunkach:

3.1). W zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT okreslonej w § 5 ust. 1 wynikajacej ze zmiany
ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwotg réwng roznicy w kwocie
podatku, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnoszaca takie rozwigzanie ma
obowiazek stosownymi dokumentami przedlozy¢ jako zatacznik do aneksu szczegdlows
kalkulacje polaczong z zakresem prac/ robot stanowigcych podstawe do zmiany
wynagrodzenia;

b) w przypadku ustawowej zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
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3.2).

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spofeczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce — o wartosci tych zmian.

¢) w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania rob6t zamiennych badz
dodatkowych, warto$¢ robét ustalona zostanie o wartoéci elementéw robot wskazane przez
Wykonawce w kosztorysie, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-g,
materialtéw i sprzetu nie wyzsze niz Srednie ceny kwartalne publikowane w
wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy kwartal, w ktéry dokonano
zamdwienia.

d) w przypadku ograniczenia zakresu robét obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastapi w
oparciu o wartosci elementow robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie.

w zakresie terminu realizacji zamdowienia

a) w przypadku wykonania innych wczesniej nieprzewidzianych rob6t w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpowania o
wydtuzenie okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zaklocef wraz ze
skutkami z tego wyniklymi. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do
udokumentowania takiego zdarzenia, wskazania zakresu czasu, w ktérym to zdarzenie
miafo miejsce, udokumentowanie/potwierdzenie z innych zrédet tego faktu. W przypadku
zdarzenia ktore nie przekraczato 2 godziny w ciagu jednego dnia lub zdarzen o facznej
ilogci do 5 godzin w okresie 14 dni — wykonawca nie ma prawa wnosi¢ o wydluzenie
terminu realizacji zamowienia;

b) w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, nie wyszczegélnionych w dokumentacji
przetargowej, jak réwniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku
do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny czas na ich wykonanie;

¢) w przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub
Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegdlnodei takie jak: 1). wojny,
dzialania wojenne, inwazje, 2). terroryzm, rewolucje, powstania wojny domowe, 3).
rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sa ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajacego, 4). zanieczyszczenie i inne podobnie
niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore
moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcg takich substancji, 5). dziatania sit przyrody,
w tym huragany lub powodzie, 6). ogélnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub
tez spory, ktére sg czeécia ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona
Umowy nie mogta zapobiec, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy
jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dzialania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykonaé przedmiot Umowy w sposéb prawidlowy oraz jezeli w wyniku dzialania sity
wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza si¢ zmiang terminu zakoficzenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedtuzenie o okres
takiego opoznienia. Strona wnoszaca o taka zmiang ma obowigzek udokumentowal
zaistnienie tego faktu w sposob nie budzacy watpliwosci. Wydtuzenie terminu realizacji
zamdwienia musi byé proporcjonalne czasowo do zdarzen o ktérych mowa powyzej.;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie
pozwalajacych na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie odpowiedniej
jakodci wykonanych robét, tj.: ciagle opady atmosferyczne (wystapienie deszczy
nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o
wspolezynniku wydajnosci co najmniej 4, potwierdzonych zagwiadczeniem/stanowiskiem
stacji meteorologicznej, co Wykonawca wykaze), niska lub wysoka temperatura powietrza,
potwierdzonych prze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

e) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego w
szezegbdlnosei protestami mieszkafncow lub sytuacji blokowania przez nich drogi; Strona
wnoszaca takie rozwigzanie ma obowiazek stosownymi dokumentami przedfozy¢ jako

13

Gmina

@ Biatobrzegi
M7 (Wrzeka...

f_.'\
Y




1.271.12.2020

zatacznik do aneksu szczegdtowa kalkulacje terminowg potaczong z zakresem prac / robot
stanowigcych podstawe do zmiany terminu. W przypadku protestow, ktore w ciggu jednego
dnia nie beda przekracza¢ 1 godziny nie ma podstaw do przesunigcia terminu realizacji
zamOwienia o jeden dzien. Jezeli za§ w przeciagu 2 tygodni tgczna ilos¢ ograniczef o
ktérych mowa powyzej bedzie przekraczata 7 godzin, wykonawca ma prawo wymagaé
przesuniecie terminu realizacji zam6wienia o 1 dziefi. W przypadku protestow, ten fakt
musi zostaé odnotowany i potgczony z kazdorazowym powiadomieniem policji o
zaistnieniu takiej sytuacji.

f) jezeli wystapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron Umowy;

g) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana tresci Umowy, bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

h) w przypadku wystapienia przeszkéd w gruncie, w tym: niewybuchow, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne;

i) a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych.

§17
INNE POSTANOWIENIA

1. Ewentualne zmiany dotyczacych danych kontaktowych, adreséw, zmian oséb, ktore sa
odpowiedzialne za wykonywanie Umowy, nie wymagajg zachowania formy aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
przenie$¢ swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

4.  Wykonawca o$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT.

5.  Umowa podlega prawu polskiemu.

6. Spory powstale na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Viast . GMINA BIALOBRZEGI

noo.n / 4 Pl. Zygmunta Starego 9 Firma Wig

/ll,\f:}’(ﬁ/“b"' v’{ 2 26-800 Bialobrzegi

Adam Bolek waj. mazowieckie o
NIP 798-14-58-304, REGON 670223304 planisiaw Sowiriski
71‘7 FIRMA WIELOBRANZOWA
DIt ’5( > Stanislaw Sowiriski

Sporzadzita: Ewelina Ggbska-Pawlowska
600-60016-6050 Budowa ulic na osiedlu na poludnie za ul. Polng w Bialobrzegach

tel. 606 234567
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Zalgcznik nr 1 do Umowy

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa)

niniejszym o$wiadczam, ze:

a)

b)

c)
d)

wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytutlu umowy o roboty budowlane
1) PRI zawarte] W dDHL  ceeemnsssmnemsi i r. z Wykonawcy
..................... , rozliczone faktura Wykonawcy nr ....... z dnia .......,wykonane przez
Podwykonawce do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia i wymagalne do dnia ztozenia
niniejszego o$wiadczenia, w tym w zakresie nastgpujacych wykonanych robot:

zostaly zaspokojone przez ww. Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawcg na rzecz

Podwykonawcy wynagrodzenie, wg faktury Podwykonawcy nr .......... z dnia ........ 5
niewymagalne w wysokosci ............... tytutem wykonanych robét,

termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w lit. b) przypada w dniu ..............
miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnigje zaden spér, ktory skutkuje lub moze

skutkowaé powstaniem roszczei Podwykonawey wobec Wykonawey lub Zamawiajgcego o
zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, piecze¢¢ i podpis
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