1.271.12.2020

UMOWA Nr FB/074/UP/2020

zawarta w Bialobrzegach w dniu 29 pazdziernika 2020r. pomigdzy:

Gming Bialobrzegi

z siedzibg ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

NIP: 798-14-58-304, Regon: 670223304 zwanym dalej Zamawiajgcym,

w imieniu ktorej dziata:

Adam Bolek — Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi

przy kontrasygnacie Iwony Czwarno -Olczykowskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Biatobrzegi
(zwang dalej “Zamawiajacym”)

a

Spétdzielnig Rzemie$Inicza Budowlana z siedziba: 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 15/17
NIP 796-006-99-74, KRS 0000132913, REGON 000447557

w imieniu ktorej dziata:

1). Krzysztof Socha - Cztonek Zarzadu Spétdzielni

2). Alicja Zychlifiska — Pelnomocnik Zarzadu

zwang dalej Wykonawcg

fqcznie zwane Stronami

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wedhug przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwiefi Publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843) — dalej ,ustawa Prawo zaméwiefi publicznych” na
wykonanie robét budowlanych pn. ,,Przebudowa i budowa drég na terenie gminy Biatobrzegi” znak
postepowania 1.271.12.2020 dotyczy cze$¢ 2). Przebudowa ul. Cieplej w Kolonii Brzezce

Nastepujgce dokumenty stanowig integralng cz¢s¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia 25.09.2020r. wraz z zalacznikami.

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami (zmianami) i zatgcznikami.

W przypadku rozbiezno$ci migdzy ww. dokumentami, a zawarta Umowa, w pierwszej kolejnosci beda
brane pod uwagg postanowienia Umowy.
§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamoéwienia sg roboty budowlane w ramach przedsigwzigcia pn.

,Przebudowa i budowa drég na terenie gminy Biatobrzegi” dookreslone w Projekcie technicznym,
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Przedmiarze robot oraz innych
dokumentach stanowiacych zatgczniki do STWZ — dalej ,,Przedmiot Umowy”, na ktory sktadaja si¢
prace zwigzane z realizacja nastepujacej czgsci zamowienia:
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2). Przebudowa ul. Cieplej w Kolonii Brzezce
2. Zaméwienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami

i zasadami sztuki budowlanej majacymi zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

3. Zaméwienie nalezy wykona¢ przy uzyciu wyrobdéw spetniajgcych wymogi, o ktérych mowa w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — dalej ,,ustawa Prawo Budowlane” oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. Nr 2014, poz. 881), oraz
spelniajace wymagania postawione w specyfikacjach technicznych.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ w terminie 3 dni od podpisania Umowy podpisany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (Harmonogram).

2. Harmonogram bedzie zawierat co najmniej zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem
poszczegodlnych etapdw i terminéw ich wykonania.

3. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowego Harmonogramu, kazda ze
Stron zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowaé druga Strong o ich przyczynach w terminie do
5 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek w terminie do 3 dni od powzigcia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga sig, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony z
Zamawiajagcym w formie pisemnej.

5. Jezeli postep wykonania robét objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczeg6lnych etapow w
stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzat zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakoniczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjgcia na koszt
wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla
przyspieszenia ich tempa.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ teren robot wraz z obiektem, na ktérym prowadzone beda
roboty budowlane (zwanym dalej ,terenem rob6t” lub ,terenem budowy”) w zakresie
niezbednym do ich wykonania. Przekazanie terenu robét nastapi w ciggu 3 dni roboczych od
podpisania umowy.

2. 7 dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach og6lnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

3. Wykonawca wykona roboty z materialow wlasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratg.

4. Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczyé na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakos¢.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy, w zakresie realizacji robot w niniejszym zamowieniu, nalezy
réwniez:

1) petna obsluga geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawczg,

2) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem;

3) zabezpieczenie wlasnym staraniem i na wlasny koszt terenu robét, a takze utrzymywanie w
nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robét, oraz drogi wykorzystywanej w celach
transportowych na potrzeby budowy,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbgdnych przeszkdd, usuwanie na
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biezaco na whasny koszt zbednych materiatéw, odpadow, smieci, urzadzen prowizorycznych,
ktore nie sg juz potrzebne,

6) Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwej i zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa
utylizacji materiatéw rozbidrkowych,

7) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu we wskazane miejsce
materiatéw rozbiorkowych podlegajacych ponownemu wbudowaniu;

8) uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakoniczeniu robot;

9) dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w  wyniku
prowadzonych prac nawierzchni, obiektow, instalacji, drég, chodnikow itp.;

10) wykonywanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robot;

11) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu robot i jego otoczeniu;

12) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zaméwienia zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane;

13) zapewnienie odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéw gléwnego wykonawcy oraz
odmiennej odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcéw znajdujacych sig na terenie
budowy w sposob zapewniajacy ich wizualnie fatwa identyfikacj¢ (np.: nazwa firmy na
kamizelce pracownikow).

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng prawidfowego wykonania robot
zgtaszanych do odbioru tj. najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscia do odbioru.

7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracg - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pelnym wymiarze
czasu pracy — os6b wykonujacych czynnoci na terenie budowy w zakresie robét budowlanych
drogowych i elektrycznych, w trakcie realizacji zaméwienia oraz na kazde zadanie w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy zlozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia potwierdzajgcego
zatrudnienie w/w 0s6b.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Ustala sic wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wynikajace z formularza ofertowego na za

realizacje robét polegajgcych na wykonaniu czgsci zamowienia:
2). Przebudowa ul. Cieplej w Kolonii Brzezce na kwote 182.346,20 zl brutto (slownie: sto
osiemdziesigt dwa tysigce trzysta czierdziesci szes¢ zlotych 20/100) w tym: kwota netto
148.248,94 zI (slownie: sto czterdziesci osiem tysigcy dwiescie czterdziesci osiem zlotych 94/100)
i obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci 23 % 34.097,26 z1.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek w celu wykonania cato$ci robot.

3. ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie zaplacié ustawowe odsetki w przypadku zwloki w
uregulowaniu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W wynagrodzeniu, okre$lonym w ust. 1, mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania Przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty wbudowywanych materialow i urzadzen, koszty
transportu, koszty robdt przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, dokumentacji
powykonawczej, badan, udzielonej gwarancji oraz wszelkich innych prac niezbednych do
zakonczenia budowy jak réwniez podatkow, ubezpieczen i gwarancji, itp.

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

6. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastapi jedng faktura po zakoficzeniu i
podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu umowy.

7. Wykonaweca okreslajac wynagrodzenie o§wiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty zapoznal sig
z opisem Przedmiotu Umowy (projekt techniczny wykonawczy, STWiOR, przedmiar robot,
wymaganiami w SIWZ, etc.) oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu rzetelne ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
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§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie spisany bez zastrzezen protok6t odbioru robét,
potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

2. Faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajacego oraz bedzie zawiera¢ nazwe zadania
inwestycyjnego. Fakture nalezy przesta¢ na adres Zamawiajacego.

3. Zaptata za fakture nastapi w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia, prawidlowo wystawionej
faktury ewentualnie wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw o ktorych mowa w ust. 5 oraz 7
niniejszego paragrafu Umowy oraz okreslonymi tam dokumentami na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury z zastrzezeniem ust. 5.

4. Za dzien zaplaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

5. Wraz z faktura Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robdt, za ktére zostata wystawiona
faktura, z udzialem lub bez udzialu podwykonawcy. W przypadku ich realizacji z udziatem
podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow wplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktorzy przedtozyli Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy), bioracych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wplate wynagrodzenia za odebrane roboty do dnia
przedstawienia wymaganych dowodéw zapfaty.

7. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 5 zawiera¢ bedzie rowniez okreslenie kwot wynagrodzenia
Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w tym na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszezen z tytutu gwaranc;ji i
rekojmi.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych uméw z podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego, a w
szczego6lnosci zwigzanych z prawidlowoscig ich realizacji przez Strony.

9.  Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot, ktorych nie zaplacit
podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiajgcego roszczen niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z
tego tytulu poniést Zamawiajacy. Zamawiajacy moze potraci¢é kwote, ktoéra uiscit
podwykonawcy/om z powyzszego tytulu, z wierzytelnosciami jakie przystuguja Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

§6
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1.  Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie do 18 grudnia
2020 roku.

2. O terminie decyduje data zakornczenia rob6t. Datg zakonczenia robdt bedzie dzien zgloszenia
gotowosci Wykonawcy do odbioru przy czym gotowos¢ bedzie wymagata potwierdzenia w
dzienniku budowy. Czynnosci Odbiorowe przebiegaé beda zgodnie z § 10 Umowy.

3.  Wykonawca winien dolozy¢é wszelkich nalezytych staran w celu unikniecia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowaé
Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych —skutkowaé lub
skutkujacych opdznieniem.

4. W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego wraz z podaniem przyczyny przerwania robot.
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5. Zamawiajacy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedfuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli Wykonawca w ciagu 3 dni roboczych od zaistnialej okolicznosci, nie przedtozy
szczegblowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy.

§7
KIEROWANIE ROBOTAMI

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujacy, ze Przedmiot Umowy
zostanie wykonany w sposéb nalezyty. Wymaga si¢ aby Wykonawca Przedmiot Umowy wykonat
osobami z kwalifikacjami.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to niezbedne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Zmiana poszczegdlnych oséb moze nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze
zglaszane osoby posiadajg wymagane kwalifikacje. Zmiana moze nastapi¢ po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzuje sig dostarczy¢ o$wiadczenie
(wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkoéw przez kierownika budowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wskaza¢ inspektora/6w nadzoru inwestorskiego lub inng osobe¢
(osoby), ktora dokona przekazania terenu robét, bedzie nadzorowaé wykonywanie robot i
uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§8
PODWYKONAWCY

1. Na warunkach szczegbtowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$é zlecenia przez Wykonawce czgéci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za ktorych
dziatanie lub zaniechanic Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢. Zamawiajacy
dopuszcza takze dalsze podwykonawstwo.

2. Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
nie zmienia zobowiazain Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci Przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

3.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z prOJektem umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od plzedstaw1enla mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub plojektu tej] umowy, wraz z cze;smq dokumentacp
dotyczch wykonania rob6t okreslonych w umowie lub prOJekme umowy, nie zglosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Umowy, o ktorych mowa w ust. 4, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Zamawiajacy nie wyrazi Zgody na zawarcie umowy Zz podwykonawcq, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z treécig niniejszej umowy zawartej z Wykonawca, z przepisami prawa, zasadami
wspolzycia spolecznego lub interesem Zamawiajgcego.

7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca, bez zgody Zamawiajgcego
Zamawiajacy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec Podwykonawcy.

8. W sytuacji okre$lonej w ust. 7 Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia w postaci: odmowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podpisania protokotéw odbioru robdt z tytutu realizacji Umowy przez Wykonawce do czasu

dostosowania warunkéw uméw podwykonawczych do ustalen okreslonych w niniejszej umowie

z Wykonawcg oraz mozliwo$¢ naliczenia kary umownej w zryczattowanej wysokosci 5.000 zt za

kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkOw niniejszej umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robét wykonanych przez

podwykonawcéw nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ kopig

umowy z podwykonawca potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane i do projektu jej zmian:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) gdy jej postanowienia sa sprzeczne z przepisami prawa, zasadami wspodtzycia spotecznego lub
interesem Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartoéci Umowy wskazanej w § 4 ust.1.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawcg umowy z

podwykonawca, zwang dalej Umowa Podwykonawczg, w dniu otrzymania takiej zgody

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) poinformowaé¢ Zamawiajacego i Inzyniera na piSmie o terminie podjecia wykonania robot
przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze byé krétszy niz 3 dni przed dniem
zlozenia powiadomienia przez Wykonawce;

2) zlozyé w oryginale o$wiadczenie wlasne oraz o$wiadczenie podwykonawcy, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy, w ktorych
Wykonawca i podwykonawca zobowiazuja si¢ wobec Zamawiajacego:

a) nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktorym uptyngt termin zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, poinformowa¢ Zamawiajgcego o
op6znieniu w zaplacie oraz wskazaé przyczyny powstania opdznienia;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o:

- zakresie robét wykonanych przez podwykonawcg, zasadach i terminie ich odbioru,

- wysokoéci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonania robdt na
podstawie Umowy Podwykonawczej,

- wysoko$ci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytutu wykonania rob6t na
podstawie umowy podwykonawczej i terminie zaplaty, a nadto przedstawi¢ w terminie 2
dni, wszelkie dokumenty, ktore zadaé bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych
okolicznosci.

-
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¢) przedstawié osobe reprezentujgcg podwykonawce oraz jej numer telefonu i faksu oraz adres
e-mail.
18. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej,

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) dokonywaé odbioru robét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) przedstawiajac  do odbioru przez Zamawiajacego jakiekolwiek Roboty, przedlozy¢
Zamawiajacemu oéwiadczenie o realizacji tych Robét z udzialem lub bez udziatu
Podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze
o$wiadczenie o:

a) odbiorze robét od podwykonawcy lub zgloszonych zastrzezeniach,

b) terminie usunigcia zastrzezen,

¢) wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu robot wykonanych przez
podwykonawce, terminie jego wymagalnosci i zaplacie tego wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) na kazde zadanie Zamawiajacego, udzieli¢c w formie pisemnej, W terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych
podwykonawcy z tytulu wykonania Robét objetych Umowa Podwykonawcza oraz
przedstawi¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbior tych Robot od podwykonawcy lub
zgloszone zastrzezenia, termin odbioru tych Robét lub zgloszenia zastrzezen oraz zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktore
7adaé bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

4) na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, niezwlocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac
wykonywanie robot przez podwykonawce.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie, tj. 9.117,31 zt w formie gotowki.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

3. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania koncowego odbioru Przedmiotu Umowy
potwierdzonym protokotem odbioru i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, albo
zostanie zatrzymana w calosci lub odpowiedniej czgéci, gdy Zamawiajacy whniesie zastrzezenie
co do nalezytego wykonania Umowy.

4. Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy nie p6zniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawca ma prawo zmieni¢ forme zabezpieczenia zgodnie z art 148 ust. 1 Ustawy Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje konieczno$ci zmiany Umowy.

6. W razie wystapienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w
przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz w pieniagdzu,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio termin jego waznoS$ci nie pdzniej niz w
terminie 3 dni przed uptywem terminu waznosci.

7. Rozwiazanie Umowy, w tym odstapienic od Umowy nie powoduje wygasnigcia podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§10
KONTROLA I ODBIOR ROBOT
1. Podstawa odbioru koficowego robot budowlanych jest wykonanie Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
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zakryciu, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego z 1-dniowym terminem wyprzedzajacym
fakt gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do
dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia faksem lub e-mailem. W tym samym terminie
przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru.

3. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pézniej
niz w ciggu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych robot bgdacych technologicznym
nastepstwem.

5. Wykonawca usunie wady w terminie do 3 dni od daty podpisania protokotu ze zgloszonymi
wadami i zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — faksem lub e-mailem,
a nastepnie pisemnie o ich poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy Swiadczy o gotowosci
przekazania robét. Po tym terminie nastapi ponowny odbidr. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢
odpowiednio.

6. Jesli wady uniemozliwiaja normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy, fakt ten zapisuje si¢ w
dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajagcy odmawia dokonania odbioru przedmiotu
umowy. W tym wypadku strony ustala sposob usunigcia wady. Jezeli wady nie mozna usung¢
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin,
opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

7. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 5 Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy w czesei lub w catodci.

8. Wykonawca przed koficowym odbiorem robot zobowigzany jest uzyskac pozytywna opini¢
i niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

9. Czynnosci odbioru koficowego bedg przebiega¢ w nastepujacy sposob:

1) Odbioru kofnicowego robét dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru rob6t pisemnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu Operatu powykonawczego
wraz z dokumentami pozwalajagcymi na oceng prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zglaszana gotowoscig do odbioru;

4) Operat powykonawczy powinien zawieraé w szczegdlnosci:

e o$wiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z
Umowa,

e dziennik budowy,

e projekt budowlany powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian,

o niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci i atesty wbudowanych materiatow z
adnotacja Kierownika budowy o wbudowaniu w ramach realizowanego
przedsigwzigcia,

e wyniki pomiaréw, préb i badan kontrolnych;

o inne dokumenty wymagane prawem, niezb¢dne do prawidtowego ukoficzenia czynnosci
wynikajacych z Prawa budowlanego.

Operat powykonawczy winien by¢ sporzadzony w dwdch egzemplarzach, jego ostateczny
zakres i forma zostanie uzgodniona w porozumieniu z Zamawiajacym.

5) Od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Zamawiajacy wyznacza termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych;

6) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynno$ciach odbiorowych podejmuje decyzje:

6.1) dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploatacji,

6.2) dokonania odbioru robét z usterkami,

6.3) odstapienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje si¢ do eksploatacji,
wykonawca nie usungt wad i usterek wykazanych podczas czynnosci odbiorowych,
wady robét zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownikow.

7) Komisja odbiorowa sporzadza protokét z zakoficzenia czynnoci odbiorowych, w ktérym
oznacza: przebieg czynnosci, opis przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu zakonczenia
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robét, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 6., informacje¢ o przekazaniu do eksploatacji;

8) Jezeli Komisja podejmie decyzje o odstapieniu od dokonania odbioru to Wykonawca, po
usunieciu wad, dokonuje ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru i wszystkie czynnosci
odbiorowe prowadzone wg postgpowania wyzej opisanego w pkt. 2-9 przeprowadza si¢
ponownie — postanowienia ust. 5, 6 i 7 stosuje sie odpowiednio;

9) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakonczenia robét na dzien zgloszenia gotowosci
robét przez Wykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych
zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) Umowy;

10) Jezeli wady nie mozna usungé Zamawiajacy ma prawo do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

§11

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesigcznej rekojmi oraz gwarancji jakosci na roboty
objete catym Przedmiotem Umowy (w tym na uzyte materiaty budowlane i inne wyroby) liczac
od dnia koncowego odbioru robot.
W razie watpliwoéci Umowe poczytuje si¢ za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancja
producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krotszy niz termin wskazany w ust. 1
przyjmuje si¢ termin okreslony w ust. 1.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okre$lonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zosta¢ dokonane w formie pisemnej, faksem
lub e-mailem. Zamawiajacy zawiadamiajac Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie
termin do jej usunigcia nie dhuzszy niz 14 dni. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach termin
ten moze by¢ dtuzszy.
W przypadku wystapienia usterki majacej bezposredni wplyw na bezpieczefistwo uczestnikow
ruchu, usuniecie wad nalezy dokona¢ bezzwlocznie od zgloszenia.
W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich m.in. wyjasnienie powstania wad. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub ich nie usunie, zgloszone wady moga
zostaé usuniete przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce uzasadnionymi kosztami
usunigcia wady poniesionymi przez Zamawiajacego.
Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach po usterkowych.
W zakresie nie uregulowanym Umowa do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia kodeksu cywilnego.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary:

a) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 ust.1 Umowy —
w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

b) za opdznienie w usunigciu wad lub usterek zgloszonych w protokofach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rgkojmi w wyznaczonym terminie - w
wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

¢) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstapienie od Umowy) na

‘% 1’/,/

Gmina /’/r/}

Biatobrzegi &\
C&tw o \ |
\AA




1.271.12.2020

podstawie okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. lUmowy;

d) za rozwiazanie Umowy przez Wykonawce ( wypowiedzenie lub odstapienie od Umowy) z
powodu okolicznosci nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

e) za nienalezyte lub nieprawidtowe wykonanie Umowy — w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego
nienalezyte lub nieprawidtowe wykonanie Umowy;

f) za brak zaptaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okres$lonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dziefi op6zZnienia;

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy
brak przedfozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy brak przedlozenia
po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

i) za brak zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 5.000 zt za kazdy
brak;

2. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 1 stanowi samodzielng podstaw¢ do naliczenia kar
umownych.

3.  Wykonawca moze zwolnié si¢ z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej (§ 15 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody
spowodowanej okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadkach, w ktérych nie przewidziano
mozliwosci naliczenia kar umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych lub innych naleznosci z
wynagrodzenia Wykonawcey lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznosci
odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zapfaty. Potracenia dokonuje si¢ przez zlozenie
o$wiadczenia skierowanego do strony. Potracenia mozna dokonaé réwniez woéwezas, gdy
obydwie wierzytelnosci nie sa jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie
sg wymagalne.

6. W przypadku dotrzymania przez Wykonawce koncowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczenia kar za opdznienia w realizacji posrednich etapow
robot.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji robét budowlanych albo zaniechat
ich realizacji przez okres co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po jego stronie;

b) jezeli Wykonawca pozostaje w opdéznieniu w realizacji Umowy lub jej czgéei w stosunku do
terminéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres co najmniej 30
dni;

¢) Wykonawca nie placi swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
Przedmiotem Umowy i/lub opdznia si¢ z ptatno$ciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku
do terminu platnosci wynikajagcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
podwykonawcow na rzecz Wykonawcey;
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4,

d) Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie przedtozyt polis
ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa, w terminach wskazanych w Umowie;

¢) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem warunkow
okreslonych w Umowie;

f) Wykonawca pomimo wezwania do usunigcia naruszenia nie wykonuje rob6t zgodnie z
Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym w szczeg6lnosci
wynikajgce z gwarancji lub rekojmi;

g) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;

h) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem;

i) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiazujgce przepisy prawa;

j) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonawca w tym przypadku moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.

k) Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okoliczno$ciach bedacych podstawa do odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstapienia.

Odstgpienie od umowy wywotuje skutki na przysztos¢ (ex nunc), i w szczeg6élnosci nie powoduje

utraty uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub

czesci robot.

W razie odstgpienia od Umowy Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W
protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od Umowy;

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzgt przez niego dostarczone, nie stanowigce
wilasno$ci Zamawiajacego.

§ 14
NADZOR
Wykonawca ustanawia na okres wykonywania umowy Kierownika Budowy w osobie Pana
Andrzeja Adamiee, Tel... . cswsuessss suces svasns vomons ye-mail....o posiadajacego

uprawnienia budowlane UAN-II-K-8386/135/88.

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy jest Przemystaw Wozniak tel. 48 386
30 24, fax 48 386 30 11, e-mail p.wozniak@bialobrzegi.pl. Zamawiajgcy ustanawia inspektora
nadzoru w osobie, Pana Lukasza Widalskiego.

Wszelkie pisma, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia bgdg kierowane:

a) w przypadku Zamawiajacego na adres:

Urzad Miasta i Gminy w Bialobrzegach 26-800 Biatobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9;

b) w przypadku Wykonawcy na adres:

Spétdzielnia Rzemie$lnicza Budowlana z siedziba: 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 15/17

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé druga Strong na piSmie o zmianie
0s6b lub danych, o ktérych mowa w ust. 1-3. Zmiany te nie wymagaja wprowadzenia zmian do
tresci Umowy.
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§15
STEA WYZSZA

1. Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegblnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiajg wykonywanie
zamowienia.

2. Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

3. Strona Umowy, ktéra opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajagcym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dzialanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utratg zabezpieczenia wykonania Umowy,
kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez druga Strong¢ z powodu niedopeienia
obowigzkéw Umownych.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podja¢
wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowiazkdéw wynikajacych z Umowy.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te s3 korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem
powyzszego warunku jest niewazna.

2. Zmiana umowy dla swej waznoSci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie Strony

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:
1) zmiany og6lne:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,

b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajagcego / Wykonawey — w
przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby, ktore spetniaja zakreslone
warunki w SIWZ,

¢) zmiana w kolejnosci i terminach robét okreslonych harmonogramem jezeli zmiany
te wynikaja z technologii wykonywania robdt lub sa korzystne dla Zamawiajgcego,

2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej,
przeksztatcenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.

3) na podstawie art. 144 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowiefi zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na
ponizszych warunkach:

3.1). W zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT okreslonej w § 5 ust. 1 wynikajacej ze zmiany
ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy.
W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany  wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwotg réwng réznicy w kwocie
podatku, jednakze wylacznie co do czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnoszaca takie rozwigzanie ma
obowiazek stosownymi dokumentami przediozy¢ jako zalgcznik do aneksu szczegolowa

kalkulacje polaczong z zakresem prac/ robot stanowigcych podstawe do zmiany
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3.2).

wynagrodzenia,

b) w przypadku ustawowej zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zam6wienia przez
Wykonawce — o wartosci tych zmian.

¢) w przypadku zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robét zamiennych badz
dodatkowych, warto$¢ robét ustalona zostanie o wartosci elementdw rob6t wskazane przez
Wykonawce w kosztorysie, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-g,
materialéw i sprzetu nie wyzsze niz S$rednie ceny kwartalne publikowane w
wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy kwartat, w ktéry dokonano
zaméwienia.

d) w przypadku ograniczenia zakresu rob6t obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastapi w
oparciu o wartoéci elementéw robot wskazane przez Wykonawce w kosztorysie.

w zakresie terminu realizacji zaméwienia

a) w przypadku wykonania innych wcze$niej nieprzewidzianych robét w  strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystepowania o
wydtuzenie okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zaktdcen wraz ze
skutkami z tego wyniktymi. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do
udokumentowania takiego zdarzenia, wskazania zakresu czasu, w ktérym to zdarzenie
miato miejsce, udokumentowanie/potwierdzenie z innych zrédet tego faktu. W przypadku
zdarzenia ktére nie przekraczato 2 godziny w ciagu jednego dnia lub zdarzen o facznej
ilosci do 5 godzin w okresie 14 dni — wykonawca nie ma prawa wnosi¢ o wydluzenie
terminu realizacji zaméwienia;

b) w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, nie wyszczegélnionych w dokumentacji
przetargowej, jak réwniez wykonywania koniecznych rozwigzaf zamiennych w stosunku
do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny czas na ich wykonanie;

¢) w przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub
Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegélnosci takie jak: 1). wojny,
dziatania wojenne, inwazje, 2). terroryzm, rewolucje, powstania wojny domowe, 3).
rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wyltacznie do pracownikéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego, 4). zanieczyszczenie i inne podobnie
niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére
moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcg takich substancji, 5). dziatania sit przyrody,
w tym huragany lub powodzie, 6). ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub
tez spory, ktére sg czescig ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona
Umowy nie mogta zapobiec, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy
jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykonaé przedmiot Umowy w sposdb prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity
wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza si¢ zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedtuzenie o okres
takiego opéznienia. Strona wnoszaca o taka zmiang ma obowigzek udokumentowaé
zaistnienie tego faktu w sposob nie budzacy watpliwosci. Wydtuzenie terminu realizacji
zamdwienia musi by¢ proporcjonalne czasowo do zdarzen o ktérych mowa powyzej.;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, nie
pozwalajacych na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie odpowiedniej
jakosci wykonanych robot, tj.: ciagle opady atmosferyczne (wystgpienie deszczy
nawalnych przez pieé kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o
wspélezynniku wydajnosci co najmniej 4, potwierdzonych zaswiadczeniem/stanowiskiem
stacji meteorologicznej, co Wykonawca wykaze), niska lub wysoka temperatura powietrza,
potwierdzonych prze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

e) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego w
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szczegbdlnosei protestami mieszkancdéw lub sytuacji blokowania przez nich drogi; Strona
wnoszgca takie rozwigzanie ma obowigzek stosownymi dokumentami przedtozy¢ jako
zatacznik do aneksu szczegbtowa kalkulacje terminowa potaczona z zakresem prac / robot
stanowigcych podstawe do zmiany terminu. W przypadku protestow, ktore w ciggu jednego
dnia nie bedg przekracza¢ 1 godziny nie ma podstaw do przesunigcia terminu realizacji
zamOwienia o jeden dzien. Jezeli za§ w przeciggu 2 tygodni laczna ilo$¢ ograniczen o
ktorych mowa powyzej bedzie przekraczata 7 godzin, wykonawca ma prawo wymagac
przesuniecie terminu realizacji zamowienia o 1 dzien. W przypadku protestéw, ten fakt
musi zostaé odnotowany i potgczony z kazdorazowym powiadomieniem policji o
zaistnieniu takiej sytuacji.

f) jezeli wystgpi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron Umowy;

g) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana treSci Umowy, bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

h) w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie, w tym: niewybuchéw, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne;

i) a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§17
INNE POSTANOWIENIA

1. Ewentualne zmiany dotyczacych danych kontaktowych, adreséw, zmian osob, ktére s3
odpowiedzialne za wykonywanie Umowy, nie wymagaja zachowania formy aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci
przenie$¢ swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

4.  Wykonawca o$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT.

5. Umowa podlega prawu polskiemu.

6. Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sgd miejscowo
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawecy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa)

niniejszym o$wiadczam, ze:

a)

b)

¢)
d)

wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytulu umowy o roboty budowlane
1) zawarte] w dniu ... r. z Wykonawcg
..................... , rozliczone faktura Wykonawcy nr ....... z dnia ........,wykonane przez
Podwykonawce do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia i wymagalne do dnia ztozenia
niniejszego oswiadczenia, w tym w zakresie nastepujacych wykonanych robot:

zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenie, wg faktury Podwykonawcy nr .......... AN <11 ,
niewymagalne w wysokosci ............... tytutem wykonanych robot,

termin wymagalno$ci wynagrodzenia okreslonego w lit. b) przypada w dniu ..............
migdzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Data, pieczg¢ i podpis
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