1.271.12.2020

UMOWA Nr FB/070/UP/2020

zawarta w Bialobrzegach w dniu 22 pazdziernika 2020r. pomiedzy:

Gming Bialobrzegi

z siedzibg ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

NIP: 798-14-58-304, Regon: 670223304 zwanym dalej Zamawiajgcym,

w imieniu ktorej dziata:

Adam Bolek — Burmistrz Miasta i Gminy Bialobrzegi

przy kontrasygnacie Iwony Czwarno -Olczykowskiej — Skarbnika Miasta i Gminy Biatobrzegi
(zwang dalej “Zamawiajacym”)

a

Spotdzielnig Rzemieslnicza Budowlana z siedziba: 26-600 Radom, ul. Kilinskiego 15/17
NIP 796-006-99-74, KRS 0000132913, REGON 000447557

w imieniu ktorej dziata:

1). Krzysztof Socha - Cztonek Zarzgdu Spo6tdzielni

2). Alicja Zychlifiska — Petnomocnik Zarzadu

zwana dalej Wykonawcg

lgcznie zwane Stronami

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wedhig przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamo6wien Publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843) — dalej ,,ustawa Prawo zamdwiefi publicznych” na
wykonanie rob6t budowlanych pn. ,,Przebudowa i budowa drog na terenie gminy Bialobrzegi” znak
postepowania 1.271.12.2020 dotyczy cze$é 3). Przebudowa ul. Piaskowej i Prostej w Suchej

Nastepujace dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia 25.09.2020r. wraz z zatgcznikami.

2. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) wraz z udzielanymi
wyjasnieniami, modyfikacjami (zmianami) i zatgcznikami.

W przypadku rozbieznosci miedzy ww. dokumentami, a zawarta Umowa, w pierwszej kolejnosci bedg
brane pod uwage postanowienia Umowy.
§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :
1. Przedmiotem niniejszego zamowienia sg roboty budowlane w ramach przedsigwzigcia pn.

»Przebudowa i budowa drég na terenie gminy Bialobrzegi® dookreslone w Projekcie technicznym,
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz Przedmiarze robét oraz innych
dokumentach stanowigcych zalaczniki do SIWZ — dalej ,,Przedmiot Umowy”, na ktéry sktadajg sie
prace zwigzane z realizacja nastepujacej czesci zamowienia:
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3). Przebudowa ul. Piaskowej i Prostej w Suchej

2. Zamowienie nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
i zasadami sztuki budowlanej majacymi zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

3. Zaméwienie nalezy wykonaé przy uzyciu wyrobow spetniajacych wymogi, o ktérych mowa w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — dalej ,,ustawa Prawo Budowlane” oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. Nr 2014, poz. 881), oraz
speliajace wymagania postawione w specyfikacjach technicznych.

§2
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

.  Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ w terminie 3 dni od podpisania Umowy podpisany
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (Harmonogram).

2. Harmonogram bedzie zawieral co najmniej zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem
poszczegdlnych etapéw i termindéw ich wykonania.

3. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowego Harmonogramu, kazda ze
Stron zobowiazuje sie niezwtocznie poinformowaé drugg Strone o ich przyczynach w terminie do
5 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiazek w terminie do 3 dni od powzigcia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga sie, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony z
Zamawiajgcym w formie pisemne;j.

5. Jezeli postep wykonania robét objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegblnych etapow w
stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzal zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakoficzenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt
wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dzialan dla
przy$pieszenia ich tempa.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeja¢ teren rob6t wraz z obiektem, na ktérym prowadzone beda
roboty budowlane (zwanym dalej ,terenem robot” lub ,terenem budowy”) w zakresie
niezbednym do ich wykonania. Przekazanie terenu robot nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od
podpisania umowy.

2. 7 dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

3. Wykonawca wykona roboty z materialéw wlasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

4.  Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materialéw i wyroboéw budowlanych. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ na zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace ich jakos¢.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy, w zakresie realizacji rob6t w niniejszym zamowieniu, nalezy
réwniez:

1) pelna obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

2) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem;

3) zabezpieczenie wtasnym staraniem i na wiasny koszt terenu robdt, a takze utrzymywanie w
nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robét, oraz drogi wykorzystywanej w celach
transportowych na potrzeby budowy,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé¢
wplyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
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5) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbgdnych przeszkéd, usuwarnie na
biezaco na whasny koszt zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci, urzadzen prowizorycznych,
ktdre nie sg juz potrzebne,

6) Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwej i zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa
utylizacji materiatéw rozbidrkowych,

7) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu we wskazane miejsce
materiatoéw rozbiérkowych podlegajacych ponownemu wbudowaniu;

8) uporzadkowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakoficzeniu robot;

9) dokonanie na whasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac nawierzchni, obiektéw, instalacji, drog, chodnikéw itp.;

10) wykonywanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjete] technologii
wykonania robdt oraz wynikajgcych z dostgpu do miejsca robot;

11) zapewnienie whasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
w miejscu rob6t i jego otoczeniu,

12) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane;

13) zapewnienie odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéw gltownego wykonawcy oraz
odmiennej odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcow znajdujgcych sig na terenie
budowy w sposéb zapewniajacy ich wizualnie fatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na
kamizelce pracownikéw).

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng prawidfowego wykonania robo6t
zglaszanych do odbioru tj. najp6zniej wraz ze zgtaszang gotowoscig do odbioru.

7. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace - w rozumieniu Kodeksu pracy - w pelnym wymiarze
czasu pracy — 0séb wykonujacych czynnosci na terenie budowy w zakresie robot budowlanych
drogowych i elektrycznych, w trakcie realizacji zaméwienia oraz na kazde zadanie w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy zlozenia Zamawiajacemu oswiadczenia potwierdzajacego
zatrudnienie w/w 0s6b.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wynikajace z formularza ofertowego na za

realizacje robét polegajacych na wykonaniu czgéci zaméwienia:
3). Przebudowa ul. Piaskowej i Prostej w Suchej na kwote 335.165,12 z1 brutto (slownie: trzysta
trzydziesci pieé tysiecy zlotych 12/100) w tym: kwota netto 272.491,97 zl (stownie: dwiescie
siedemdziesigt dwa tysigce czterysta dziewigédziesigt jeden zlotych 97/100) i obowigzujgcy
podatek VAT w wysokosci 23 % 62.673,15 zi.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek w celu wykonania catosci robot.

3. ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie zaplacié ustawowe odsetki w przypadku zwloki w
uregulowaniu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W wynagrodzeniu, okre$lonym w ust. 1, mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania Przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty wbudowywanych materiatéw i urzadzen, koszty
transportu, koszty rob6t przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, dokumentacji
powykonawczej, badan, udzielonej gwarancji oraz wszelkich innych prac niezbednych do
zakoficzenia budowy jak réwniez podatkow, ubezpieczen i gwarancji, itp.

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastapi jedng fakturg po zakoficzeniu i
podpisaniu protokotu odbioru Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie o§wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat si¢
z opisem Przedmiotu Umowy (projekt techniczny wykonawczy, STWiOR, przedmiar robot,
wymaganiami w SIWZ, etc.) oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu rzetelne ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
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§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie spisany bez zastrzezen protokét odbioru robdt,
potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

2. Faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajagcego oraz bedzie zawiera¢ nazwe zadania
inwestycyjnego. Fakture nalezy przestaé na adres Zamawiajgcego.

3. Zaplata za fakture nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia, prawidiowo wystawionej
faktury ewentualnie wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw o ktérych mowa w ust. 5 oraz 7
niniejszego paragrafu Umowy oraz okre$lonymi tam dokumentami na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury z zastrzezeniem ust. 5.

4. 7Za dzien zaplaty bedzie uznany dzied, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.

5. Wraz z faktura Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczenie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy o realizacji robét, za ktére zostata wystawiona
faktura, z udzialem lub bez udzialu podwykonawcy. W przypadku ich realizacji z udzialem
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw wplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 143 ¢ ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych (tj. ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub
ktérzy przedtozyli Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy), bioracych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ wplate wynagrodzenia za odebrane roboty do dnia
przedstawienia wymaganych dowodéw zapfaty.

7. Oéwiadczenie, o ktérym mowa w ust. 5 zawieraé bedzie réwniez okre$lenie kwot wynagrodzenia
Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytulem, w tym na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszezen z tytutu gwarancji i
rekojmi.

8. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych uméw z podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajacego, a W
szczegolnoéci zwigzanych z prawidlowoscig ich realizacji przez Strony.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktérych nie zaptacit
podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiajacego roszczen niezaspokojonych przez
Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z
tego tytulu poniést Zamawiajacy. Zamawiajacy moze potracié kwotg, ktora uiscit
podwykonawcy/om z powyzszego tytutu, z wierzytelnodciami jakie przystuguja Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

§6
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminie do 18 grudnia
2020 roku.

2. O terminie decyduje data zakonczenia robét. Datg zakoficzenia robét bedzie dzien zgloszenia
gotowoséci Wykonawcy do odbioru przy czym gotowos$¢ bedzie wymagata potwierdzenia w
dzienniku budowy. Czynno$ci Odbiorowe przebiega¢ bedg zgodnie z § 10 Umowy.

3.  Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
op6znien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego 0 wystapieniu jakichkolwiek okolicznoéci moggcych —skutkowa¢ lub
skutkujgcych opdznieniem.

4. W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ na
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pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego wraz z podaniem przyczyny przerwania robot.

Zamawiajacy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu wykonania
Umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od zaistniatej okolicznosci, nie przedlozy
szczegdlowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy.

§7

KIEROWANIE ROBOTAMI
Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ odpowiedni personel gwarantujgcy, ze Przedmiot Umowy
zostanie wykonany w sposéb nalezyty. Wymaga sie aby Wykonawca Przedmiot Umowy wykonat
osobami z kwalifikacjami.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby z innymi kwalifikacjami, jezeli jest to niezbedne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Zmiana poszczegdlnych osob moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaze, ze
zglaszane osoby posiadaja wymagane kwalifikacje. Zmiana moze nastapié¢ po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.
Wykonawca przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowiazuje sie dostarczy¢ o$wiadczenie
(wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu obowiazkow przez kierownika budowy.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wskazaé inspektora/6w nadzoru inwestorskiego lub inng osobg
(osoby), ktéra dokona przekazania terenu robot, bedzie nadzorowaé wykonywanie robot i
uczestniczy¢ w ich odbiorze.

§8

PODWYKONAWCY
Na warunkach szczegélowo okre$lonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy dopuszcza
mozliwoéé zlecenia przez Wykonawce czgéci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, za ktorych
dziatanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢. Zamawiajacy
dopuszcza takze dalsze podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania czeéci Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Przedmiotu
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredei
zgodnej z projektem umowy.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty budowlane z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawca lub projektu tej umowy, wraz z czeScig dokumentacji
dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig, Zze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 4, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie UmMoOwy Z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trefcia niniejszej umowy zawartej z Wykonawes, z przepisami prawa, zasadami
wspblzycia spolecznego lub interesem Zamawiajgcego.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawc, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg, bez zgody Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W sytuacji okreslonej w ust. 7 Zamawiajagcemu przyshiguja uprawnienia w postaci: odmowy

podpisania protokoléw odbioru robét z tytutu realizacji Umowy przez Wykonawcg do czasu

dostosowania warunkéw uméw podwykonawezych do ustalen okreslonych w niniejszej umowie

z Wykonawca oraz mozliwo$¢ naliczenia kary umownej w zryczattowanej wysokosci 5.000 zt za

kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wprowadzenie podwykonawcéw nie pociaga za sobg mozliwoéci naliczania dodatku za

generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunk6w niniejszej umowy.

Wykonawca gwarantuje, Ze okres odpowiedzialnosci za wady robot wykonanych przez

podwykonawcow nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ kopig

umowy z podwykonawca potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian:

1) niespekniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) gdy jej postanowienia sg sprzeczne z przepisami prawa, zasadami wspdlzycia spotecznego lub
interesem Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5%

wartoéci Umowy wskazanej w § 4 ust.1.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy z

podwykonawca, zwana dalej Umowa Podwykonawcza, w dniu otrzymania takiej zgody

Wykonawca zobowiazuje sig:

1) poinformowaé Zamawiajacego i Inzyniera na pismie o terminie podjecia wykonania robot
przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni przed dniem
zlozenia powiadomienia przez Wykonawcg;

2) zlozyé w oryginale o$wiadczenie wiasne oraz o$wiadczenie podwykonawcy, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy, w ktérych
Wykonawca i podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego:

a) nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktorym uplynat termin zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, poinformowa¢ Zamawiajgcego 0
opéznieniu w zaptacie oraz wskaza przyczyny powstania opdZnienia;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o:

- zakresie rob6t wykonanych przez podwykonawce, zasadach i terminie ich odbioru,

- wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonania robét na
podstawie Umowy Podwykonawczej,

- wysokosci wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z tytutu wykonania rob6t na
podstawie umowy podwykonawczej i terminie zapaty, a nadto przedstawi¢ w terminie 2
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dni, wszelkie dokumenty, ktére zada¢ bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych
okolicznosci.
¢) przedstawi¢ osobg reprezentujaca podwykonawce oraz jej numer telefonu i faksu oraz adres
e-mail.
18. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej,

Wykonawca zobowigzuje sig:

1) dokonywaé odbioru robét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) przedstawiajac do odbioru przez Zamawiajacego jakiekolwiek Roboty, przedtozy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie o realizacji tych Robét z udziatem lub bez udzialu
Podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze
o$wiadczenie o:

a) odbiorze rob6t od podwykonawcy lub zgloszonych zastrzezeniach,

b) terminie usunigcia zastrzezen,

¢) wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu robdt wykonanych przez
podwykonawcg, terminie jego wymagalno$ei 1 zaplacie tego wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) na kazde zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych
podwykonawey z tytulu wykonania Rob6ét objetych Umowa Podwykonawczg —oraz
przedstawi¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbiér tych Robot od podwykonawcy lub
zgloszone zastrzezenia, termin odbioru tych Robét lub zgloszenia zastrzezen oraz zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a nadto przedstawié¢ wszelkie dokumenty, ktore
zadaé bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznoscei;

4) na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, niezwlocznie po jego otrzymaniu, wstrzymaé
wykonywanie rob6t przez podwykonawce.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie, tj. 16.758,26 zt w formie gotowki.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszcze Zamawiajacego
wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

3. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania koficowego odbioru Przedmiotu Umowy
potwierdzonym protokotem odbioru i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, albo
zostanie zatrzymana w caloéci lub odpowiedniej czedci, gdy Zamawiajacy wniesie zastrzezenie
co do nalezytego wykonania Umowy.

4. Kwota stanowiaca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Wykonawca ma prawo zmieni¢ forme zabezpieczenia zgodnie z art 148 ust. 1 Ustawy Zmiana
formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy.

6. W razie wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, W
przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz w pieniadzu,
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio termin jego waznosci nie poézniej niz w
terminie 3 dni przed uplywem terminu waznosci.

7. Rozwiazanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasnigcia podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§10
KONTROLA I ODBIOR ROBOT
1. Podstawa odbioru koficowego robét budowlanych jest wykonanie Przedmiotu Umowy
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okreslonego w § 1 zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego z 1-dniowym terminem wyprzedzajagcym
fakt gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do
dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia faksem lub e-mailem. W tym samym terminie
przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru.

3. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pozniej
niz w ciagu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych robot bedacych technologicznym
nastepstwem.

5. Wykonawca usunie wady w terminie do 3 dni od daty podpisania protokotu ze zgloszonymi
wadami i zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — faksem lub e-mailem,
a nastepnie pisemnie o ich poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy $wiadczy o gotowosci
przekazania rob6t. Po tym terminie nastapi ponowny odbiér. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢
odpowiednio.

6. Jesli wady uniemozliwiaja normalne uzytkowanie Przedmiotu Umowy, fakt ten zapisuje si¢ W
dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru przedmiotu
umowy. W tym wypadku strony ustalg sposéb usuniecia wady. Jezeli wady nie mozna usung¢
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin,
opinii itp. dotyczacych wady poniesie Wykonawca.

7. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 5 Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w czesci lub w catodci.

8. Wykonawca przed koncowym odbiorem robdt zobowigzany jest uzyska¢ pozytywna opinig
i niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

9. Czynnosci odbioru koncowego bede przebiegac w nastepujacy sposob:

1) Odbioru koficowego rob6t dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét pisemnie;

3) Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu Operatu powykonawczego
wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng prawidtowego wykonania rob6t zgtaszanych do
odbioru najpézniej wraz ze zglaszana gotowoscig do odbioru;

4) Operat powykonawczy powinien zawieraé w szezegblnoscei:

o o$wiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z
Umowa,

e dziennik budowy,

e projekt budowlany powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian,

o niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci i atesty wbudowanych materiatow z
adnotacja Kierownika budowy o wbudowaniu w ramach realizowanego
przedsiewzigcia,

e wyniki pomiaréw, prob i badan kontrolnych;

e inne dokumenty wymagane prawem, niezbgdne do prawidtowego ukonczenia czynnosci
wynikajgcych z Prawa budowlanego.

Operat powykonawczy winien by¢ sporzadzony w dwoch egzemplarzach, jego ostateczny
zakres i forma zostanie uzgodniona w porozumieniu z Zamawiajacym.
5) Od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Zamawiajagcy wyznacza termin
rozpoczecia czynnosci odbiorowych;
6) Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych podejmuje decyzje:
6.1) dokonania odbioru robét i przekazania obiektu do eksploatacji,
6.2) dokonania odbioru robét z usterkami,
6.3) odstgpienia od dokonania odbioru jezeli uzna, iz obiekt nie nadaje sie do eksploatacji,
wykonawca nie usungt wad i usterek wykazanych podczas czynnosci odbiorowych,
wady rob6t zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow.
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7) Komisja odbiorowa sporzadza protokét z zakorczenia czynnoéci odbiorowych, w ktérym
oznacza: przebieg czynnosci, opis przedmiotu odbioru, potwierdzenie dla terminu zakoficzenia
robét, decyzje Komisji zgodnie z pkt. 6., informacje o przekazaniu do eksploatacji;

8) Jezeli Komisja podejmie decyzje o odstgpieniu od dokonania odbioru to Wykonawca, po
usunieciu wad, dokonuje ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru i wszystkie czynnosci
odbiorowe prowadzone wg postgpowania wyzej opisanego w pkt. 2-9 przeprowadza sig
ponownie — postanowienia ust. 5, 6 17 stosuje sie odpowiednio;

9) W przypadku braku potwierdzenia terminu zakoficzenia robét na dzien zgtoszenia gotowosci
rob6t przez Wykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych
zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) Umowy;

10) Jezeli wady nie mozna usunaé Zamawiajacy ma prawo do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

g1l

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA
Wykonawcea udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej rekojmi oraz gwarancji jakosci na roboty
objete catym Przedmiotem Umowy (w tym na uzyte materiaty budowlane i inne wyroby) liczac
od dnia koncowego odbioru robot.
W razie watpliwosci Umowe poczytuje si¢ za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancjg
producenta. Jezeli termin gwarancji producenta jest krotszy niz termin wskazany w ust. 1
przyjmuje si¢ termin okreslony w ust. 1.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okre$lonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawcee o wadzie przed jego uptywem.
Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zostaé dokonane w formie pisemnej, faksem
lub e-mailem. Zamawiajacy zawiadamiajac Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczesnie
termin do jej usunigcia nie dtuzszy niz 14 dni. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach termin
ten moze by¢ diuzszy.
W przypadku wystgpienia usterki majacej bezposredni wplyw na bezpieczefistwo uczestnikow
ruchu, usuniecie wad nalezy dokona¢ bezzwiocznie od zgloszenia.
W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich m.in. wyjasnienie powstania wad. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad lub ich nie usunie, zgloszone wady moga
zostaé usuniete przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce uzasadnionymi kosztami
usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokotach po usterkowych.
W zakresie nie uregulowanym Umowa do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia kodeksu cywilnego.

§ 12
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary:

a) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 ust.1 Umowy —
w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) za opoznienie w usunieciu wad lub usterek zgloszonych w protokofach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym terminie - w
wysokosei 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za
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kazdy rozpoczety dzien opdZnienia;

¢) za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstapienie od Umowy) na
podstawie okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% calkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. lUmowy;

d) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawcg ( wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy) z
powodu okolicznoéci nie lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

¢) za nienalezyte lub nieprawidlowe wykonanie Umowy — W wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego
nienalezyte lub nieprawidiowe wykonanie Umowy;

f) za brak zaplaty lub nieterminows zaphate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okre§lonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia;

g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy
brak przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany;

h) za nieprzedlozenie poé$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy brak przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

i) za brak zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 5.000 zt za kazdy
brak;

2. Kazdy z przypadkéw okreSlony w ust. 1 stanowi samodzielng podstawe do naliczenia kar
umownych.

3.  Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z odpowiedzialnosci z tytutu zaplaty kar w przypadku dziafania
sity wyzszej (§ 15 Umowy) oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody
spowodowanej okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupefniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokodci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych w przypadkach, w ktorych nie przewidziano
mozliwoéci naliczenia kar umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych lub innych naleznosci z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznosci
odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaplaty. Potracenia dokonuje sie przez zlozenie
oéwiadczenia skierowanego do strony. Potrgcenia mozna dokona¢ réwniez wowezas, gdy
obydwie wierzytelnosci nie sa jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie
sq wymagalne.

6. W przypadku dotrzymania przez Wykonawcee koficowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar za op6znienia w realizacji posrednich etapow
robot.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji robot budowlanych albo zaniechat
ich realizacji przez okres co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po jego stronie;

b) jezeli Wykonawca pozostaje W op6znieniu w realizacji Umowy lub jej czesei w stosunku do
termindéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przez okres co najmniej 30
dni;

¢) Wykonawca nie placi swojemu/im  podwykonawcy/om realizujacym roboty objete
Przedmiotem Umowy i/lub opéznia sig z platnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku
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do terminu platnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
podwykonawcow na rzecz Wykonawcy;

d) Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub nie przedtozyt polis
ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa, w terminach wskazanych w Umowie;

e) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem warunkow
okreslonych w Umowie;

f) Wykonawca pomimo wezwania do usuniecia naruszenia nie wykonuje robot zgodnie z
Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym w szczegdlnosci
wynikajace z gwarancji lub rekojmi;

g) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie $rodowiska;

h) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem,

i) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa;

j) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wykonawca w tym przypadku moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.

k) Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoéci o okolicznosciach bedacych podstawa do odstapienia.

2. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.
Odstapienie od umowy wywotuje skutki na przyszto$¢ (ex nunc), i w szezegblnoscei nie powoduje
utraty uprawniefi z tytutu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub
czesei robot.

3. W razie odstapienia od Umowy Strony obciazaja nastepujace obowiazki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. W
protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszczef;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od Umowy;

¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

d) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowiace
wilasnos$ci Zamawiajgcego.

§14
NADZOR
1. Wykonawca ustanawia na okres wykonywania umowy Kierownika Budowy w osobie Pana
Andrzeja Adamiec, tel............oooiniiiinnn o CEINBEL, o 5 s & wsmemens sgwmmen s posiadajgcego

uprawnienia budowlane UAN-II-K-8386/135/88.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji umowy jest Przemystaw Wozniak tel. 48 386
30 24, fax 48 386 30 11, e-mail p.wozniak@bialobrzegi.pl. Zamawiajacy ustanawia inspektora
nadzoru w osobie, Pana Lukasza Widalskiego.

3. Wszelkie pisma, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia beda kierowane:

a) w przypadku Zamawiajacego na adres:

Urzad Miasta i Gminy w Biatobrzegach 26-800 Bialobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9;
b) w przypadku Wykonawcy na adres:

Spotdzielnia Rzemieslniczg Budowlana z siedziba: 26-600 Radom, ul. Kilifiskiego 15/17

4. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ druga Strong na pi$mie o zmianie
0s6b lub danych, o ktérych mowa w ust. 1-3. Zmiany te nie wymagaja wprowadzenia zmian do
tresci Umowy.
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§15
SIEA WYZSZA

1. Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a W
szezegdlnosei: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z
kwarantanna, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiaja wykonywanie
zamowienia.

2. Na czas dziatania Sity Wyzszej obowiazki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

3. Strona Umowy, ktéra opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania Umowy,
kary umowne lub odstapienie od Umowy przez drugg Strong z powodu niedopelnienia
obowigzkéw Umownych.

4, Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi§mie, Strona, ktéra
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réowniez musi podjaé
wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sily Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowiazkéw wynikajgcych z Umowy.

§ 16

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do treéci oferty na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem
powyzszego warunku jest niewazna.

2. Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu,
podpisanego przez obie Strony

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, W nizej
wymienionych przypadkach:
1) zmiany ogolne:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy,

b) zmiana oséb wystepujgcych po stronie Zamawiajagcego / Wykonawey — W
przypadkach choroby lub zwolnienia z pracy na osoby, ktore spetniaja zakreslone
warunki w SIWZ,

¢) zmiana w kolejnosci i terminach robét okre§lonych harmonogramem jezeli zmiany

te wynikaja z technologii wykonywania robét lub sa korzystne dla Zamawiajacego,

2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawey, z wyjatkiem sukcesji  generalnej,
przeksztatcenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.

3) na podstawie art. 144 ustawy PZP Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na
ponizszych warunkach:

3.1). W zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT okre$lonej w § 5 ust. 1 wynikajacej ze zmiany

ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy.

W takim przypadku Zamawiajacy ~dopuszcza mozliwo$é zmiany wysoko$ci

wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwote rowng réznicy w kwocie

podatku, jednakze wylacznie co do czeéci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnoszaca takie rozwigzanie ma
obowiazek stosownymi dokumentami przedlozy¢ jako zalgeznik do aneksu szczegbdlowa
kalkulacj¢ potaczona z zakresem prac/ rob6t stanowigcych podstawg do zmiany
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3.2).

wynagrodzenia;

b) w przypadku ustawowej zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce — 0 warto$ci tych zmian.

¢) w przypadku zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robét zamiennych badz
dodatkowych, warto§é robét ustalona zostanie o wartosci elementdw robdt wskazane przez
Wykonawce w kosztorysie, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci w oparciu o ceny r-g,
materialéw 1 sprzetu nie wyzsze niz Srednie ceny kwartalne publikowane w
wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy kwartat, w ktory dokonano
zamOwienia.

d) w przypadku ograniczenia zakresu robot obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastgpi w
oparciu o warto$ci elementéw rob6t wskazane przez Wykonawce w kosztorysie.

w zakresie terminu realizacji zamowienia ,

a) w przypadku wykonania innych wezednie] nieprzewidzianych robét w  strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystepowania 0
wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zaklocen wraz ze
skutkami z tego wyniklymi. W takim przypadku wykonawca jest zobowiazany do
udokumentowania takiego zdarzenia, wskazania zakresu czasu, w ktérym to zdarzenie
mialo miejsce, udokumentowanie/potwierdzenie z innych zrodet tego faktu. W przypadku
zdarzenia ktére nie przekraczato 2 godziny w ciggu jednego dnia lub zdarzen o tacznej
ilogci do 5 godzin w okresie 14 dni — wykonawca nie ma prawa wnosi¢ o wydiuzenie
terminu realizacji zaméwienia;

b) w przypadku wystapienia robot dodatkowych, nie wyszczegdlnionych w dokumentacji
przetargowej, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku
do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny czas na ich wykonanie;

¢) w przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub
Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegdlnodei takie jak: 1). wojny,
dzialania wojenne, inwazje, 2). terroryzm, rewolucje, powstania wojny domowe, 3).
rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sa ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajacego, 4). zanieczyszczenie i inne podobnie
niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore
moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substanciji, 5). dzialania sit przyrody,
w tym huragany lub powodzie, 6). ogélnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub
tez spory, ktére sa czescia ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona
Umowy nie mogla zapobiec, Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy
jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dzialania sity wyzszej, Wykonawca mogt
wykona¢ przedmiot Umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity
wyzszej Wwystapi opOznienie, dopuszcza sig zmiane terminu zakoficzenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przediuzenie o okres
takiego opd7nienia. Strona wnoszaca o taka zmiang ma obowiazek udokumentowac
zaistnienie tego faktu w sposéb nie budzacy watpliwosci. Wydhizenie terminu realizacji
zam6wienia musi byé proporcjonalne czasowo do zdarzen o ktérych mowa pOwWyzZej.;

d) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych, nie
pozwalajacych na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie odpowiedniej
jakosci wykonanych robét, tj.: ciagle opady atmosferyczne (wystapienie deszczy
nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o
wspblezynniku wydajnosci co najmniej 4, potwierdzonych za$wiadczeniem/stanowiskiem
stacji meteorologicznej, co Wykonawca wykaze), niska lub wysoka temperatura powietrza,
potwierdzonych prze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

e) w przypadku braku dostgpu Wykonawey do calego terenu budowy spowodowanego w
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szezegblnosei protestami mieszkaiicéw lub sytuacji blokowania przez nich drogi; Strona
wnoszgca takie rozwigzanie ma obowigzek stosownymi dokumentami przedtozy¢ jako
zatacznik do aneksu szczegdtowa kalkulacje terminowa potgczong z zakresem prac / robot
stanowiacych podstawe do zmiany terminu. W przypadku protestow, ktére w ciggu jednego
dnia nie bedg przekracza¢ 1 godziny nie ma podstaw do przesuniecia terminu realizacji
zaméwienia o jeden dzien. Jezeli za§ w przeciggu 2 tygodni taczna ilo$¢ ograniczen o
ktérych mowa powyzej bedzie przekraczata 7 godzin, wykonawca ma prawo wymagaé
przesuniecie terminu realizacji zaméwienia o 1 dzien. W przypadku protestow, ten fakt
musi zostaé odnotowany i pofaczony z kazdorazowym powiadomieniem policji o
zaistnieniu takiej sytuacji.

f) jezeli wystapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron Umowy;

g) powstania rozbiezno$ci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci Umowy, bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznodci lub niejasnosei i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

h) w przypadku wystgpienia przeszkéd w gruncie, w tym: niewybuchéw, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne;

i) a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§17
INNE POSTANOWIENIA

1. Ewentualne zmiany dotyczacych danych kontaktowych, adresow, zmian o0séb, ktore sa
odpowiedzialne za wykonywanie Umowy, nie wymagaja zachowania formy aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie
obowiazujace przepisy prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci
przenie$é swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

4. Wykonawca oéwiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT.

5. Umowa podlega prawu polskiemu.

6. Spory powstale na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy. '

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

k Zarzadu Czionek Zarzadu Spotdzielni
htdzielni

mgr ip#/Krzysztof Socha
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Sporzadzita: Ewelina Gebska-Pawlowska ME @ﬂ @@ Mj LA N 7

600-60017-6050 Przebudowa ul. Piaskowej i Prostej w Suchej 96-600 Radorm. u! KI“I’ISKIGQO 1547
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ial. 48 362-75-33, iel./fax 48 363-16-79
NIF 786-006-09-74

14

,{K%igv Hi‘f\
Gmina
WI{ Biatobrzegi
(yrzeka...



1.271.12.2020

Zalgcznik nr 1 do Umowy

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa)

niniejszym oswiadczam, Ze:

a)

b)

¢)
d)

wszelkie roszczenia ww. Podwykonawcy z tytwlu umowy o roboty budowlane
101 SRR zawarte] w dniu ... r. z Wykonawca
..................... , rozliczone fakturg Wykonawcy nr ....... z dnia .......,wykonane przez
Podwykonawce do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia i wymagalne do dnia ziozenia
niniejszego o$wiadczenia, w tym w zakresie nastgpujgcych wykonanych robot:

zostaly zaspokojone przez ww. Wykonawcg w pelnej wysokosci,

do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy wynagrodzenie, wg faktury Podwykonawcy nr .......... z dnia ........
niewymagalne w wysokosci ............... tytutem wykonanych robdt,

termin wymagalno$ci wynagrodzenia okreslonego w lit. b) przypada w dniu ..............
miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego o
zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty. ‘

Data, pieczeé i podpis
Pemomocrfik farzac Czlonek, Zarzady Spoldzielni
Kierownik /fodtdzielni Pe il
Alicja Zyphlijska nz. Krzysziof Socha
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