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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA WYKONANIA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE] 1
DESZCZOWE]J ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN DLA BUDYNKU
HALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM POLOZONYCH W BIALOBRZEGACH

a) Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego jak w
tytule
b) Przedmiot i zakres robot:

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytwo-gospodarcze trafia¢ beda do kanalizacji miejskiej poprzez przytacze kanalizacyjne DN
160 Scieki odprowadzane beda rurami z PVC SN 8 kN/m2 ,do proj. studni rewizyjnej na przytaczu
kanalizacyjnym. Na proj. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej proj. si¢ studni¢ rewizyjng o
srednicy 1200 mm.

Przylacze kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe trafiaé¢ beda do kanalizacji miejskiej poprzez przytacze kanalizacyjne DN 200

Istn. zewnetrzna instalacja zostanie przebudowana w taki sposéb, aby usuna¢ kolizj¢ spod budynku
hali sportowej w taki sposéb, aby odcinek kanalizacji przeprowadzi¢ najkrétszg droga poprzez tacznik
dwéch budynkéw do istn. studni rewizyjnej. Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
projektuje si¢ studnie rewizyjne 1200 mm.

Instalacja wodociagowa

Sie¢ zabezpieczona bedzie przed przeptywami zwrotnymi z instalacji przez zawo6r klasy BA. Zawor
zamontowany bedzie za wodomierzem i filtrem siatkowym sko$nym. Instalacja rozprowadzana bedzie
w bruzdach na $cianach oraz w posadzkach. Wszystkie rurociagi beda izolowane. Rozprowadzenie
wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji rurociggami poziomymi i pionowymi zgodnie z
projektem budowlanym. Ciepta woda dostarczana bgdzie z istn. wymiennika ciepta.

Instalacja p-poz
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zakonczona skrzynkami hydrantowymi 25 mm
Rozprowadzenie wody rurociggami poziomymi i pionowymi zgodnie z projektem budowlanym.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Instalacja z rur PVC typu ,,U" kielichowych taczonych na uszczelki gumowe Rurociagi poziome i
pionowe zgodnie z projektem budowlanym.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

a) Rury PVC 50-160

b) Rury PVC-U 110-160

¢) Czyszczaki PVC 50-160

d) Umywalki ceramiczna 60x45cm

e) Miski ustepowe z ptuczka typu kompakt



f) Pisuary ceramiczny z zaworem sptukujacym
g) Baseny do mycia stép

h) Brodziki

1) Kabiny natryskowe.

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA
rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2

studnie rewizyjna 1200 mm z kinetg prefabrykowana

ptyta nadstudzienna 1400 mm typowa

wlaz zeliwny typu ciezkiego DN 600 klasy 400

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]J ZAWNETRZNA

rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2

studnie rewizyjna 1200 mm z kinetg prefabrykowana
ptyta nadstudzienna 1400 mm typowa

wlaz zeliwny typu ciezkiego DN 600 klasy 400

INSTALACJA WODOCIAGOWA

a) Rury z tworzywa o $rednicach zgodnych z projektem wykonawczo-budowlanym
b) Izolacja rurociagéw

d) Baterie przyboréw z podejSciami elastycznymi

f) Zawory czerpalne DN15

g) Zawory odcinajace i zwrotne zgodnie z projektem wykonawczo-budowlanym

j) Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy BA

C) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH:
1. Zabezpieczenie placu budowy przed dost¢pem oséb trzecich

2. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych pracach

d) Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezb¢dne dane istotne z punktu

widzenia:

- organizacja rob6t budowlanych,

* Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze dziatki Zamawiajacego.

* Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z
przytacza,

Wykonawca i Zamawiajacy spisza stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania placu
budowy.

* Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z przytacza. Wykonawca
1 Zamawiajacy spiszg stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania placu budowy.

* Pracownicy Wykonawcy bedg mieli zapewniony dostep do znajdujacych si¢ na placu budowy
wszelkich materiatéw budowlanych, sprzetu technologicznego, z zaplecza kontenerowego.

* Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji robot
w obszarze placu budowy i zasiggu oddziatywania.

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,

Na placu przy budowanej sali wydzielony zostanie teren dla bazy kontenerowej Wykonawcy.

- ochrona Srodowiska,

Odpady budowlane beda zbierane do systemowego kontenera i wywozone sukcesywnie.

- warunki bezpieczefstwa pracy,



Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, za bezpieczenstwo oséb trzecich na
placu budowy odpowiada Wykonawca.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Wykonawca moze ustawi¢ wtasne zaplecze kontenerowe (socjalne i magazynowe) we wskazanym
przez Zamawiajacego miejscu.

Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b trzecich. Zaplecze gtéwne magazynowe zlokalizowane bedzie przy kontenerach.

- warunki dotyczace organizacji ruchu,

Niezalezny dostep do placu budowy przez brame¢ wjazdowa od strony ulicy.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Na terenie dziatki $rodki transportowe Wykonawcy poruszaja si¢ z predkoscig do 5 km/godz. Srodki
transportowe poruszajg si¢ tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.
e) Nazwy i kody zalezne od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

- 45231300-8 roboty wod-kan

- 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

f) Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Nie dotyczy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIE ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM.

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i
certyfikaty potwierdzajace mozliwo$¢ ich stosowania.

Zaproponowane materialy mozna zastapi¢ innymi o poréwnywalnych parametrach lub lepszymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania rob6t musza by¢ sprawne technicznie 1 bezpieczne dla
Wykonawcy oraz os6b trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i
eksploatacji sprzetu (jezeli wymog takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne
dla Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji Srodkéw transportu (jezeli
wymog takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:
5.1 Sposéb prowadzenia i trasy Zgodnie z

dokumentacja projektowa.

5.2 Szczeg6ty technologiczne,

Zgodnie z wytycznymi producentdéw rur i urzadzen..

5.3 Odcinki robét budowlanych, przerwy i ograniczenia,
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologia.

5.4 Wymagania specjalne.

Zapewni¢ petne bezpieczenstwo oséb trzecich.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t zgodnie z:

6.1 zawarta umowa i ewentualnymi aneksami,

6.2 niniejsza specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,

6.3 obowiazujagcymi normami i przepisami,

6.4 wiedzg i sztukg budowlana,

Biezaca kontrole robét prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzajacych
jako$¢ dostarczonych materialéw na plac budowy, oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych
jako$¢ wykonanych robét w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i koncowym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie przewiduje si¢ rob6t dodatkowych wymagajacych przedmiaru lub obmiaru.
Rozliczenie ryczaltowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

8.1 Odbiory czeSciowe (obejmujace réwniez odbiér robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych) rzeczowo -finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Podstawa formalng odbioru cze$ciowego jest protokdt odbioru elementu robdt zatwierdzony
finansowg i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét odbioru elementu robét
jest podstawa do wystawienia faktury czeSciowej. Protokdt odbioru elementu rob6t musi rozliczaé
srodki finansowe w odniesieniu do umowy podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych anekséw.

8.2 Odbidr koncowy (techniczny) prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem os6b o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych.

Podstawa do rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych jest spetnienie nastepujacych warunkow:

" kompleksowe zakonczenie robdt objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" pisemne zgloszenie zakonczenia rob6t objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych:

- oryginatl dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét objetych umowa i
aneksami,

- o$wiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie potrzeby
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,

" przediozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protok6tow badan i sprawdzen wraz z ich
zestawieniem,

" przediozenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji techniczne;j
powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji Zamawiajacego lub wykonaniu rob6t w
oparciu o uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., Zamawiajacy sprawdza ich poprawnos¢,
kompletno$¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajacego.



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy gotowos¢ robét do
odbioru.

W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajgcego poprawnego kompletu
dokumentéw odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczgcia czynnosci
odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

z czynno$ci odbioru koncowego zamawiajacy spisuje protokoét odbioru koncowego

robot, ktérego integralng czg$¢ stanowia dokumenty odbiorowe j.w..

kopia protokétu odbioru koncowego robot (bez zatacznikéw) zostanie przekazana
wykonawcy. podpisany protokét odbioru koncowego rob6t stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu rob6t na ostatnig cze$¢ zakresu rzeczowego robot
przez

inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce roboét.

¢) uruchomienia ptatno$ci umownej koncowej przez Zamawiajacego.

8.3 Odbidr ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed data terminu zakonczenia gwarancji lub
rekojmii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych mieszcza si¢ w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

- projekty budowlane branzowe



