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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
DLA WYKONANIA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I 

DESZCZOWEJ ORAZ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN DLA BUDYNKU 
HALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM POŁOŻONYCH W BIAŁOBRZEGACH 

 

a) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego jak w 
tytule 

b) Przedmiot i zakres robót: 
 
 

Zewnętrzna instalacja  kanalizacji sanitarnej 
Ścieki bytwo-gospodarcze trafiać będą do kanalizacji miejskiej poprzez przyłącze kanalizacyjne DN 

160 Ścieki odprowadzane będą rurami z PVC SN 8 kN/m2 ,do proj. studni rewizyjnej na przyłączu 

kanalizacyjnym. Na proj. zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej proj. się studnię rewizyjną o 

średnicy 1200 mm.  
 

Przyłącze kanalizacji deszczowej 
Ścieki deszczowe trafiać będą do kanalizacji miejskiej poprzez przyłącze kanalizacyjne DN 200  

Istn. zewnętrzna instalacja zostanie przebudowana w taki sposób, aby usunąć kolizję spod budynku 

hali sportowej w taki sposób, aby odcinek kanalizacji przeprowadzić najkrótszą drogą poprzez łącznik 

dwóch budynków do istn. studni rewizyjnej. Na zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 

projektuje się studnie rewizyjne 1200 mm.  
 
 

Instalacja wodociągowa 

Sieć zabezpieczona będzie przed przepływami zwrotnymi z instalacji przez zawór klasy BA. Zawór 

zamontowany będzie za wodomierzem i filtrem siatkowym skośnym. Instalacja rozprowadzana będzie 

w bruzdach na ścianach oraz w posadzkach. Wszystkie rurociągi będą izolowane. Rozprowadzenie 

wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacji rurociągami poziomymi i pionowymi zgodnie z 

projektem budowlanym. Ciepła woda dostarczana będzie z istn. wymiennika ciepła. 
 

Instalacja p-poż 
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zakończona skrzynkami hydrantowymi 25 mm 

Rozprowadzenie wody   rurociągami poziomymi i pionowymi zgodnie z projektem budowlanym. 
 

Instalacja kanalizacji wewnętrznej 

Instalacja z rur PVC typu „U" kielichowych łączonych na uszczelki gumowe Rurociągi poziome i 

pionowe zgodnie z projektem budowlanym. 
 
 

 

 

 

 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

a) Rury PVC 50-160 

b) Rury PVC-U 110-160 

c) Czyszczaki PVC 50-160 

d) Umywalki ceramiczna 60x45cm 

e) Miski ustępowe z płuczką typu kompakt 
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f) Pisuary ceramiczny z zaworem spłukującym 

g) Baseny do mycia stóp 

h) Brodziki 

i) Kabiny natryskowe. 

 
 
 

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNĘTRZNA 

rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2 

studnie rewizyjna 1200 mm z kinetą prefabrykowaną 
płyta nadstudzienna 1400 mm typowa 

właz żeliwny typu ciężkiego DN 600 klasy 400 
 

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAWNĘTRZNA 
 

rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2 

studnie rewizyjna 1200 mm z kinetą prefabrykowaną 
płyta nadstudzienna 1400 mm typowa 

właz żeliwny typu ciężkiego DN 600 klasy 400 
 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

a) Rury z tworzywa o średnicach zgodnych z projektem wykonawczo-budowlanym 

b) Izolacja rurociągów 

d) Baterie przyborów z podejściami elastycznymi 

f) Zawory czerpalne DN15 

g) Zawory odcinające i zwrotne zgodnie z projektem wykonawczo-budowlanym 

j) Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy BA  

 
 

C) WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH: 
1. Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 

2. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych pracach 

d) Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

- organizacja robót budowlanych, 

• Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze działki Zamawiającego. 

• Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana na zasadzie podlicznika z 

przyłacza, 

Wykonawca i Zamawiający spiszą stan podlicznika, nr podlicznika do protokołu przekazania placu 

budowy. 

• Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana na zasadzie podlicznika z przyłącza. Wykonawca 

i Zamawiający spiszą stan podlicznika, nr podlicznika do protokołu przekazania placu budowy. 

• Pracownicy Wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu budowy 

wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zaplecza kontenerowego. 

• Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Zamawiającego w trakcie realizacji robót 

w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

Na placu przy budowanej sali wydzielony zostanie teren dla bazy kontenerowej Wykonawcy. 

- ochrona środowiska, 

Odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie. 

- warunki bezpieczeństwa pracy, 
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Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na 

placu budowy odpowiada Wykonawca. 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

Wykonawca może ustawić własne zaplecze kontenerowe (socjalne i magazynowe) we wskazanym 

przez Zamawiającego miejscu. 

Zaplecze magazynowe Wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 

osób trzecich. Zaplecze główne magazynowe zlokalizowane będzie przy kontenerach. 

- warunki dotyczące organizacji ruchu, 

Niezależny dostęp do placu budowy przez bramę wjazdową od strony ulicy. 

- zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Na terenie działki środki transportowe Wykonawcy poruszają się z prędkością do 5 km/godz. Środki 

transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i placu budowy. 

e) Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
- 45231300-8 roboty wod-kan 
- 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne 
 

f) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 

zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

- Nie dotyczy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIE ZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM. 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i 

certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania. 

Zaproponowane materiały można zastąpić innymi o porównywalnych parametrach lub lepszymi. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 

Wykonawcy oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i 

eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego sprzętu). 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne 

dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 

Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli 

wymóg takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT: 
5.1 Sposób prowadzenia i trasy Zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
5.2 Szczegóły technologiczne, 

Zgodnie z wytycznymi producentów rur i urządzeń.. 
5.3 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
5.4 Wymagania specjalne. 

Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
 

Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 

6.1 zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 

6.2 niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

6.3 obowiązującymi normami i przepisami, 

6.4 wiedzą i sztuką budowlaną, 
Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających 

jakość dostarczonych materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających 

jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

Nie przewiduje się robót dodatkowych wymagających przedmiaru lub obmiaru. 

Rozliczenie ryczałtowe 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 

8.1 Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających) rzeczowo -finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Podstawą formalną odbioru częściowego jest protokół odbioru elementu robót zatwierdzony 

finansową i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokół odbioru elementu robót 

jest podstawą do wystawienia faktury częściowej. Protokół odbioru elementu robót musi rozliczać 
środki finansowe w odniesieniu do umowy podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych aneksów. 
 

8.2 Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi Zamawiający przy udziale i przygotowaniu go 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. 

Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 

" kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi aneksami, 

" pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi aneksami, 

" przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych: 

- oryginał dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót objętych umową i 
aneksami, 

- oświadczenie kierownika budowy: 
 

a) o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie potrzeby 

korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

" przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z ich 

zestawieniem, 

" przedłożenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej 

powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji Zamawiającego lub wykonaniu robót w 

oparciu o uzgodnienia). 

Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., Zamawiający sprawdza ich poprawność, 
kompletność. W przypadku braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie Zamawiającego. 



6 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy gotowość robót do 

odbioru. 

W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiającego poprawnego kompletu 

dokumentów odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności 

odbiorowych. 

Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 

potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego. 

z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje protokół odbioru końcowego 

robót, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w.. 

kopia protokółu odbioru końcowego robót (bez załączników) zostanie przekazana 

wykonawcy. podpisany protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do: 

a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na ostatnią część zakresu rzeczowego robót 

przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę robót. 

c) uruchomienia płatności umownej końcowej przez Zamawiającego. 

8.3 Odbiór ostateczny prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji lub 

rękojmii. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 
 

Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu 

podstawowego. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
- projekty budowlane branżowe 


