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ST. 09.00.01 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST  — Specyfikacja Techniczna

OST - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zapewnienia JakosSci

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku hali sportowej w Bialobrzegach.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

e Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych s3 wszelkie prace
przygotowawcze 1 pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materialéw
przed rozpoczgciem robot montazowych.

e Pracami towarzyszacymi sg wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejgcej
infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty ogélnobudowlane przy przejsciach
przez przegrody

e Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych

% niezbedne pomiary,

X/

% przygotowanie stanowiska roboczego,

X/

¢ dostarczenie materiatow i sprzetu,

X/

% zabezpieczenie elementéw wczes$niej wykonanych,

% przygotowanie podiozy,

*¢ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw 1 usuniecie odpadow,
materiatéw zbednych z placu budowy,

/

+ likwidacja stanowiska roboczego.

1.3. Informacje o terenie budowy



Budynek nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gorniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i polozenie
Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci Kobytka

1.3.2. Stan istniejacy
Dziatka obj¢ta opracowaniem jest zabudowana przez:
> Budynek szkoty,

> Instalacje: wodna, kanalizacyjna 1 energetyczna, cieplng wraz z przytaczami.

1.3.3. Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdéw i dojs¢ dostepnych poprzez istniejacy zjazd z drogi
publiczne;j.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki — rozwiazania przestrzenne
Nie dotyczy

1.3.6. Projektowany uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.3.7. Wplyw na Srodowisko
Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego:

<> podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu
budowy,

<> unika¢ uszkodzen i ucigzliwos$ci dla oséb trzecich lub wlasnosci spotecznej

i innych, a nie wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego

1.3.8. Kody CPV (grup roboét, klas robét, kategorii robot)
45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.



budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego
czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia
1 opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

ksiega obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robaét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ fizyczna lub prawng
wyznaczong przez Zamawiajgcego do nadzorowania robét i podejmowania decyzji
dotyczacych budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.



- przedsiewzieciu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowa realizacje.

- przetargowej dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢
dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem rob6t. Dokumentacja  przetargowa powinna
jednoznaczne okre§la¢ zakres robdt, w stopniu umozliwiajacym ich prawidlowa
wyceng.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane i znajdujg si¢ urzadzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego,
stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

- wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ lub organizacje wykonujaca roboty
budowlane.

- procedurze — nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢, okreslajacy
zasady nadzoru 1 kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w
specyfikacjach technicznych, procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézniejszymi
zmianami).

- przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, procedura, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej

1 komplet SST, poda lokalizacj¢ budynku objetego pracami.

Do rozpoczgcia prac instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika

budowy, ze zostaly spetnione podstawowe warunki, a mianowicie:

v obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczacymi wykonania
instalacji centralnego ogrzewania oraz elementéw instalacji wentylacji
i klimatyzacji,



v’ elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na wymiang¢ oraz budowg
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie
montazu rur miedzianych odpowiadajg zalozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong prze Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub
SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do
realizacji 1 zastosowania si¢ do nastepujacych wytycznych niezbednych do
prawidlowego wykonania robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego:

Instalacja c.o.:

>

Budynek projektowany:

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako jeden obieg zasilany z istn.
kottowni poprzez przebudowg istn. instalacji C.O. na odcinku od istniejacej kottowni
do projektowanego budynku, aby uzyska¢ Srednice rurociggdw pozwalajace na
dostarczenie zadanej ilosci ciepta do nowoprojektowanego budynku.

Poziomy instalacji c.o. prowadzone s3 w posadzkach ze spadkiem 0,3% w kierunku
pionéw lub kotlowni.. Przej$cia przewodéw instalacji przez S$ciany nos$ne nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Piony 1 galazki do poszczegdlnych grzejnikéw
prowadzone beda po powierzchni $cian w oparciu o trasy wskazane na czesci
graficznej. Poziome rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach wykona¢ ze
spadkiem w kierunku grzejnikow wysokosci 0,5%.

Ogrzewanie podlogowe zasilane bedzie z obiegu grzejnikowego z wykorzystaniem
zespotu pompowo — mieszjacego umieszczonego w pomieszczeniu szatni..



»  Grzejniki:
Jako elementy grzejne przyjeto w pomieszczeniach niskoparametrowe grzejniki
ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi typu STAELRAD. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicg np. firmy Danfoss. Grzejniki w
pomieszczeniach nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w ich poblizu mocujac na
odpowiednich wspornikach do Sciany.

»  Armatura:
Armature stosowac na ci$nienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontowa¢ zgodnie z
czeScig graficzng opracowania technicznego na pionach.

»  Regulacja:
W projekcie w czg$ci graficznej oraz w wydrukach podano przy kazdym grzejniku
nastawe wstepng zaworu termostatycznego oraz wielko$¢ kryz. Czynno$¢ nastawienia
wstepnego nalezy wykona¢ po ptukaniu instalacji i probie szczelnosci na zimno.

»  Phukanie instalacji, proby ci$nieniowe:
Po wykonaniu instalacji nalezy ja wyptuka¢, polega to na trzy krotnym napetnieniu
wodg instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po prébie wodnej jak i przy
przemywaniu powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu
ptukania nalezy:
- montowac rury po sprawdzeniu czysto$ci wewnatrz,
- instalacje napelni¢ wodg wczesdniej o 24 godziny
- wodg spuszczac z instalacji rownoczesnie przez kr6¢ce zamontowane na
zasilaniu i na powrocie
- pukac przy otwartych zaworach, przed regulacja zaworéw i montazem kryz.
- wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie stwierdzi
si¢ widocznych zanieczyszczen.
Po pomyslnie zakonczonym plukaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci na
zimno na ci$nienie 0,9 MPa.

» Instalacja termiczna instalacji c.o:
Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac izolacjg z pianki PE do c.0. o grubosci do 20 mm. Pionowe podejscia do
grzejnikow nalezy obudowac. Izolacje owina¢ folig z tworzywa sztucznego

Instalacja wentylacji.:
»  Budynek projektowany:
Instalacje wentylacji projektuje si¢ jako jeden niezalezny obieg

Poziomy i podejécia instalacji wentylacji od gtéwnego pionu do poszczegdlnych
central prowadzone sg pod stropem nizszej kondygnacji ze spadkiem min. 0,3% w
kierunku wezta. PrzejScia przewoddéw instalacji przez $ciany nosne nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Piony do poszczegdlnych central prowadzone
beda po powierzchni $cian w oparciu o trasy wskazane w czesci graficznej. Poziome
rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku
central wysokosci 0,5%.

»  Instalacja wentylacyjna:



1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac izolacja z pianki PE do c.0. o grubosci do 20 mm. Izolacje owing¢ folig z
tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych podczas budowy. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ istniejacych instalacji wewnetrznych
zlokalizowanych w sgsiedztwie przewidywanych rob6t. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje zostaly wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach wewnatrz budynku wskazanych uprzednio przez
Zamawiajacego (element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wtaczony w cen¢ umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i1 innej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
A. Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
B. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
b) mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie objetym inwestycja.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia



1.5.8.

1.5.9.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od witasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca wuzyt materiatow szkodliwych dla na wyrazne zadanie
Zamawiajacego, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i znajdujacych sie
w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inwestora o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycznych i umystowych o rodzaju
1 sposobie kolejnosci realizacji robot budowlanych 1 ewentualnych zagrozen, ktore
moga wystapic.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
1 przekazania obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca begdzie utrzymywaé¢ wykonane elementy robét do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych
elementéw robdt, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot: np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda

zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robd6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprze¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnos$ci dzwigéw
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenie Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli i1 sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

6.1.2. Cze$¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw, dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i1 badania materiatéw u zrédla ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i1 rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sga niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang prze Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktére spelniaja wymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy begdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
= uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1

harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

dane dotyczace jakosSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

= inne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

R U VY
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6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST i1 wpisuje si¢ do ksiegi
obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokument
te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) protokoty odbioru robdt,

d) protokotly z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektor nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady oKkreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania obmiaréw roboét i materialdow zgodnie z zasadami KNR itp. lub
specyfikacji technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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74.

7.5.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigegi obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

8.3.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom
odbioru:

a)  odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badah laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesSciowy
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Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt 1 przyjecia
dokumentéw, dokumentéw ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
¢ dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (jesli takowe zaistniejg),
e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 ewentualnie PZJ,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i PZJ,
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
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8.5.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny
(koncowy) robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenie ogélne

Dla robdt rozliczanych obmiarowo podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowi ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

<> robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

<> warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

<> warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

<> koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

<> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, dokumentach nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ustawy

1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.),

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 roku,
nr 19, poz. 177 z pézn. zm.),

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 roku, nr 147, poz. 1229),

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 roku, nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.),
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10.2.

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.),

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628
z p6zn. zm.),

8.Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 z pézn. zm.),

9.Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 1386),

Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr
75, poz. 690 z pézn. zm.),

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. z 2002 roku, nr 209, poz. 1779),

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
z 2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6.Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robét  budowlanych  (Dz. U.
z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej  bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia oraz  planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),

9.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 kwietnia 1998 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.
U. z 1998 roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995
roku, nr 8, poz. 38 z p6zn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 roku, nr 202, poz. 2072),

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004 roku, nr 198, poz. 2042),
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10.3. Normy
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PN-83/B-02151/03 ,,Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod budowlanych”

PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
PN-92/P85010 ,, Tkaniny szklane”

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN 1S0/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
kubaturze 600 m’ .

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzqdzen. Wymagania i badania odbiorcze .

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczqgce
Jjakosci wody .

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang Bl) .
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400Urzqdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur

PN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujqce grzejniki
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