DB-PROJEKT Bogustaw Bandzierz ul. Wschodnia 12, 95-200 Pabianice

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : ZEWNETRZNA INSTALACJA C.O. DLA BUDOWY HALI SPORTOWEJ Z CZESCIA DYDAKTYCZNA-
PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. RZEMIESLNICZA 21/31, 26-800 BIALOBRZEGI
INWESTOR : GMINA BIALOBRZEGI
ADRES INWESTORA : PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
BRANZA . technika sanitarna
SPORZADZIL KALKULACJE : J. Arentowicz
DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2015
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



cieptocigg.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu km
0111-01
(24.6+47.50+13.50)/1000 km 0.086
RAZEM 0.086
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-06 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
0214-04
86*1.5 m3 129.000
RAZEM 129.000
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
1411-02
86*1.00*0.15 m3 12.900
RAZEM 12.900
4/KNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (obsypka) m3
0201-08
(analogia)
86*1.00*1.35 m3 116.100
RAZEM 116.100
5/KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, o $rednicy no- |m
1209-0110 |minalnej rurociggu 400 mm w rurze brtonowej
analiza indy-
widualna
26 m 26.000
RAZEM 26.000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami m3
0214-02 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.3+poz.4 m3 129.000
RAZEM 129.000
7|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60.3/140 mm; grubos¢ Scianek rur  |m
0215-10 stalowych 2.9 mm
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
8/KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 76.1/160 mm; grubos¢ Scianek rur |m
0215-12 stalowych 2.9 mm
24.60 m 24.600
RAZEM 24.600
9/KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 114.3/200 mm; grubos¢ scianek rur |m
0216-03 stalowych 3.6 mm
47.50 m 47.500
RAZEM 47.500
10|KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0219-01
analogia
107 m 107.000
RAZEM 107.000
11/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego - istniejacego cieptociggu o $r. 80 mm - w wy- |m
0113-01 kopie i utylizacja
analogia
107 m 107.000
RAZEM 107.000
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