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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 
Niniejszy projekt budowlany stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji - pozwolenia na: „Budowę 
zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Białobrzegi”. 
Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym: nr 2545/6 – 
obręb 140101- 5.0011 Sucha, gmina Białobrzegi. 

1.2. Zamawiający 
Zamawiającym i inwestorem przedmiotowego zadania jest:  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach, z siedzibą: 26-800 Białobrzegi, 
ul. Rzemieślnicza 30. 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawą formalną i merytoryczną niniejszego opracowania są następujące akty prawne, dokumenty  
i literatura: 

A - Akty prawne 
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 

B - Dokumenty 
1. Mapy do celów projektowych w skali 1:500, aktualne na: 07.07.2014 r., 
2. Warunki techniczne na budowę „Budowę zbiornika buforowego wody pitnej dla przepompowni sieciowej  

w miejscowości Sucha, gmina Białobrzegi”, wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład 
Budżetowy w Białobrzegach ul. Rzemieślnicza 30 – pismo nr 29/2014 z dnia 25.07.2014 r., 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi Uchwała 
NRXV/81/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2.03.2004 r., dla działki nr 2545/6, położonej  
w obrębie Sucha, gm. Białobrzegi (30 stron),  

4. Protokół z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach (Uzgodnienie ZUD) 
– pismo nr GPVI.6630.247.2014 z dnia 03.11.2014 r. wraz z załącznikami graficznymi rys. nr 2, 

5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy 
w Białobrzegach – patrz plany zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją projektowanego zbiornika 
buforowego - rys. nr 2. 

C - Literatura 
1. Wodociągi i kanalizacja – Poradnik, praca zbiorowa, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1971; 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawnictwo Polska korporacja 

techniki sanitarnej ... , Warszawa 1996; 
3. Informacje techniczne producentów wyrobów zastosowanych w niniejszym opracowaniu. 

1.4. Cel i zakres realizacji inwestycji – podstawowe wielkości obiektu 
Celem zamierzonego zadania inwestycyjnego jest zabezpieczenie sieci wodociągowej przed skutkami 
niedoborów wody w okresach zwiększonego jej zapotrzebowania w miejscowościach takich jak: Sucha 
Szlachecka, Kamień, Brzeska Wola, Leopoldów i Wojciechówka, poprzez wybudowanie zbiornika buforowego 
wody pitnej przy istniejącej przepompowni sieciowej w miejscowości Sucha, gmina Białobrzegi. 
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1.4.1. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego 
− Karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia oraz oczyszczanie terenu ze śmieci 

na obszarze przeznaczonym pod budowę zbiornika oraz rurociągów technologicznych. 
Powierzchnia terenu przeznaczona do oczyszczenia i karczowania: Fc * 50% F = 120 m2 

− Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 40 cm na obszarze ok. 148 m2 tj. powierzchni 
projektowanych wykopów pod zbiornik, wykopów pod rurociągi, studnie, kable oraz 
korytowanie terenu dla wykonania chodnika. Objętość ziemi urodzajnej do zdjęcia 
i złożenia na hałdzie wynosi: V = 59,2 m3 

− Budowę typowego prefabrykowanego stalowego zbiornika wody pitnej wraz 
z orurowaniem wewnętrznym, czujnikami poziomu wody, izolacją i wyposażeniem.  
Średnica zbiornika Dw = 4,65 m, Dz = 4,85 m, wysokość płaszcza Hc = 7,20 m,  
pojemność całkowita Vc = 120,00 m3 kpl. 1 

− Budowę żelbetowej płyty fundamentowej pod projektowany zbiornik wody.  
Średnica płyty Dz = 5,60 m, grubość B = 0,5 m tj. V = 12,32 m3 z posadowieniem płyty 
na podkładzie betonowym gr. 10 cm. kpl. 1 

− Wykonanie wcinki do istniejącego wodociągu PVC lub PE D 110 mm z zastosowaniem 
trójnika żeliwnego kołnierzowego DN 100 mm oraz kołnierza specjalnego DN 100 mm  
zabezpieczonego przed przesunięciem. kpl. 1 

− Budowę rurociągu tłocznego z rur PE100, PN 10 bar, o średnicy OD 110 mm, 
zasilającego zbiornik wodą z istniejącej sieci wodociągowej. Rurociąg tłoczny 
z uzbrojeniem podziemnym tj. m.in. zasuwą DN 100 mm do zabudowy w ziemi 
z obudową i skrzynką uliczną do zasuw oraz oznakowaniem.  
Rurociąg o długości całkowitej: L = 24,97 m 
Układany w wykopie o długości:  L = 22,67 m  

− Budowę rurociągu ssawnego z rur PE100, PN 10 bar, o średnicy OD 180 mm i kształtek  
stalowych DN 150 mm, łączącego zbiornik wody z istniejącą pompownią sieciową  
wody pitnej. Rurociąg ssawny z uzbrojeniem podziemnym tj. m.in. zasuwą DN 150 mm 
do zabudowy w ziemi z obudową i skrzynką uliczną do zasuw oraz oznakowaniem. 
Rurociąg o długości całkowitej: L = 28,47 m 
Układany w wykopie o długości: L = 24,34 m  

− Montaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej redukcyjnej DN 150 / 100 mm do zabudowy 
w ziemi wraz z obudową i skrzynką uliczną oraz oznakowaniem. Zasuwa montowana 
między rurociągiem ssawnym i tłocznym. szt. 1 

− Budowę studni „do zasuw” wraz z zamontowaniem w niej przepustnicy z napędem 
elektrycznym. Studnia o głębokości 2,0 m wykonana będzie z kręgów betonowych  
DN1200 mm i zwieńczona płytą pokrywową z włazem żel. DN 600 mm B-125 kN.  
Przepustnica DN=100 mm ze sterowaniem elektrycznym 380V przy pomocy  
napędu regulacyjnego z sygnalizatorem pracy i odwzorowaniem pozycji TPS,  
posiadającego ochronę przeciwwilgociową klasy IP67, IP68, grzałkę oraz możliwość  
awaryjnego sterowania ręcznego przepustnicą. kpl. 1 

− Demontaż 4 szt. istniejących pomp i montaż 4 szt. nowych pomp pionowych typu OPE 
do istniejącego zestawu w budynku pompowni sieciowej. Nowe pompy o mocy do  
2,2 kW każda, powinny gwarantować wydajność zestawu na poziomie Q = 37,8 m3/h 
przy ciśnieniu napływu Hn = 0,5 m i ciśnieniu tłoczenia Ht = 52,0 m H2O. kpl. 1 

− Dostawę i montaż kompletnej szafy sterowniczej dla nowego zestawu pompowego. kpl. 1 

− Dostawę i montaż sond hydrostatycznych do pomiarów poziomu wody w zbiorniku. kpl. 1 

− Podłączenie do układu sterowania i uruchomienie pomp, przetworników ciśnienia, sondy 
hydrostatycznej oraz przepustnicy z napędem elektrycznym. kpl. 1 
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− Budowę studni chłonnej umożliwiającej odprowadzanie wody ze zbiornika buforowego. 
Studnia o głębokości 2,0 m wykonana będzie z kręgów betonowych DN1200 mm  
i zwieńczona płytą pokrywową z włazem żel. DN 600 mm B-125 kN. szt. 1 

− Budowę kanału spustowego z rur PE100 o średnicy OD 110 mm dla odprowadzania  
wód ze zbiornika w przypadku jego opróżnienia. Rurociąg wraz z pełnym uzbrojeniem  
podziemnym tj. m.in. zasuwą DN 100 mm oraz oznakowaniem.  
Rurociąg o długości całkowitej: L = 6,50 m 
Układany w wykopie o długości:  L = 5,00 m 

− Budowę rurociągu przelewowego z rur PE100 o średnicy OD 160 mm dla 
odprowadzania nadmiaru wód ze zbiornika w przypadku jego przepełnienia. 
Rurociąg o długości całkowitej: L = 7,00 m 
Układany w wykopie o długości:  L = 5,00 m 

− Wykonanie podłoża ulepszonego pod zbiornik. Podłoże wzmocnione utworzone będzie  
z zagęszczonej mieszanki kruszyw tj. piasku i żwiru stabilizowanych cementem.  
Całkowita objętość podłoża ulepszonego pod płytą fundamentową zbiornika wynosi: V = 145,85 m3 

− Wykonanie podłoża ulepszonego pod chodnik wokół zbiornika oraz chodnik od budynku  
pompowni do zbiornika. Podłoże wzmocnione utworzone będzie z zagęszczonej  
mieszanki kruszyw tj. piasku i żwiru. Grubość podłoża wynosić będzie od 14 - 35 cm  
na odcinku od budynku pompowni do zbiornika, natomiast wokół zbiornika podłoże  
pod chodnik formowane będzie od górnego poziomu podłoża wzmocnionego pod  
płytę fundamentową zbiornika – patrz część graficzna dokumentacji projektowej. 
Całkowita objętość podłoża ulepszonego pod chodniki wynosi: V = 14 m3 

− Wykonanie chodników wokół zbiornika oraz od budynku pompowni do zbiornika.  
Chodnik z kostki betonowej wys. 6 cm na podłożu wzmocnionym jak w pozycji powyżej. 
Całkowita powierzchnia chodników wynosi: V = 20,14 m2 

− Utworzenie wokół zbiornika, skarpy ziemnej kołowej o średnicy podnóża Dp = 12,0 m  
i średnicy korony Dk = 7,6 m, nachyleniu ścian 1:2 i wysokości H = 1,1 m liczonej  
od podnóża do górnej krawędzi (korony). Skarpa utworzona będzie z ziemi urodzajnej 
pozyskanej z wykopu pod zbiornik rozłożonej warstwami grubości 25 - 80 cm na 
wcześniej wykonanym podłożu ulepszonym pod zbiornik i pod chodnik. 
Objętość mas ziemnych do utworzenia skarpy wyniesie: V = 19,3 m3 

− Plantowanie i kształtowanie terenu wokół skarpy na obszarze ok. 200 m2. 
Objętość mas ziemnych do przesunięcia i nowego ukształtowania wynosi: V = 33,50 m3 

− Wykonanie na skarpie zbiornika schodów szer. zewn. 1,13 m (szer. wewn. 0,91 m)  
i długości 2,59 m z betonowej palisady oraz kostki chodnikowej betonowej na podłożu 
wzmocnionym stabilizowanym cementem. kpl. 1 

− Wykonanie ogrodzenia terenu zbiornika buforowego z zastosowaniem paneli 
prefabrykowanych stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Panele  
szerokości 2500 mm i wys. 1760 mm zbudowane będą z prętów stalowych zgrzewanych 
o średnicy 5 mm i mocowane do słupów na obejmy montażowe ze śrubami, 
podkładkami, wkładkami gumowymi oraz nakrętkami ze stali nierdzewnej.  
Całkowita długość nowego ogrodzenia wynosi: L = 37,94 m 

− Demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej rozciągniętej na słupkach. 
Całkowita długość istniejącego ogrodzenia do usunięcia wynosi: L = 7,00 m 

− Rozebranie i odtworzenie fragmentu parkingu z kostki betonowej grubości 8 cm  
na podbudowie z chudego betonu oraz krawężników na długości 2 x 3 m. 
Powierzchnia parkingu do rozebrania i odtworzenia L x B = 7,36 x 2,5 m F = 18,40 m2 

− Rozebranie i odtworzenie fragmentu nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm  
na podbudowie z chudego betonu. Teren w obrębie budynku pompowni. 
Powierzchnia placu do rozebrania i odtworzenia L x B = 2,5 x 2,62 m F = 6,55 m2 
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 Kable elektryczne i sygnalizacyjne – instalacja zalicznikowa 

− Ułożenie kabli zasilających elektrycznych typu YKY 5 x 4 mm², w kanalizacji kablowej  
z rur PVC typu AROT DVK 75, na odcinku: pompownia sieciowa – studzienka do zasuw 
długości całkowita kabla:  L = 17,0 m 
długość układana w ziemi:  L = 12,0 m 

− Ułożenie kabli zasilających elektrycznych typu YKY 5 x 4 mm², w kanalizacji kablowej  
z rur PVC typu AROT DVK 75, na odcinku: pompownia sieciowa – zbiornik buforowy: 
długości całkowita kabla: L = 25,0 m 
długość układana w ziemi:  L = 13,5 m 

− Ułożenie kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych typu YKSLYekw 2 x 1,5 mm² 
w kanalizacji kablowej z rur PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa 
– zbiornik buforowy  
długości całkowita kabla:  L = 25,0 m 
długość układana w ziemi: L = 13,5 m 

− Ułożenie kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych typu YKSLYekw 2 x 1,5 mm² 
w kanalizacji kablowej, z rur PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa 
– studzienka do zasuw. 
długości całkowita kabla:  L = 17,0 m 
długość układana w ziemi: L = 12,0 m 

− Ułożenie kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych typu YKSY 7 x 1,5 mm² 
wciągnięty do wspólnej rury jak wyżej, tj. PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: 
pompownia sieciowa – zbiornik buforowy (kabel do ochrony elektronicznej przed 
otwarciem włazu do zbiornika)  
długości całkowita kabla:  L = 25,0 m 
długość układana w ziemi: L = 13,5 m 

− Wykonanie instalacji ochronnej i uziemień wyrównawczych dla wszystkich 
zainstalowanych urządzeń w zbiorniku wody pitnej, w studzience do zasuw  
oraz w kontenerze zestawu hydroforowego  1 kpl. 

− Wykonanie instalacji odgromowej dla zbiornika wody 1 kpl. 

− Montaż lampy LED o mocy min. 80W wodoszczelnej z czujnikiem zmierzchu  
do oświetlenia terenu zbiornika 1 kpl. 

− Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w wykopach tj. kabli 
energetycznych zasilających pompownię sieciową 1 kpl. 

1.5. Wybór lokalizacji projektowanego zbiornika wody pitnej  
i związanego z nim uzbrojenia podziemnego 

Lokalizacja zbiornika wody pitnej wynika z następujących uwarunkowań: 
− dostępności terenu,  
− bliskiego sąsiedztwa istniejącej przepompowni sieciowej,  
− warunków technicznych, wydanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy 

w Białobrzegach. 
Wybrana lokalizacja zbiornika buforowego nie koliduje z żadnym istniejącym uzbrojeniem podziemnym  
i w pełni odpowiada wymogom sanitarnym oraz ekologicznym dla tego typu obiektów.  
Projektowane uzbrojenie podziemne związane ze zbiornikiem wody tj. rurociąg tłoczny do zbiornika oraz rurociąg 
ssawny ze zbiornika, krzyżują się z trasą istniejącego kabla elektrycznego zasilającego przepompownię sieciową 
jednak nie kolidują wysokościowo z tym uzbrojeniem podziemnym. 

Uwzględniając ww. uwarunkowania zbiornik zaprojektowano zgodnie z lokalizacją pokazaną na załączonym  
w części graficznej planie zagospodarowania terenu – rys. nr 2-1/2. 
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1.6. Stan prawny terenu budowy 
Projektowany zbiornik wody zlokalizowany jest na terenie niżej wyszczególnionej działki, stanowiącej własność 
lub będących we władaniu osób i instytucji jak niżej: 
 Tabela nr 1 

Lp. Nazwa 
obrębu Arkusz Numer działki Właściciel lub Władający, adres 

1 Sucha - 2545/6 Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi -  
adres: 26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9 

Zamawiający posiada pisemną zgodę od właściciela lub władającego na lokalizację projektowanego zbiornika 
buforowego na działce wymienionej w Tabeli nr 1. 

Przedstawiony powyżej stan prawny zapewnia pełną dostępność terenu dla zrealizowania przedmiotowego 
zadania inwestycyjnego. Wielkość działki w obszarze przewidywanych robót, jest wystarczająca do wykonania 
zadania w przyjętej technologii wykonywania robót, bez konieczności korzystania z działek sąsiednich. 
Uwaga  
Przed przystąpieniem do budowy zbiornika wody należy dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich dokumentów 
uzgadniających, warunków i decyzji oraz uwzględnić wyszczególnione tam zalecenia. 

1.7. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Teren niewielkiego fragmentu działki nr 2545/6, objętej zakresem niniejszego opracowania, zlokalizowany jest 
w miejscowości Sucha, gm. Białobrzegi przy drodze dojazdowej do placu sportowego obok Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Suchej, ul. Szlachecka 88A. 

Na fragmencie ww. działki znajduje się obecnie kontenerowa przepompownia sieciowa do podnoszenia ciśnienia 
wody w sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę pitną miejscowości: Sucha, Kamień, Brzeska Wola, Leopoldów 
i Wojciechówka. 

Pozostały fragment ww. działki, przewidziany na lokalizację projektowanego zbiornika wody oraz zewnętrznych 
rurociągów, studni, kabli elektrycznych, sygnalizacyjnych i ogrodzenia, porośnięty jest rzadką kilkuletnią 
roślinnością – kępki dziko rosnących krzaków. 

Istniejąca przepompownia sieciowa, z uwagi na brak zbiornika buforowego, nie spełnia właściwe założonej funkcji 
ponieważ w czasie zwiększonego zapotrzebowania na wodę następuje jej zanik w rurociągu ssawnym (sieci 
wodociągowej) tj. przed przepompownią. 

Stan istniejącego zagospodarowania terenu objętego przedmiotem opracowania przedstawiają załączone na 
następnych stronach zdjęcia nr: 1 – 4. 

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zbiornika 
wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gm. Białobrzegi” ustalono, że obszar objęty 
projektem posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Białobrzegi, 
zatwierdzony UCHWAŁĄ NRXV/82/2004 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 2 marca 2004 r. 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego Nr 68, poz. 1726 ze zm. Dz. Urz. Z 2006 r. 
Nr 61, poz. 1939). 

Zgodnie z wyżej wymienionym planem zagospodarowania przestrzennego §12, ust. 1 i 2 - dla terenu inwestycji 
obowiązują następujące strefy mieszane: 
− Tereny upraw polowych, ogrodniczych i sadowniczych, oznaczone symbolem RP. W strefie tej zgodnie  

z §12, ust. 6 pkt. 8 – „dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę i modernizację istniejących elementów 
infrastruktury technicznej, w tym urządzeń i elementów sieciowych uzbrojenia, komunikacji publicznej, 
z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnych i odrębnych.” 

− Tereny zwartych kompleksów leśnych, oznaczone symbolem RL. W strefie tej zgodnie z §12, ust. 4 pkt. 6 – 
„dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury 
technicznej, w tym urządzeń i elementów sieciowych uzbrojenia, komunikacji publicznej, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów szczególnych i odrębnych.” 

cd. na stronie 12. 
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Zdjęcie nr 1  Pompownia kontenerowa wraz z ogrodzeniem terenu wykonanym z siatki stalowej na  
   słupkach i bramą z kształtowników stalowych. Widok od strony frontowej – wschodniej 
 

 

 
 
Zdjęcie nr 2  Miejsce przeznaczone na lokalizację zbiornika wody; istniejące zarośla oraz w tle   

 ogrodzenie panelowe z betonowych elementów ażurowych występujące po północnej 
stronie działki nr 2545/6. Widok w kierunku północno – wschodnim. 
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Zdjęcie nr 3  Ciąg dalszy terenu działki oraz ogrodzenia w odniesieniu do zdjęcia nr 2.  
   Widok w kierunku północnym. 
 

 

 
 
Zdjęcie nr 4  Ogrodzenie panelowe z betonowych elementów ażurowych. Ciąg dalszy terenu działki oraz 

ogrodzenia w odniesieniu do zdjęcia nr 3. Widok w kierunku północno – zachodnim. 
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kontynuacja ze strony 9 
− Tereny łąkowo-leśne, źródliskowe, lasów śródpolnych i zadrzewień, korytarzy i ciągów ekologicznych rzek 

i cieków, wód powierzchniowych itp., oznaczone symbolem RZ. W strefie tej zgodnie z §12, ust. 5 pkt. 10 – 
„dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury 
technicznej, w tym urządzeń i elementów sieciowych uzbrojenia, komunikacji publicznej, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów szczególnych i odrębnych.” 

1.8. Istniejące warunki gruntowo-wodne 
Na potrzeby zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację badań podłoża gruntowego zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 463) oraz z obowiązującymi normami branżowymi: 
− PN-B-02479:1998  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
− PN-86/B-02480  Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
− PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
− PN-88/B-04481  Grunty budowlane – badania próbek gruntu. 
− PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe 

1.8.1. Zakres wykonanych badań 
Prace terenowe wykonane w grudniu 2014 r. objęły wytyczenie i wykonanie jednego otworu geotechnicznego do 
głębokości 2,5 m. średnica otworu D 85 mm. W trakcie wiercenia dokonano makroskopowej oceny rodzaju  
i stanu gruntów. Lokalizację otworu oraz jego rzędne podano na mapie w skali 1:500 załączonej do Opinii 
Geotechnicznej. Profil geotechniczny otworu wiertniczego przeniesiono również na rysunek nr 4-2/2 załączony 
do niniejszej dokumentacji technicznej. 

1.8.2. Geotechniczna charakterystyka terenu 
Na terenie prowadzonych prac stwierdzono występowanie gruntów rodzimych wykształconych w postaci utworów 
piaszczysto-żwirowych. Grunty piaszczysto-żwirowe wykształcone są w postaci piasków drobnych średnio 
zagęszczonych ID = 0,50 oraz w postaci średnio zagęszczonych żwirów ID = 0,60. 

Od powierzchni, na warstwie piasków, zalega od góry do 0,4 m, warstwa humusu. Poniżej do głębokości 2,5 m 
występują mineralne grunty rodzime. 

Pierwszy poziom wód w utworach czwartorzędowych, w obrębie terenu robót, związany jest z utworami 
piaszczystymi. Podczas wiercenia do głębokości 2,5 m nie stwierdzono wody gruntowej. 

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych („in situ”). W zakresie tych 
badań, wykonano analizy makroskopowe rodzaju i stanu przewiercanego gruntu. Zespoły geologiczno-
genetyczne gruntów podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie  z zasadami normy PN-81/B-3020. 

Wyodrębniono trzy warstwy geotechniczne. 

Charakterystyka wydzieleń geotechnicznych: 
Warstwa I – Utwory powierzchniowe – humus zalega do głębokości 0,4 m p.p.t. 
Warstwa II – Utwory piaszczyste pochodzenia rzeczno-lodowcowego wykształcone jako piaski drobne 
średnio zagęszczone ID = 0,50. 
Warstwa III – Utwory żwirowe pochodzenia rzeczno-lodowcowego wykształcone jako żwiry średnio 
zagęszczone ID = 0,60. 

1.8.3. Wnioski 
1. Warunki gruntowo-wodne występujące na badanym obszarze można uznać za proste. Pod warstwą humusu 

występują piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym ID = 0,50 oraz w stanie średnio zagęszczonym 
ID = 0,60. Są to grunty nośne. 
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2. Pierwszy poziom wód w utworach czwartorzędowych, w obrębie terenu robót, związany jest z otworami 
piaszczystymi. Podczas wiercenia do głębokości 2,5 m nie stwierdzono wody gruntowej. 

3. Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0 m. 

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu 
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego, poza wydzielonym dla potrzeb zlokalizowania zbiornika wody 
fragmentem działki, nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji pozostałej części działki nr 2545/6. 

Szczegóły projektowanego zagospodarowania terenu wydzielonego fragmentu ww. działki, pokazano w części 
graficznej – rys. nr 2-1/2 „Plan zagospodarowania terenu” oraz w części opisowej, punkcie 1.1.4.1.  
Poniżej zestawiono dodatkowo powierzchnie zajmowane przez poszczególne elementy nowego 
zagospodarowania terenu. 

1.9.1. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Lp. Obiekt 
Powierzchnia 

obiektu  
w rzucie [m²] 

- 
Całkowita powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia, na której zostały 
zaprojektowane niżej wyszczególnione obiekty kubaturowe i liniowe – łącznie  
z terenem obecnie funkcjonującej przepompowni = 242+50,90=292,50 m² 

292,50 

1 Zbiornik buforowy średnicy zewnętrznej Dz=4,85 m wraz z żelbetową płytą 
fundamentową o średnicy D=5,60 m 24,63 

2 Opaska (chodnik) z kostki betonowej wokół zbiornika buforowego  
L = 16,16 x 0,69 m 11,15 

3 Chodnik z kostki betonowej od budynku pompowni do zbiornika L= 8,67 x 0,98 m 8,50 
4 Skarpa ziemna wokół zbiornika (od krawędzi opaski chodnikowej do podnóża) 74,83 

5 Rurociąg tłoczny PE D-110 mm (tylko dodatkowa powierzchnia nie znajdująca się 
pod innymi elementami zagospodarowania terenu)  L = 16,11 x 0,11 m 1,80 

6 Rurociąg ssawny PE D-180 mm (tylko dodatkowa powierzchnia nie znajdująca się 
pod innymi elementami zagospodarowania terenu)  L = 18,35 x 0,18 m 3,30 

7 Studnia do zasuw Dz = 1,44 m, szt. 1 1,63 
8 Studnia chłonna Dz = 1,44 m, szt. 1 1,63 

9 Kable elektryczne i sygnalizacyjne układane w rurach Arot 
L = (12+13,5) x 0,075 + (12+13,5) x 0,05 m 3,19 

10 Projektowane ogrodzenie terenu zbiornika L x B = 37,94 x 0,06 m 2,28 
 Ogółem obiekty kubaturowe i liniowe 133,94 m2 

1.10. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków 
Planowanej inwestycji nie dotyczą ograniczenia i zakazy wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków i dóbr kultury współczesnej, określone w przepisach odrębnych (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.) 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami. 

1.11. Wpływ eksploatacji górniczej 
Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 

1.12. Wpływ inwestycji na środowisko 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), przedmiotowa inwestycja 
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nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja 
inwestycji przyczyni się do zwiększenie przepustowości obecnie funkcjonującego systemu sieci wodociągowej 
i zapewnieni bezawaryjną dostawę wody o wystarczającym ciśnieniu dla istniejącego oraz planowanego 
budownictwa mieszkaniowego i usługowego zlokalizowanego na terenie pięciu peryferyjne położonych 
miejscowości tj. Brzeźce, Kolonia Brzeźce, Budy Brankowskie, Szczyty, Mikówka. 

1.13. Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, zanieczyszczeń 
pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości oraz zasięgu 
rozprzestrzeniania 

W trakcie budowy sieci wodociągowej, wystąpi w analizowanym rejonie emisja hałasu oraz substancji  
do powietrza, których źródłami będzie głównie praca sprzętu budowlanego oraz ruch pojazdów transportujących 
materiały budowlane. Do wykonywania robót zastosowany będzie sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich 
emisjach hałasu i zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.  

Odpady powstałe podczas realizacji inwestycji magazynowane będą w pojemnikach, a następnie przekazywane 
do odzysku lub unieszkodliwiania. Ponadto środowisko gruntowo-wodne zabezpieczone zostanie przed 
przenikaniem zanieczyszczonych spływów opadowych, ścieków bytowych oraz zanieczyszczeń z terenu 
zaplecza technicznego. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w mobilne kabiny sanitarne na ścieki bytowe. 
Dodatkowo inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska. 
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac 
budowlanych. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zminimalizują negatywny wpływ na 
środowisko, gdyż w trakcie realizacji podjęte zostaną m.in. następujące działania: 
1. Zaplecze budowy, bazy materiałowe i parkingi sprzętu zlokalizowane zostaną: 

 poza terenami cennymi przyrodniczo,  
 z dala od zbiorników i cieków wodnych, 
 z dala od obiektów zabytkowych, 
 z dala od zabudowy mieszkaniowej, 
 na terenach już przekształconych i utwardzonych z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu 

i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany. 
2. Środowisko gruntowo-wodne zostanie zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów. 
3. Roboty ziemne poprzedzone zostaną zdjęciem warstwy urodzajnej, która zostanie zdeponowana osobno do 

ponownego wykorzystania, z uwzględnieniem zagospodarowania jej poza siedliskami przyrodniczymi oraz 
ciekami wodnymi. 

4. Masy ziemne zagospodarowane zostaną z uwzględnieniem cennych wartości przyrodniczych, 
a zanieczyszczone, zagospodarowane jako odpady. 

5. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej między (w godz. 6.00 – 22.00). 
6. Podczas wykonywania prac budowlano-montażowych prowadzona będzie: 

 stała kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, a te utrzymywane będą 
w pełnej sprawności celem zminimalizowania poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń; 

 przestrzegać się będzie ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów samochodowych; 
 ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi będą natychmiast neutralizowane 

sorbentami. 

Wymienione powyżej środki zabezpieczające oraz przyjęte do realizacji rozwiązania projektowe, gwarantują 
pełną ochronę gleby, wód podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających 
w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu. 

1.14. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia zajdzie konieczność wykonania wykopów. Grunt rodzimy oraz gruz pozostały 
po wykonanych robotach ziemnych i rozbiórkowych zostanie wywieziony. 
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1.15. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi w tym glebę oraz wody powierzchniowe 
i podziemne 

Elementy projektowanych sieci wodociągowych (rury, studnie) zaprojektowano z materiałów, do produkcji których 
stosuje się nowoczesne technologie. Dlatego przewidywany do zabudowy system pod warunkiem prawidłowego 
montażu poszczególnych elementów, gwarantuje całkowitą szczelność projektowanych kanałów. 

W związku z powyższym nie przewiduje się ujemnego wpływu projektowanej inwestycji na powierzchnię ziemi, 
wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się usuwania drzew. 

1.16. Dane dotyczące szczególnej ochrony terenu 
Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terenów w miejscowości uzdrowiskowej, nie znajduje się również  
w granicach terenów górniczych i nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych. 

Działki, na których planowane jest przedsięwzięcie, objęte są ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgody na lokalizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego na działkach 
wymienionych w punkcie 1.6, oprócz pisemnych zgód właścicieli lub władających, wynikają także równolegle  
z następujących dokumentów:  
1. Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi zatwierdzonego 

Uchwałą NRXV/81/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 marca 2004 roku,  
dla działki nr 2545/6 w obrębie Sucha, gm. Białobrzegi (stron 30). 

1.17. Uwagi końcowe 
W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii i uzgodnień w tym: 
− Protokół z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy 

ul. Żeromskiego 84. Przedmiot narady: zbiornik wody pitnej z instalacjami dla przepompowni. -  
Znak sprawy: GPVI.6630.247.2014. 

− warunki techniczne do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej 444/2013 wydane przez Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Białobrzegach wraz z uzupełnieniem, znak 3155/2013 

− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak: GPGGiOŚ.6727  .191.2014 - 
Dla działki o nr ewidencyjnym: 2545/6 położonej w obrębie Sucha, gm. Białobrzegi 

 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z ww. decyzjami, WT projektowania zbiorników oraz 
sieci wodociągowych.  
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
– BRANŻA SANITARNA 

2.1. Zbiornik wody pitnej  

2.1.1. Dobór wielkości zbiornika 
Wielkość projektowanego zbiornika została określona w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego 
opracowanie z 2013 r. pod nazwą: „Skrócona analiza przyczyn braku wody w miejscowościach: Sucha 
Szlachecka, Kamień, Brzeska Wola, Leopoldów, Wojciechówka, oraz propozycja jego rozwiązania  –
gm. Białobrzegi, woj. mazowieckie”. 

Z ww. opracowania wynika, że dla zabezpieczenia się przed skutkami niedoborów wody w okresach 
zwiększonego jej zapotrzebowania w Suchej Szlacheckiej oraz w miejscowości takich jak: Kamień, Brzeska Wola, 
Leopoldów i Wojciechówka zaleca się między innymi: Budowę zbiornika wody pitnej o pojemności  
Vc = 100 m³, dla przepompowni w Suchej. 

2.1.2. Dane techniczne projektowanego zbiornika wody 
Zaprojektowano zbiornik typowy prefabrykowany, konstrukcji stalowej posadowiony na żelbetowej płycie 
fundamentowej, o następujących parametrach konstrukcyjnych: 
− średnica wewnętrzna / zewnętrzna zbiornika  Dw = 4,65 m  /  Dz = 4,85 m 
− wysokość płaszcza zbiornika      Hz = 7,20 m 
− wysokość zbiornika z przekryciem dachowym   Hc = 8,00 m 
− pojemność nominalna / pojemność czynna   Vn = 120,0 m3  /  Vc = 110,0 m3 
− średnica żelbetowej płyty fundamentowej   Dz = 5,60 m 
− rzędna posadowienia dna zbiornika     130.20 m n.p.m. 
− podejścia rurociągów 4 szt. technologicznych wykonane od dołu przez płytę fundamentową. 
Dobrany zbiornik pochodzi z oferty firmy MILTOM. Dopuszcza się również wykonanie podobnego zbiornika 
o parametrach równorzędnych, pochodzącego z oferty innych dostawców. 

Zwiększona o 20 m3 pojemność zbiornika wody w stosunku do pojemności określonej w pkt. 2.1.1, wynika 
z okoliczności podłączenia do przepompowni sieciowej w Suchej dodatkowego odbiorcy tj. ZPO „KONFRUIT”. 

2.1.3. Opis ogólny projektowanego zbiornika wody 
Zastosowano zbiornik z prefabrykowanych elementów stalowych, ocynkowanych, pokrytych farbą epoksydową 
nakładaną na „mokro” lub farbą proszkową poliestrową i uszczelniony masą poliuretanową typu Sikaflex. Powłoka 
cynkowa jest metalurgicznie powiązana ze stalą. Dzięki temu cynk koroduje pierwszy, chroniąc ukrytą pod nim 
stal. Produkt korozji cynku ponownie odkłada się na stali zabezpieczając ją tym samym przed czynnikami 
atmosferycznymi. Zbiornik posiada atesty PZH - HK/W/0668/01/2009 oraz HK/W/0028/01/2011 dopuszczające 
go do kontaktu z wodą pitną. 

Ściany zbiornika wykonane są z blach stalowych gatunku S350GD + Z275 głęboko cynkowanych 
zabezpieczonych farbą proszkową poliestrową PE 50. Wymiary blach to: 2,50 m x 1,25 m. Blachy na ścianach 
ułożone są w poziomych pierścieniach. Połączenia blach między sobą w pionie i poziomie są wykonane 
zakładkowo na śruby M12-kl.8.8. Pierścienie poziome wykonane są z blach grubości 2,0-4,0 mm. 

Wzmocnienia obwodowe ścian zbiornika występują w poziomie oparcia dachu oraz na poziomie styku z płytą 
fundamentową. Wzmocnienia te wykonano kątownikiem L 70x50x5 mm ze stali 5235. Szczelność konstrukcji 
zapewniają uszczelnienia połączeń elementów masą typu Sikaflex.  
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Takie rozwiązanie jest również aprobowane atestem higienicznym PZH - HK/W/0202/01/2008. 

Zbiornik ocieplony jest od zewnątrz wełną mineralną o grubości 10 cm i dodatkowo obłożony elewacyjną blachą 
trapezową o profilu T18, grubości 0.7 mm w dowolnym kolorze z palety RAL. 

Rurociągi technologiczne wewnątrz zbiornika projektuje się z rur PE100 średnicach od D-110 do D-180 mm. 
Mocowanie rurociągów będzie wykonane za pomocą uchwytów systemowych zastosowanego typu zbiornika. 

Dach zbiornika wykonywany jest jako kopuła samonośna z laminatu poliestrowo – szklanego. Poniżej 
zamieszczono zdjęcia, przykładowego zbiornika wody podobnego do zbiornika projektowanego dla 
przepompowni sieciowej w Suchej, gm. Białobrzegi. 
 

 
 
Zdjęcie nr 5  Wygląd zewnętrzy przykładowego zbiornika wody podobnego do zbiornika projektowanego 

dla przepompowni sieciowej w Suchej, gm. Białobrzegi 
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Zdjęcie nr 6  Przykładowy sposób izolacji ścian zbiornika wody – wełna mineralna. 

2.1.4. Podstawowe wymagania dotyczące fundamentu 
Płytę fundamentową pod zbiornik należy wykonać jako żelbetową w postaci walca o średnicy D = 5,60 m 
i wysokości 0,5 m. W celu podłączenia rurociągów technologicznych dla zbiornika, należy wykonać w płycie 
fundamentowej szczelne przejścia dla rur PE o średnicach dostosowanych do wielkości rurociągów 
technologicznych. Sposób wykonania, lokalizacja i rodzaj przejść szczelnych przez płytę fundamentową dla 
rurociągów, opisano w dalszej części opisu, jak również pokazano na rysunkach załączonych w części graficznej 
opracowania. 

Projekt konstrukcyjny płyty fundamentowej pod zbiornik wody wg podanych założeń, będzie przedmiotem 
zamówienia. Projekt ten sporządzi wykonawca lub dostawca zbiornika i na jego podstawie wykona płytę 
fundamentową ściśle dostosowaną dla konkretnego typu zbiornika. 

2.1.4.1. Założenia dla wykonania fundamentu 
Pod płytą fundamentową tj. na wierzchu wzmocnionego podłoża gruntowego pod zbiornikiem, należy wykonać 
warstwę podkładową o grubości 10 cm, z betonu minimum klasy C8/10 (dawniej B10). Natomiast na płytę 
stosować beton minimum klasy C20/25 (B25), mrozoodporny oraz o wodoszczelności stopnia W8. 
Rozmieszczenie i rodzaj zbrojenia płyty fundamentowej wykonać wg projektu konstrukcyjnego. 

Deskowanie (szalowanie) płyty fundamentowej powinno być tak dobrane przez wykonawcę, aby bezpiecznie 
przeniosło obciążenia występujące w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz nie ulegało 
deformacjom i przemieszczeniom. Górną krawędź szalunku zniwelować z dokładnością do 4mm. Mieszanka 
betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły.  
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Górną powierzchnię fundamentowej płyty betonowej zatrzeć na gładko i odpowiednio pielęgnować w czasie 
wiązania mieszanki. Dla ułatwienia uzyskania wymaganej dokładności wypoziomowania górnej powierzchni płyty  
(+ 4 mm), zaleca się podczas betonowania, regulowanie wysokości za pomocą niwelatora laserowego. Zabrania 
się używania prętów „poziomujących”. 

2.1.4.2. Przejścia instalacyjne 
W celu doprowadzenia rurociągów technologicznych do zbiornika, należy wykonać następujące przejścia przez 
jego płytę fundamentową: 
1. Otwór na rurociąg tłoczny z rur PE100 D-110 mm. W płycie fundamentowej zbiornika należy osadzić tuleję 

osłonową ze stali nierdzewnej o średnicy Dz = 219.1 x 6.3 mm i długości L = 600 mm z jednym kołnierzem 
średnicy zewnętrznej Dz = 420 mm na środku długości tulei. Przestrzeń między tuleją a rurą PE D-110 mm 
uszczelniona będzie łańcuchem np. firmy Integra typ 2ŁU-7. 

2. Otwór na rurociąg ssawny z rur PE100 D-180 mm. W płycie fundamentowej zbiornika należy osadzić tuleję 
osłonową ze stali nierdzewnej o średnicy Dz = 273.0 x 7.1 mm i długości L = 450 mm z jednym kołnierzem 
średnicy zewnętrznej Dz = 470 mm na środku długości tulei. Przestrzeń między tuleją a rurą PE D-180 mm 
uszczelniona będzie łańcuchem np. firmy Integra typ 2ŁU-6.  

3. Otwór na rurociąg spustowy z rur PE100 D-110 mm. W płycie fundamentowej zbiornika należy osadzić 
tuleję osłonową ze stali nierdzewnej o średnicy Dz = 219.1 x 6.3 mm i długości L = 600 mm z jednym 
kołnierzem średnicy zewnętrznej Dz = 420 mm na środku długości tulei. Przestrzeń między tuleją a rurą PE 
D-110 mm uszczelniona będzie łańcuchem np. firmy Integra typ 2ŁU-7. 

4. Otwór na rurociąg przelewowy z rur PE100 D-160 mm. W płycie fundamentowej zbiornika należy osadzić 
tuleję osłonową ze stali nierdzewnej o średnicy Dz = 273.0 x 7.1 mm i długości L = 600 mm z jednym 
kołnierzem średnicy zewnętrznej Dz = 470 mm na środku długości tulei. Przestrzeń między tuleją a rurą PE 
D-160 mm uszczelniona będzie łańcuchem np. firmy Integra typ 2ŁU-7. 

Długość tulei osłonowych dla rurociągów dobrano tak, by odpowiadała ona rozmiarowi przejścia przez płytę 
fundamentową gr. 50 cm oraz warstwę podkładową gr. 10 cm pod fundamentem. Wyjątkiem jest tuleja długości 
L = 450 mm dla rurociągu ssawnego. Wynika to z faktu, iż w miejscu przejścia tego rurociągu, płyta fundamentowa 
będzie miała grubość mniejszą o 15 cm. Na środku zbiornika, gdzie zlokalizowany jest rurociąg ssawny wykonane 
zostanie 15-to cm zagłębienie w płycie fundamentowej. Zagłębienie o wymiarach w rzucie 50 x 50 cm i głębokości 
15 cm będzie przeznaczone dla umieszczenia kosza ssawnego DN 300 mm ze stali nierdzewnej. 

W czasie wylewania i zagęszczania mieszanki betonowej należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zmieniło się 
ustalone położenie tulei osłonowych. Tuleje i rurociągi należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
zabetonowaniem. Odległość osi przewodów od płaszcza zbiornika musi wynosić 350 mm. 

Rozmieszczenie w rzucie otworów na rurociągi technologiczne jak również wygląd tulei z kołnierzem, wygląd 
kosza ssawnego i rodzaje łańcuchów uszczelniających, pokazano na rysunkach w części graficznej projektu  
wykonawczego. 

2.1.4.3. Izolacje 
Dno zbiornika należy zabezpieczyć „zaprawą cementową HYDROSTOP - mieszanka profesjonalna”, posiadającą 
atest PZH do wykonywania warstw izolacyjnych konstrukcji betonowych i żelbetowych mających kontakt z wodą 
przeznaczoną do spożycia. Zacieranie zaprawą Hydrostop należy wykonać dwukrotnie. 

W celu trwałego i szczelnego połączenia ścian zbiornika z płytą denną, w płycie dennej należy wykonać 
bezpośrednio pod ścianą (w jej osi) rowek o szerokości 45 mm i głębokości 50 mm. Ściana zbiornika będzie 
zawieszona ok. 15 mm nad dnem rowka na kątowniku zewnętrznym o wymiarach L70 x 50 x 5 mm, a pod 
kątownikiem będą umieszczone podkładki wykonane z płaskownika ocynkowanego ogniowo o grubości 10 mm. 
Rowek zbiornika należy wypełnić samopoziomującą zaprawą epoksydową Sikadur42, firmy Sika. 

Po stwardnieniu żywicy Sikadur, rowek pod ścianą zbiornika należy dodatkowo zabezpieczyć masą 
uszczelniającą Sikaflex PRO 3 WF, mającą dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. Wszystkie śruby 
konstrukcyjne ścian zbiornika i połączenia paneli należy pokryć masą uszczelniająca Sikaflex PRO 3 WF. 
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Zdjęcie nr 7  Przykładowy wygląd fundamentu pod zbiornik i przykład prowadzenia przewodów przez 

 fundament. 

2.1.5. Przekrycie dachowe 

2.1.5.1. Konstrukcja kopuły przekrycia dachowego 
Dla projektowanego zbiornika wody pitnej proponuje się zastosowanie przekrycia dachowego typu „KS" (kopuła 
samonośna). Przekrycie to będzie składać się z elementów sferycznych (tzn. powłoka elementu będzie wycinkiem 
sfery) z bocznymi kołnierzami płaskimi leżącymi na powierzchni sferycznej zwiernika, pokrywy zwiernika oraz 
okapnika (bez rynny) na całym obwodzie zbiornika. Elementy sferyczne są połączone w całość za pomocą 
zakładkowego połączenia śrubowego. Każde zakładkowe połączenie śrubowe kołnierzy elementów przekrycia 
będzie uszczelnione dwoma rzędami uszczelek EPDM o przekroju 10 x 15 mm. Odległość osi śrub skręcających 
i kotew mocujących elementy przekrycia do stalowej konstrukcji zbiornika nie będzie większa niż 330 mm. 
Pomiędzy kołnierzem skrajnego elementu, a stalową konstrukcją znajduje się okapnik wykonany z laminatu 
poliestrowo - szklanego. Pomiędzy okapnikiem, a ścianą zbiornika oraz pomiędzy okapnikiem, a elementami 
przekrycia będą znajdować się dwa rzędy uszczelek EPDM o przekroju 10 x 15 mm. Elementy sferyczne 
z laminatu poliestrowo - szklanego będą izolowane pianą PU o grubości 60 mm. Piana nie będzie położona 
w miejscach połączeń śrubowych. 

2.1.5.2. Wyposażenie 
Przekrycie dachowe będzie wyposażone w: 
1. Kominek wentylacyjny nawiewno / wywiewny (czerpnię / wyrzutnię powietrza) umożliwiający swobodny 

napływ i odprowadzanie powietrza z przestrzeni pod przekryciem dachowym. Kominek stanowić będzie 
ochronę przekrycia dachowego przed podciśnieniem oraz nadciśnieniem wywołanym przez zmienny poziom 
cieczy w zbiorniku. Zakłada się grawitacyjny ruch powietrza. Kominek należy wyposażyć w filtr siatkowy ze 
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stali nierdzewnej o gęstości oczek 0,5 mm, uniemożliwiający przedostawaniu się do zbiornika owadów, 
gryzoni, ptaków, kurzu oraz zanieczyszczeń atmosferycznych. 

2. Właz rewizyjny o wymiarach w świetle minimum 600 x 600 mm, zalecana wielkość to 800 x 800 [mm] – 1 szt. 
Właz będzie wyposażony w zawiasy i ograniczniki wychylenia pokrywy do kąta otwarcia 95°. Okucia będą 
wykonane ze stali A4. 

Usytuowanie włazu, króćców oraz kominków wentylacyjnych zostanie uzgodnione na etapie szczegółowych 
uzgodnień technicznego wykonania przekrycia. 
 

 
Zdjęcie nr 8  Przykładowy wygląd kopuły przekrycia dachowego  

2.1.5.3. Wykonawstwo i materiały 
Materiał konstrukcyjny zastosowanego przekrycia dachowego to laminat poliestrowo - szklany o budowie 
warstwowej, zbudowany z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym ze szkła typu „E", w postaci mat 
i tkanin, które będą jakościowo zgodne z obowiązującymi normami polskimi lub normami krajów Unii Europejskiej. 
Warstwa laminatu od strony atmosfery będzie w kolorze RAL określonym przez zamawiającego. Warstwa ta 
będzie charakteryzować się długotrwałą odpornością na działanie promieni UV i warunków atmosferycznych. 
Warstwa laminatu od strony wnętrza zbiornika będzie charakteryzować się długotrwałą odpornością na działanie 
związków i ich skroplin wydzielających się pod przekryciem dachowym. Warstwa ta będzie wykonana w kolorze 
RAL 7035 z żywicy epoksydowej, odpowiadającej wymaganiom higienicznym do kontaktu z wodą przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze. 

Żywica poliestrowa charakteryzować się będzie  następującymi parametrami, oraz własnościami mechanicznymi, 
jak niżej: 
− HOT według ISO 75/A - nie mniejsze jak 90O – 95OC; 
− wytrzymałość na rozciąganie - większa niż 55 [MPa]; 
− wytrzymałość na zginanie - większa niż 110 [MPa]; 
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− moduł Younga przy rozciąganiu - większy niż 3300 [MPa]; 
− wydłużalność względna do zerwania - większa lub równa 2%. 

Jako materiały montażowe stosowane będą dodatkowo: 
− uszczelki z tworzywa EPOM, 
− artykuły śrubowe ze stali A4 (316 według AISI). 

Użyte do budowy przekrycia materiały posiadać będą następujące, certyfikaty i atesty: 
− Przekrycie będzie wykonane w oparciu o indywidualną dokumentację techniczną zgodną z Aprobatą 

Techniczną IOŚ Nr AT/2009-08-0108/A2, wydaną np. dla firmy Laminopol Sp. z o.o. lub aprobatą techniczną 
wydaną dla innej firmy na wyrób równorzędny.  

− Wraz z wyrobem będzie dostarczone świadectwo zgodności wykonania z jednorazową dokumentacją 
techniczną oraz świadectwo zgodności wykonania powłoki od strony wnętrza zbiornika z Atestem 
Higienicznym HK/W/0813/01/2009 z dnia 14 maja 2010 r. wydany przez Narodowy Instytutu Zdrowia 
Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 

− Laminatowe przekrycie dachowe będzie zaprojektowane i wykonane zgodnie z Systemem Jakości według 
normy PN-EN ISO 9001:2009 na podstawie Certyfikatu Systemu Jakości PCBC Nr 930/3/2009. 

2.1.6. Zakres robót związanych z wykonaniem zbiornika 

2.1.6.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
1. Powiadomić instytucje wyszczególnione w protokole ZUD-u, a także właścicieli, zarządców i użytkowników 

tych nieruchomości, na których wykonywany będzie przedmiotowy zbiornik. 
2. Sporządzić dokumentację fotograficzną stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia robót, zapewnić właścicielom 

nieruchomości gruntowych dojście i dojazd do swoich obiektów zlokalizowanych wzdłuż pasa robót. 
3. Oznakować obszar prowadzenia robót budowlanych, umieścić stosowane tablice informacyjne, dostarczyć 

na teren budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt budowlany, tak by wykonać prace w jak 
najkrótszym okresie. 

4. Wyciąć zarośla i krzewy kolidujące z projektowanym zbiornikiem, znajdujące się w granicach projektowanego 
ogrodzenia terenu a następnie wywieźć je w miejsce wskazane przez inżyniera i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

5. Usunąć warstwę ziemi urodzajnej o głębokości 40 cm, na powierzchni o średnicy D=12,0 m. Jest to wielkość 
niezbędna w celu wykonania wykopu dla formowania ulepszonego podłoża pod zbiornik. Zebraną ziemię 
urodzajną zhałdować w obrębie placu budowy do powtórnego wykorzystania. 

6. Wykonać niezbędne prace geodezyjne i pomiarowe w celu zlokalizowania zbiornika i pozostałych elementów 
zagospodarowania terenu wokół niego. 

2.1.6.2. Wycinka zarośli i krzewów 
Do wycinki zarośli i krzewów na terenie działki nr 2545/6 przeznaczonej do wygrodzenia, Wykonawca może 
przystąpić po uzyskaniu wszelkich prawomocnych zezwoleń. 

Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego do wycinki zarośli i krzewów wynosi około F = 120 m². Jest to 
w przybliżeniu połowa całkowitej powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

2.1.6.3. Zdjęcie warstwy humusu 
Proponuje się, aby humus (ziemię urodzajną) składować na terenie działki nr 2545/6, poza obszarem 
przewidzianym do wygrodzenia.  

Górną warstwę gruntu (humusu) gr. ok. 40 cm należy złożyć oddzielnie w celu ponownego wykorzystania 
w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera. Humus składowany powinien być w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Humusu nie należy zdejmować w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Dla celów kosztorysowych założono zdjęcie warstwy 



Temat opracowania: 
 Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Białobrzegi 

 

Strona: 

22 
Wykonawca: 
 ZPU AKWA-CYRWUS - projektowanie sieci i obiektów wod-kan. 
 tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl 

 

ziemi urodzajnej na obszarze ok. 148 m2 tj. powierzchni proj. wykopów pod zbiornik, wykopów pod rurociągi, 
studnie, kable oraz pod korytowanie terenu dla wykonania chodnika. 

2.1.6.4. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót kubaturowych i liniowych ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie budowlanym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane 
w dzienniku budowy. 

2.1.6.5. Roboty pomiarowe pod obiekty kubaturowe i liniowe 
Wytyczenie fundamentu pod zbiornik wody, wytyczenie trasy rurociągów: tłocznego, ssawnego, spustowego 
i przelewowego, jak również wytyczenie lokalizacji armatury odcinającej zamontowanej na projektowanych ww. 
rurociągach powinien dokonać pracownik z odpowiednimi uprawnieniami w oparciu o współrzędne geodezyjne 
oraz pomiary wysokościowe. Utrzymanie rzędnych wykopów jak również rzędnych i lokalizacji elementów 
konstrukcyjnych zbiornika wody, wymaga skrupulatnych pomiarów geodezyjnych na poszczególnych etapach 
budowy. 

Budowę należy rozpoczynać od zastabilizowania punktów węzłowych (węzłów charakterystycznych) zgodnie  
z PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
Współrzędne punktów charakterystycznych w układzie PL-2000 zestawiono na rysunku nr 2-2/2. Rzędne 
wysokościowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych zbiornika, jak też rzędne wykopów i rurociągów 
pokazano na rysunkach grupy od 3 do 6 załączonych w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

2.1.6.6. Roboty ziemne – wykop pod fundament zbiornika 
Płyta fundamentowa projektowanego zbiornika wody, posadowiona będzie na podłożu wzmocnionym. Dno 
podłoża projektuje się na rzędnej 128.00 m n.p.m. Do tej głębokości należy wykonać wykop od poziomu terenu 
istniejącego.  

Wykop dla podłoża wzmocnionego pod zbiornik, projektuje się o średnicy dna D = 11,0 m uformowanego na 
rzędnych 128.00 m n.p.m. Ściany wykopu projektuje się jako nieumocnione nachylone pod kątem 45O 

tj.  w proporcji 1:1. Głębokość wykopu, po uprzednim zdjęciu 40 cm warstwy ziemi urodzajnej, wynosi od 19 do 
69 cm. tj. od 59 do 109 cm w stosunku do poziomu terenu istniejącego. 

Całkowita powierzchnia dna wykopu wynosi około F ≈ 95 m². Udział robót ziemnych przyjmuje się na 90% 
sprzętem mechanicznym, natomiast pozostałą część wykopu tj. wyrównanie dna wykopu i skarp należy wykonać 
ręcznie. 

2.1.6.7. Roboty ziemne – podłoże ulepszone pod zbiornik 
Projektowany zbiornik posadowiony będzie na żelbetowej płycie fundamentowej, która spoczywać będzie na 
podłożu ulepszonym tj. platformie żwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem uformowanej od rzędnej 
128.00 m n.p.m. do rzędnej 129.60 m n.p.m. Platformę żwirowo-piaskową należy układać warstwami 20-30 cm 
zagęszczanymi mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia podłoża ulepszonego pod zbiornikiem należy przyjmować 
następująco:  
− do głębokości 1,20 m poniżej dna fundamentu tj. do rzędnej 128.50 m. n.p.m  IS = 100% 
− dla większych głębokości tj. od rzędnej 128.00 do 128.50 m n.p.m    IS ≥ 97%  

Stabilizowane cementem podłoże żwirowo-piaskowe należy ułożyć na gruncie nośnym, uprzednio wyrównanym 
i zagęszczonym. Posadowienie obiektu prowadzić zgodne z normą PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie 
budowli”. Podłoże powinno być odebrane przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy. 

Na tak przygotowanej podbudowie wykonać 10 cm warstwę chudego betonu o średnicy minimum 20 cm większej 
od średnicy płyty fundamentowej. Na warstwie chudego betonu rozścielić jedną warstwę papy izolacyjnej 
termozgrzewalnej, a następnie przystąpić do wykonania płyty fundamentowej pod zbiornik. 

Rzędne oraz kształt wykopu i podłoża dla posadowienia płyty fundamentowej, pokazano na rysunku nr 4-2/2.  
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UWAGA 
Rurociągi technologiczne: ssawny, tłoczny, przelewowy i spustowy będą wykonane poniżej rzędnych dna podłoża 
wzmocnionego i będą pionowo „przechodzić” przez to podłoże. Rurociągi można wykonać zarówno przed, jak 
i po kształtowaniu podłoża dla zbiornika. Zaleca się jednak w pierwszej kolejności wykonanie rurociągów, 
a następnie kształtowanie podłoża wzmocnionego. W trakcie prac związanych z zagęszczaniem gruntu, należy 
dbać o to, by nie uszkodzić rurociągów z PE.  

2.1.6.8. Wykonywanie płyty fundamentowej 
Po odpowiednim przygotowaniu i odbiorze technicznym podłoża gruntowego, można przystąpić do dalszych robót 
budowlano-montażowych tj. między innymi: 
1. Robót szalunkowych dla płyty fundamentowej. 
2. Robót zbrojeniowych płyty fundamentowej. 
3. Osadzania szczelnych przejść rurociągów przez płytę fundamentowa zbiornika tj. tulei osłonowych opisanych 

w punkcie 2.1.4.2 niniejszego opisu. 
4. Dostarczania betonu i betonowania płyty fundamentowej zbiornika. Mieszanka betonowa powinna być 

dostarczana w sposób ciągły. 
5. Pielęgnacji betonu oraz wykonywania izolacji zaprawą cementową HYDROSTOP - mieszanka profesjonalna. 

Ogólne wytyczne dla wykonania płyty fundamentowej i szczelnych przejść dla rurociągów technologicznych 
podano w punkcie 2.1.4 wraz z podpunktami. Górny poziom płyty fundamentowej ustalono na rzędnej 
130.10 m n.p.m. Na płycie przewiduje się położenie nadbetonu dla uformowania dna ze spadkiem 0,5% od ścian 
w kierunku rurociągu spustowego. Warstwę nadbetonu zabezpieczyć dodatkowo izolacją penetrującą Hydrostop, 
podobnie jak płytę fundamentową. 

Projekt wykonawczy płyty fundamentowej i zrealizowana na jego podstawie gotowa konstrukcja, leży po 
stronie dostawcy / wykonawcy zbiornika, który będzie wyłoniony w trakcie postępowania przetargowego. 

2.1.6.9. Roboty budowlano-montażowe  
Zakres robót montażowych związanych z wykonaniem zbiornika obejmuje między innymi: 
1. Wytyczenie na fundamencie geometrycznego środka zbiornika i oznaczenie na fundamencie obwodu 

płaszcza zbiornika. 
2. Wykonanie rowka technologicznego bezpośrednio pod ścianą w jej osi o szerokości 45 mm i głębokości  

50 mm. 
3. Montaż górnego (pierwszego pod dachem) rzędu paneli, za pomocą śrub M12 x 50, wraz z górną opaską 

usztywniającą z kątownika. Wykonanie uszczelnień na połączeniach arkuszy blach oraz śrub konstrukcyjnych 
preparatem SIKAFLEX PRO 3WF. 

4. Montaż konstrukcji dachowej. 
5. Zakotwienie do fundamentu podnośników hydraulicznych za pomocą kotew TT16150, zamocowanie 

uchwytów podnośników do śrub szwów pionowych płaszcza. 
6. Podniesienie konstrukcji za pomocą podnośników na wysokość umożliwiającą montaż kolejnego rzędu paneli 

płaszcza. Po zamontowaniu opuszczenie, konstrukcji na powierzchnię fundamentu i montaż podnośników do 
kolejnego rzędu paneli. Ta operacja jest powtarzalna, aż do zmontowania wszystkich paneli płaszcza. 

7. Montaż dolnej opaski usztywniającej z kątowników. 
8. Montaż rurociągów technologicznych wewnątrz zbiornika. 
9. Montażu drabinki wewnętrznej ze stali nierdzewnej z koszem ochronnym. 
10. Wstępne zakotwienie zbiornika do fundamentu za pomocą kotew TT12120. 
11. Wylanie rowka technologicznego preparatem SIKADUR 42 i po stwardnieniu żywicy dodatkowo 

zabezpieczenie preparatem SIKAFLEX PRO 3WF mającym dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 
12. Zawieszenie sond poziomu wody. 
13. Spłukanie ścian zbiornika wodą. 
14. Napełnienie zbiornika i sprawdzenie szczelności połączeń. 
15. Ostateczne zakotwienie za pomocą kotew TT12120. 
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16. Roboty wykończeniowe i wykonanie instalacji odgromowej. 
17. Uruchomienie i rozruch urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

2.1.6.10. Roboty wykończeniowe, termoizolacyjne, instalacja odgromowa 
1. Zewnętrzną stronę zbiornika należy ocieplić wełną mineralną o grubości 10 cm i dodatkowo obłożyć 

elewacyjną blachą trapezową o profilu T18 grubości 0,7 mm w kolorze z palety RAL określonym przez 
Zamawiającego. 

2. Zamontować właz z mechanicznym zabezpieczeniem otwarcia i sygnalizacją dźwiękową (alarmem) oraz 
powiadomieniem eksploatatora o nieupoważnionym dostępie do zbiornika. Powiadomienie powinno być 
realizowane drogą GSM/GPRS do centralnej dyspozytorni przy SUW ul. Rzemieślnicza 30 w Białobrzegach. 

3. Zamontować drabinę zewnętrzną. 
4. Zamontować oświetlenie terenu projektowanego zbiornika dodatkową latarnią (lampą) LED o mocy minimum 

80W wodoszczelną z czujnikiem zmierzchu. Lampa może być przytwierdzona na wysięgniku do konstrukcji 
podtrzymującej drabinę wejściową na zbiornik. 

5. Wykonać instalację odgromową. 

2.2. Rurociągi zewnętrzne i studnie 

2.2.1. Dane techniczne projektowanych rurociągów 
Wszystkie rurociągi: ssawny, tłoczny, spustowy i przelewowy projektowane są z rur PE100 o średnicach D-110, 
D-160 i D-180 mm, SDR 17 na ciśnienie PN 10 atn. łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub w niektórych 
miejscach, poprzez złączki elektrooporowe, a w miejscach połączeń z armaturą kołnierzową, za pomocą tulei. 
Średnice i długości poszczególnych rurociągów zostały opisane w punkcie 1.4.1 – Zakres rzeczowy zadania 
inwestycyjnego.  

Każdy z rurociągów wprowadzony będzie do zbiornika wody pitnej od dołu tj. przez płytę fundamentową. Szczelne 
przejścia rurociągów przez płytę, wykonane będą w postaci tulei osłonowych ze stali nierdzewnej osadzonych 
w płycie fundamentowej podczas jej betonowania i uszczelnień wykonanych przy zastosowaniu łańcuchów 
uszczelniających. Średnice tulei oraz typy łańcuchów zostały opisane w punkcie 2.1.4.2, na rysunku nr 4-1/2 
w P.B. oraz dodatkowo na rysunku nr 10-1/1 dołączonym do P.W.  

Połączenia rurociągów zewnętrznych z rurociągami instalowanymi wewnątrz zbiornika wody wykonane będą na 
wysokości 0,70 m ponad dnem płyty fundamentowej z użyciem:  

a) złączki zaciskowej dla rur PE100 D-110 mm – dotyczy rurociągu tłocznego; 

b) mufy elektrooporowej dla rur PE100 D-160 mm – dotyczy rurociągu przelewowego. 

Rurociąg ssawny D-180 mm zakończony będzie 5 cm powyżej dna zbiornika. Rurociąg spustowy D-110 mm 
należy zakończyć na poziomie dna zbiornika, tak by w przypadku planowanego opróżnienia zbiornika, możliwe 
było całkowite spuszczenie wody. Opróżnianie zbiornika prowadzone będzie do studni chłonnej wybudowanej 
w pobliżu zbiornika. 

Na rurociągu tłocznym zamontowana zostanie, w specjalnie wydzielonej studni, przepustnica DN-100 mm ze 
sterowaniem elektrycznym przy pomocy napędu regulacyjnego.  

Budowa rurociągów zewnętrznych pokazana jest na rysunkach nr 3-1/3, 3-2/3, 3-3/3, natomiast rurociągów 
instalowanych wewnątrz zbiornika — na rysunku nr 4-1/2. 

2.2.2. Roboty przygotowawcze w zakresie prowadzenia robót ziemnych oraz roboty 
pomiarowe 

Zakres przygotowań dla prowadzenia robót związanych z budową rurociągów, jak również wytyczne w zakresie 
prowadzenia robót pomiarowych, są analogiczne jak w przypadku prowadzenia robót związanych z budową 
zbiornika. Czynności niezbędne w tym zakresie zostały opisane punktach od 2.1.6.1 do 2.1.6.5. niniejszego opisu. 
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2.2.3. Roboty ziemne – dla rurociągów i studni 

2.2.3.1. Rozebranie i odtworzenie krawężników drogowych 
Trasa rurociągu ssawnego i tłocznego przecina w dwóch miejscach krawężniki drogowe okalające parking 
samochodowy, które należy rozebrać i ponownie odtworzyć na odcinkach o długości około L = 2 x 3,0 m, nad ww. 
rurociągami. 

2.2.3.2. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonych 
Na trasie projektowanego rurociągu ssawnego i tłocznego występują nawierzchnie ulepszone, które wymagać 
będą rozebrania i ponownego odtworzenia. Jest to parking samochodowy oraz plac wokół kontenerowej 
pompowni sieciowej. Obie nawierzchnie zbudowane są z prasowanej koski betonowej typu POLBRUK. 

Wykonanie wykopów pod ww. przewody wodociągowe wymagać będzie rozebrania nawierzchni parkingu 
samochodowego z kostki gr. 8 cm wraz z podbudową piaskową stabilizowaną cementem gr. ok. 30 cm. 
Niezbędna powierzchnia rozebrania i odtworzenia parkingu wyniesie: F1 = 18,4 m2, tj. długość L = 7,36 m 
i szerokość B = 2,5 m. 

Również w obrębie istniejącej przepompowni sieciowej zajdzie konieczność rozebrania i odtworzenia nawierzchni 
ulepszonej. W celu wykonania wykopów pod budowę rurociągu ssawnego i tłocznego przewidziano rozebranie 
kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podbudową piaskową stabilizowaną cementem gr. ok. 15 cm. Niezbędny obszar 
rozebrania i odtworzenia nawierzchni wyniesie: F2 = 6,55 m2, tj. długość L = 2,5 m i szerokość B = 2,62 m. 

Po wykonaniu robót montażowych związanych z budową rurociągów, wykopy w tych miejscach należy zasypać 
gruntem niespoistym – np. piaskiem i zagęścić zasypkę wg normy PN-S-02205 jak dla ruchu średniego. Pod 
parkingiem odtworzyć dodatkowo 30 cm warstwę podbudowy stabilizowanej cementem, a następnie w obrębie 
parkingu i terenu pompowni ułożyć nawierzchnię z koski betonowej. Zakłada się 90% wykorzystanie istniejącej 
kostki brukowej do odtworzenia ww. nawierzchni. 

2.2.3.3. Wykopy pod zewnętrze rurociągi technologiczne 
Zakłada się, że wykopy pod projektowane rurociągi wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne umocnione 
o szerokościach: B1=0,90; B2=1,55 i B3=1,90 m. Dla pojedynczych rurociągów projektuje się wykopy o szer. 
B=0,9 m. Natomiast w miejscach, gdzie dwa sąsiadujące rurociągi przebiegają w bliskiej odległości, można 
wykonywać wykopy wspólne o szerokościach B2=1,55 lub 1,90 m. Miejsca występowania poszczególnych 
wykopów oraz ich długości zostały pokazane i zestawione na profilach podłużnych oraz rysunku nr 7-1/1: 
Charakterystyka wykonania wykopów. 

Umocnienie ścian wykopów zakłada się szalunkami systemowymi np. pogrążalnym szalunkiem stalowym, 
klatkowym o wysokości do 1,70 m z regulacją szerokości rozporami śrubowymi, ewentualnie wypraskami 
stalowymi układanymi poziomo z rozporami drewnianymi lub stalowymi. 

Udział robót ziemnych przyjmuje się na około 80% sprzętem mechanicznym, natomiast pozostałą część w obrębie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, w obrębie płyty fundamentowej pod zbiornik, oraz w celu wyrównywania 
dna wykopów, należy wykonać ręcznie. 

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym należy również pozostawić na dnie około 10 cm warstwę 
gruntu nienaruszonego, który należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki wykonując 
jednocześnie na zagęszczonej podsypce łoże dla posadowienia projektowanych rurociągów. 

Projektowane rodzaje wykopów: 
1. Wykop o charakterystyce przekroju A-A wg oznaczenia na profilach podłużnych. Umocniony o szer.  

B = 1,55 m, wspólny dla rurociągu tłocznego D-110 mm i ssawnego D-180 mm. Całkowita długość wykopu 
o tej charakterystyce wynosi LA = 14,82 m. W wykopie występuje podsypka grubości 15 cm i obsypka na 
wysokość 30 cm ponad wierzch rur wykonana gruntem niespoistym z zagęszczeniem do wskaźnika Is ≥ 95% 
ZPP. Zasyp wykopu powyżej obsypki jest zróżnicowany i tak: zasyp gruntem niespoistym uprzednio 
wydobytym z wykopu lub dowiezionym z zewnątrz występuje na długości LA1=9,22 m tj. pod parkingiem i pod 
nawierzchnią z kostki w obrębie kontenerowej pompowni; natomiast zasyp gruntem rodzimym dopuszcza się 
na długości LA2=5,60 m tj. w obrębie terenów zielonych.  

2. Wykop o charakterystyce przekroju B-B wg oznaczenia na profilach podłużnych. Umocniony o szer. B = 0,9 m 
z lokalnym poszerzeniem 2 x 2 m w obrębie projektowanej studni do zasuw. Wykop pojedyńczy dla rurociągu 
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tłocznego D-110 mm. Całkowita długość wykopu o tej charakterystyce wynosi LB = 7,20 m. W wykopie 
występuje podsypka grubości 15 cm i obsypka na wysokość 30 cm ponad wierzch rur wykonana gruntem 
niespoistym z zagęszczeniem do wskaźnika Is ≥ 95% ZPP. Zasyp wykopu powyżej obsypki jest zróżnicowany 
i tak: zasyp gruntem rodzimym uprzednio wydobytym z wykopu występuje na długości LB1=2,9 m tj. w obrębie 
studni do zasuw; natomiast pod skarpą proj. zbiornika wody na długości LB2=4,3 m prowadzony będzie zasyp 
wykopu mieszanką piasku i żwiru stabilizowanych cementem. Jest to podłoże wzmocnione dla posadowienia 
zbiornika. Wskaźnik zagęszczenia zasypki w obrębie skarpy, powinien być zgodny z opisem podanym 
w punkcie 2.1.6.7. 

3. Wykop o charakterystyce przekroju C-C wg oznaczenia na profilach podłużnych. Umocniony o szer. B = 0,9 m 
dla rurociągu ssawnego D-180 mm. Całkowita długość wykopu o tej charakterystyce wynosi LC = 9,52 m. W 
wykopie występuje podsypka grubości 15 cm i obsypka na wysokość 30 cm ponad wierzch rur wykonana 
gruntem niespoistym z zagęszczeniem do wskaźnika Is ≥ 95% ZPP. Zasyp wykopu powyżej obsypki jest 
zróżnicowany i tak: zasyp gruntem rodzimym uprzednio wydobytym z wykopu występuje na długości LC1=2,9 
m tj. w terenach zielonych; zasyp pod skarpą proj. zbiornika wody na długości LC2=5,5 m prowadzony będzie 
mieszanką piasku i żwiru stabilizowanych cementem. Jest to podłoże wzmocnione dla posadowienia 
zbiornika, gdzie wskaźnik zagęszczenia zasypki w obrębie skarpy, powinien być zgodny z opisem podanym 
w punkcie 2.1.6.7. Natomiast na długości LC3=1,12 m tj. pod nawierzchnią z kostki w obrębie kontenerowej 
pompowni, zasyp wykopu należy wykonać gruntem niespoistym uprzednio wydobytym z wykopu lub 
dowiezionym. 

4. Wykop o charakterystyce przekroju D-D wg oznaczenia na profilach podłużnych. Umocniony o szer. 
B = 1,90 m, wspólny dla rurociągu spustowego D-110 mm i przelewowego D-160 mm. Całkowita długość 
wykopu o tej charakterystyce wynosi LD = 5,0 m. W wykopie występuje podsypka piaskowa grubości 15 cm, 
zagęszczona do wskaźnika Is ≥ 95% ZPP, natomiast  już w strefie obsypki do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rur oraz w strefie zasypki wykopu, formowane będzie podłoże wzmocnione dla posadowienia zbiornika. 
Podłoże to wykonane będzie z mieszanki piasku i żwiru stabilizowanych cementem, a wskaźnik zagęszczenia 
obsypki i zasypki w obrębie skarpy, powinien być zgodny z opisem podanym w punkcie 2.1.6.7. 

 
Ze względu na głęboki poziom wody gruntowej, nie przewiduje się odwadniania wykopów. W przypadku gdyby 
jednak zaszła konieczność usunięcia wody sączącej się do wykopów, należy zastosować studnie odwodnieniowe 
w lokalnie poszerzonym dnie i stamtąd odpompowywać wodę poza obszar prowadzenia robót. 

2.2.3.4. Wykopy dla studni 
W ramach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, wykonane zostaną dwie studnie – studnia do zasuw na 
rurociągu tłocznym oraz studnia chłonna dla wód odprowadzanych ze zbiornika.  
Wykopy dla ww. studni należy wykonać jako punktowe, umocnione szalunkami systemowymi np. pogrążalnym 
szalunkiem stalowym, klatkowym, ewentualnie wypraskami stalowymi układanymi poziomo z rozporami 
drewnianymi lub stalowymi.  
Wykop dla studni do zasuw o wymiarach w rzucie 2 x 2 m pogłębiony będzie ok. 0,60 m w stosunku do rzędnych 
wykopu dla rurociągu tłocznego. Całkowita jego głębokość wyniesie ok. 2,30 m. Na wyrównanym dnie wykopu 
wykonana zostanie podsypka piaskowa, na której montowane będą elementy studni betonowej. 
Wykop dla studni chłonnej o wymiarach w rzucie 2,5 x 2,5 pogłębiony będzie ok. 1,60 m w stosunku do rzędnych 
wykopu dla rurociągu spustowego. Całkowita jego głębokość wyniesie ok. 2,50 m. Na wyrównanym dnie wykopu 
ułożona będzie geowłóknina separacyjna, a nad nią elementy projektowanej studni chłonnej opisane w dalszej 
części.  

2.2.3.5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w trakcie wykonywania wykopów 
Trasę wykopu pod projektowane rurociągi ssawny i tłoczny przecinają przewody uzbrojenia podziemnego 
w postaci kabli energetycznych zasilających kontenerową pompownię sieciową. wyszczególnione w punkcie 
1.4.1 niniejszego opracowania. Nie wyklucza się jednak występowania uzbrojenia, które nie zostało odnalezione 
w terenie i naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych. 
W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, roboty ziemne prowadzić ręcznie. Na czas wykonywania 
robót montażowych, odkryte kable i rurociągi istniejące zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do 
konstrukcji nośnej. W przypadku przerwania w czasie robót, jakiegokolwiek przewodu podziemnego należy 
niezwłocznie powiadomić właściciela danej sieci podziemnej i zlecić jej naprawę specjalistycznej firmie. 
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Naprawiony przewód uzbrojenia podziemnego, przed jego zasypaniem, należy zgłosić do odbioru przez 
przedstawiciela zarządzającego danym rodzajem sieci podziemnej. 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci z istniejącymi przewodami sieci energetycznej  
i/lub teletechnicznej, należy zastosować rury ochronne dwudzielne wykonane z HDPE o średnicy dostosowanej 
do przekroju zabezpieczanego kabla. Długość rur przyjmować następująco:  
− dla kabli energetycznych / teletechnicznych, L = 3,0 m (po 1 m z każdej strony wykopu). 
Warunki prowadzenia prac na odległości mniejszej niż 2 m od istniejącego podziemnego uzbrojenia 
elektroenergetycznego oraz warunki BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych należy uzgodnić 
indywidualnie we właściwym Rejonie Energetycznym przed przystąpieniem do prac. 

2.2.4. Roboty montażowe dla rurociągów 

2.2.4.1. Przygotowanie podłoża pod zewnętrzne rurociągi technologiczne  
Odcinki projektowanych rurociągów tj.: ssawnego, tłocznego, przelewowego i spustowego, należy układać na 
warstwie podsypki piaskowo-żwirowej gr. 15 cm, zagęszczonej do wskaźnika Is ≥ 95% wg ZPP (zmodyfikowanej 
Próby Proctora), stosując grunt kat. II. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża (wierzchniej warstwy 
podsypki) od rzędnych przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać w żadnym punkcie ± 2 cm. 
Na stropie zagęszczonej podsypki, należy ręcznie wyprofilować „łoże” dla rur z kątem posadowienia 90°. 
Wyrównane podłoże musi posiadać spadek zgodny z Dokumentacją Projektową. Badania podłoża prowadzić 
zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

UWAGA 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych okaże się, że grunt w wykopach nadaje się do wykonywania 
podsypki i obsypki dla rur albo do wykonywania na zasypkę wykopów, a uzyskanie wymaganego stopnia 
zagęszczania tego gruntu jest możliwe, w takim przypadku należy zrezygnować z zasypywania wykopów 
piaskiem dowiezionego z zewnątrz. Zgodę na wykorzystanie gruntu rodzimego do przygotowania podłoża pod 
projektowane odcinki rurociągu, wykonanie jego obsypki oraz zasypki wykopów, należy uzyskać od 
Zamawiającego. Fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy wraz z protokołami potwierdzającymi uzyskanie 
wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu. Fakt ten będzie miał wpływ na obniżenie kosztów budowy 
przedmiotowych rurociągów. 

2.2.4.2. Układanie rur i montaż złączy 
Projektowane rurociągi ssawny, tłoczny, przelewowy oraz spustowy, należy wykonać z rur i kształtek PE100 
SDR17 o średnicach: D-180 mm, D-160 mm oraz D-110 mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego 
oraz za pomocą złączek elektrooporowych. W miejscach montażu zasuw lub kształtek żeliwnych kołnierzowych, 
należy zastosować tuleje kołnierzowe do rur PE wraz z kołnierzami stalowymi galwanizowanymi i połączyć je  
z kołnierzami armatury lub z kształtkami kołnierzowymi zamontowanymi na ww. rurociągach zgodnie  
z rozwiązaniem podanych w części graficznej dokumentacji projektowej.  

Po ułożeniu rur, wykonać obsypkę przewodów na wysokość 30 cm ponad sklepienie rur, zachowując 
jednocześnie dostęp do złącz, aż do czasu przeprowadzenia prób szczelności. Obsypkę wykonać z piasku 
o uziarnieniu 0,5 do 2,0 mm, zagęszczając ją warstwami 10-15 cm do współczynnika Is ≥ 95% ZPP oraz na dwóch 
odcinkach, tj. dla rurociągu przelewowego i spustowego, z mieszaniny piasku i żwiru stabilizowanej cementem. 

Układanie przewodów z rur PE prowadzić w temperaturze od +5 do 25˚C. 

Średnice poszczególnych rurociągów z zaznaczeniem występujących na nich kształtek i zestawieniami 
materiałów, głębokością ułożenia itp. pokazano na profilach podłużnych – patrz rysunki nr 3-1/3, 3-2/2 i 3-3/3. 

2.2.4.3. Włączenie do rurociągu istniejącego 
Włączenie rurociągu tłocznego do sieci istniejącej z rur PVC (lub PE) D-110 mm wykonane będzie w obrębie 
istniejącej kontenerowej pompowni sieciowej w węźle RT6 wg rozwiązania pokazanego na rysunku nr 3-1/3. 
Wykorzystane będą w tym celu trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100 mm oraz kołnierz specjalny do rur PE lub PVC 
DN-100 mm z zabezpieczeniem przed przesunięciem. W węźle montowane będą również zasuwy DN-100  
i DN-150/100 mm opisane w kolejnym punkcie.  
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2.2.5. Montaż armatury i jej lokalizacja 

2.2.5.1. Montaż zasuw 
Na projektowanych rurociągach należy zamontować niżej wyszczególnione rodzaje i ilości zasuw:  
1. Zasuwa żeliwna kołnierzowa redukcyjna DN-150/100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z gładkim  

i wolnym przelotem, z obudową sztywną lub teleskopową oraz skrzynką do zasuw posadowioną na płycie 
podkładowej – 1 kpl. Zasuwa ta zamontowana zostanie w węźle, oznaczonym na planie sytuacyjnym 
i profilach, numerem RT6.  

2. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN-150 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z gładkim i wolnym przelotem,  
z obudową sztywną lub teleskopową oraz skrzynką do zasuw posadowioną na płycie podkładowej – 1 kpl. 
Zasuwa ta zamontowana zostanie w węźle oznaczonym, na planie sytuacyjnym i profilach, numerem RS8. 

3. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN-100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z gładkim i wolnym przelotem, 
obudową sztywną lub teleskopową oraz skrzynką do zasuw posadowioną na płycie podkładowej – 2 kpl. 
Zasuwa ta zamontowana zostanie w węzłach, oznaczonych na planie sytuacyjnym i profilach, numerami RT6, 
i RSP5. 

2.2.5.2. Montaż przepustnic 
Na projektowanych rurociągach należy zamontować niżej wyszczególnione rodzaje i ilości przepustnic:  
1. Przepustnica DN-100 mm ze sterowaniem elektrycznym 380V przy pomocy napędu regulacyjnego 

z sygnalizatorem pracy i odwzorowaniem pozycji TPS, posiadającego ochronę przeciwwilgociową klasy IP67, 
IP68 oraz grzałkę. Napęd powinien umożliwiać płynną regulację otwarcia przepustnicy oraz możliwość 
awaryjnego sterowania ręcznego przepustnicą – 1 kpl. Przepustnica z napędem zamontowana zostanie 
w studzience do zasuw w węźle oznaczonym, na planie sytuacyjnym i profilu, numerem RT4. 

2. Przepustnica międzykołnierzowa DN-150 mm, z ręczną dźwignią do otwierania – 1 kpl. Przepustnica ta 
zamontowana zostanie na rurociągu ssawnym w pomieszczeniu zestawu hydroforowego, w węźle 
oznaczonym na planie sytuacyjnym i profilach numerem RS9. 

2.2.6. Wykonywanie bloków oporowych i podporowych 

2.2.6.1. Bloki podporowe na rurociągu 
Ze względu na to, że projektowane odcinki rurociągów wykonane będą z rur PE łączonych za pomocą zgrzewania, 
nie przewiduje się wykonywania bloków oporowych na załamaniach trasy rurociągów. Należy jednak pamiętać 
o starannym ustabilizowaniu ułożonych rurociągów w wykopach poprzez ich obsypanie i dokładne zagęszczenie 
podsypki oraz obsypki rurociągów.  

Projektuje się natomiast bloki podporowe jako podparcia (fundamenty) pod projektowane zasuwy DN 150, 100,  
i 150/100 mm, ułożone w ziemi.  

Wymiary konstrukcyjne fundamentów pod zasuwy podano w części graficznej niniejszego opracowania. Zaleca 
się, aby podparcia te dostarczone były na budowę w postaci gotowych prefabrykatów. 

2.2.7. Studnia do zasuw 
W węźle RT4 należy wykonać studnię z kręgów betonowych D-1,2 m, szczelną posiadającą połączenia kręgów 
na uszczelki systemowe, zwieńczoną płytą pokrywową z włazem żeliwnym nośności minimum B125. Wewnętrzna 
wysokość studni (od dna do spodu płyty pokrywowej powinna wynosić min. 1,7 m. W studni osadzone będą 
stopnie złazowe żeliwne, szczelne przejścia przez ściany dla rur PE D-110 mm, szczelne przejścia dla kabli 
zasilających i sterowniczych oraz dwa kominki wentylacyjne z tworzywa lub stalowe ocynkowane średnicy 
D110 mm – nawiewny i wywiewny. Kominek nawiewny należy sprowadzić do dolnej strefy studni, natomiast 
wywiewny zamontować pod stropem płyty pokrywowej, zapewniając wymuszoną cyrkulację powietrza. 

W studni, na rurociągu tłocznym, zamontowana będzie przepustnica DN-100 mm ze sterowaniem elektrycznym 
380V przy pomocy napędu regulacyjnego. Dla przepustnicy i jej napędu należy zapewnić odpowiednie podparcie 
poprzez wykonanie betonowego bloku podporowego lub uchwytu z kształtowników nierdzewnych. 
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2.2.8. Studnia chłonna 
W węźle RP5 należy wykonać studnię chłonną z kręgów betonowych D-1,2 m, zwieńczoną płytą pokrywową 
z włazem żeliwnym nośności minimum B125. Właz ten powinien posiadać przynajmniej dwa otwory (mogą to być 
uchwyty dla kluczy włazowych) umożliwiające swobodny napływ powietrza pod płytę pokrywową. Studnia 
zbudowana będzie wyłącznie z kręgów, nie posiadać będzie cokołu lecz otwarte dno zapewniające wchłaniane 
wody do gruntu. W studni należy zamontować stopnie złazowe i tuleję uszczelniającą przejście rurociągu 
przelewowego D-160 mm przez ścianę studni.  

Budowę studni rozpocząć od wyrównania i ułożenia na dnie wykopu geowłókniny separacyjnej. Geowłóknina 
powinna być ułożona na gruncie chłonnym. Gdyby w trakcie wykonywania wykopów ukazało się, że na 
projektowanych rzędnych dna studni występuje grunt spoisty (słabo chłonny) wykop należy pogłębiać aż do 
wystąpienia odpowiedniego rodzaju gruntu.  

Po ułożeniu geowłókniny należy wykonać wsparcie dla kręgów. Do tego celu można wykorzystać ułożone 
obwodowo cegły kanalizacyjne, klinkierowe lub bloczki betonowe. Następnie na warstwie cegieł lub bloczków 
układać kręgi, aż do poziomu pływy pokrywowej. Dno studni wypełnić warstwą przepuszczalną grubości 25 cm 
ze żwiru o uziarnieniu 8-16 mm. 

Na wylocie rurociągu przelewowego zamontować siatkę stalową o oczkach 0,5 – 1,0 mm zabezpieczającą 
wnętrze rurociągu, a tym samym zbiornik wody przed owadami, insektami i gryzoniami. 

2.2.9. Próba ciśnienia i szczelności 
Ciśnienie próbne Pp. = 10 kG/cm². - Długość odcinka badanego max. 200 mb. 

Próbę szczelności rurociągów przeprowadza się po ułożeniu przewodu, wykonaniu bloków podporowych pod 
zasuwami, a także po wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla 
zabezpieczenia ich przed poruszeniem. Wszystkie złącza do czasu zakończenia prób hydraulicznych muszą 
pozostać odkryte. Próby ciśnienia i szczelności należy dokonać w nawiązaniu do normy PN-EN 805:2002 r. oraz 
PN-81/B-10725.  

Przy przeprowadzaniu prób ciśnienia i szczelności należy uwzględnić następujące wymagania: 
− wymagania odnośnie szczelności odcinka przewodu jak i szczelności całego rurociągu; 
− warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną; 
− wpływ temperatury na wyniki; 
− stan odcinka przewodu przed próbą szczelności; 
− zapewnienie warunków bhp; 
− ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu; 
− zapisywanie i ocena wyników badań. 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w protokole podpisanym przez członków komisji 
przeprowadzającej odbiór. Jednym z członków komisji powinien być przedstawiciel użytkownika tj. Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.  

2.2.10. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej w trakcie budowy przewodów, a przed 
ich zasypaniem. Wyniki pomiarów geodezyjnych w zapisie cyfrowym oraz w formie dokumentacji tradycyjnej, 
powinny być przekazane Zamawiającemu po zakończeniu budowy. 

2.2.11. Oznakowanie trasy rurociągu ssawnego i tłocznego 
Po przeprowadzeniu prób szczelności, należy obsypać rurociągi warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i ułożyć 
nad rurociągami (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm  
z wkładką metalową z napisem w języku polskim „UWAGA WODA PITNA” Końcówki wkładki metalowej należy 
połączyć do elementów metalowych np. armatury lub kształtek kołnierzowych. 
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2.2.12. Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu 
Po wykonaniu próby szczelności, zasypanie wykopu należy rozpocząć od zasypania gniazd pod złączami,  
a następnie wykonać obsypkę przewodu piaskiem gruboziarnistym (bez grud i kamieni), warstwami grubości  
10 cm, do wysokości 30 cm ponad wierzch rur. 

Zagęszczenie tej warstwy należy przeprowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość 
uszkodzenia rur PE. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu 
w strefie ochronnej należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia ścian 
wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 10 cm. 

Powyżej warstwy ochronnej rur wykopy, w zależności od miejsca lokalizacji, należy zasypywać gruntem rodzimym 
lub gruntem dowiezionym z zewnątrz zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 2.2.3.3. 

Równocześnie z zasypywaniem, wykopy o deskowaniu poziomym należy „rozdeskować” w następujący sposób: 
− usunąć najniższą deskę; 
− ułożyć warstwę obsypki grubości max. 10 cm i zagęścić; 
− usunąć kolejną deskę; 
− ułożyć i zagęścić następną warstwę obsypki na wysokość około 5-10 cm od spodu następnej deski. 

Wymienione cykle należy powtarzać do osiągnięcia górnego poziomu strefy obsypki tj. 30 cm ponad wierzch rury. 
Powyżej obsypki, rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności (równolegle 
z zasypką) ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Ponieważ niniejszy projekt zakłada, że do umocnienia wykopów będą zastosowane szalunki stalowe klatkowe, 
dlatego operację stopniowego podnoszenia szalunku klatkowego należy wykonywać z zachowaniem szczególnej 
ostrożności zabezpieczając go przed opadnięciem, gdyż może to być przyczyną nieszczęśliwego wypadku 
pracownika wykonującego zagęszczanie obsypki. 

Wszystkie roboty ziemne w wykopach należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP (Dz.U. Nr 13 z dnia  
10 kwietnia 1972 r.). 

2.2.13. Płukanie i dezynfekcja rurociągu oraz badania jakości wody 
Po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnienia i szczelności badany odcinek wodociągu należy przepłukać  
i zdezynfekować przed jego oddaniem do eksploatacji. Płukanie może być przeprowadzone bezpośrednio po 
przeprowadzeniu prób ciśnienia i szczelności wykorzystując wodę użytą do tych prób. Wodociąg należy płukać 
poddając go przepływowi wody o prędkości nie mniejszej niż 1,0 m/s przy ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 
3,0 bary do momentu, gdy wypływająca woda na końcu badanego odcinka wodociągu oraz na hydrantach  
i przyłączach odpowiada parametrom wody pitnej pod względem mętności lub parametrom mętności wody  
na wejściu do badanego odcinka wodociągu. 

Przewody z rur PE oraz z PVC nie wymagają zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku gdyby woda  
z przepłukanego przewodu nie odpowiadała pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, 
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadza się ją wodą chlorową z chloratora lub wodą chlorową powstałą  
z rozpuszczenia w niej związków chloru (podchlorynu wapnia lub sodu).  

Woda chlorowa powinna zawierać, co najmniej 50 mg Cl2/dm³ przy czasie kontaktu 24 godziny. Dezynfekcję 
przeprowadza się dozując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu sieci bądź instalacji 
wodociągowej. Pozostałość chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wynosić 10 mg Cl2/dm³.  
Po zakończeniu tej operacji przewody ponownie przepłukać wodą wodociągową do momentu, gdy woda płucząca 
będzie zawiera nie więcej niż 0,2 mg/l wolnego chloru powyżej stężenia chloru w wodzie użytej do płukania 
wodociągu. Podczas przeprowadzania dezynfekcji wykonanego odcinka wodociągowego należy odciąć go 
zasuwami od czynnej sieci przesyłającej wodę pitną odbiorcom. Chlorowaną wodę użytą  
do dezynfekcji wodociągu należy usunąć zgodnie z wymaganiami Inżyniera w porozumieniu z Inwestorem. 

Po dezynfekcji i płukaniu wodociągu, przed oddaniem go do eksploatacji, próbka wody z nowo wybudowanej sieci 
powinna być poddana analizie fizykochemicznej i bakteriologicznej. Badania takie będą przeprowadzone na koszt 
Wykonawcy w uprawnionym laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
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2.2.14. Odbiór robót związanych z budową rurociągów 
Odbiory końcowe powinny odbywać się komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, 
przedstawiciela przyszłego użytkownika wodociągu, oraz gospodarza terenu. Częściowy odbiór robót 
podlegających zakryciu poszczególnych odcinkach obejmuje: 
− wykopy — w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokości obsypki 

ochronnej; 
− dno wykopu — w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna zgodnie z rzędnymi 

określonymi dokumentacji projektowo- kosztorysowej, oraz skuteczności odwodnienia wykopu – (jeżeli 
będzie zachodzić potrzeba odwadniania wykopu); 

− przewód wodociągowy i armatura — w zakresie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją 
projektową;  

− szczelność przewodu – poprzez dokonanie próby ciśnieniowej na ciśnienie Pp = Pr x 1.5 lecz nie mniej niż 
1,0 MPa, 

− obsypka — w zakresie zgodności z projektem, co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia zagęszczenia; 
− taśma ostrzegawcza na przewodem wodociągowym – w zakresie zgodności zastosowanych materiałów  

z dokumentacją projektową i poprawności jej ułożenia; 
− zasypka wykopu — w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 

Odbiory częściowe potwierdzić protokołem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia. 
Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przed zasypaniem. 

Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji — przedstawić wszystkie dokumenty i atesty 
użytych materiałów do budowy wodociągu oraz armatury, sporządzić protokół końcowy. 

2.3. Ogrodzenie terenu zbiornika 

2.3.1. Opis stanu istniejącego 
Obecnie, części działki nr 2545/6, na której znajduje się kontenerowa pompownia sieciowa jest ogrodzona ze 
wszystkich stron siatką stalową ocynkowaną rozciągnięta na słupkach stalowych osadzonych w betonowym 
cokole. Ta część działki ma w planie postać czworoboku zbliżonego do kwadratu o powierzchni 50.5 m2. Na planie 
zagospodarowania terenu i orientacji, oznaczono ten obszar kolorem pomarańczowym. 

Ogrodzenie od strony wschodniej tj. od drogi publicznej, posiada bramę wjazdową oraz typową furtkę wejściową 
wyposażoną w zamek zamykany na klucz. 

Od strony północnej, na całej szerokości działki nr 2545/6, istnieje ogrodzenie w postaci ażurowych paneli 
betonowych. Istniejące ogrodzenie znajduje się w dobrym stanie technicznym i zgodnie z sugestią 
Zamawiającego, nie podlega ono wymianie.  

2.3.2. Istniejące ogrodzenie do usunięcia 
Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach, zostanie rozebrane na długości ok. 7 m wzdłuż zachodniej 
granicy obecnie wydzielonego obszaru działki 2545/6. Obszar pompowni kontenerowej, ogrodzony obecnie ze 
wszystkich stron, zostanie połączony z nowym obszarem działki, na którym zlokalizowany będzie proj. zbiornik 
wody. Istniejące ogrodzenie terenu pompowni zostanie zachowane z trzech stron i połączone z ogrodzeniem 
projektowanym.  

2.3.3. Ogrodzenie projektowane 
W ramach robót związanych z budową zbiornika wody, projektuje się nowe ogrodzenie terenu wydzielonej części 
działki 2545/6. Teren działki przewidziany do ogrodzenia oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem zielonym. 
Obszar ten zajmować będzie powierzchnię 242 m2, co w połączeniu z powierzchnią przewidzianą dla potrzeb 
istniejącej pompowni kontenerowej obejmować będzie łącznie 292.5 m2. 

Nowe ogrodzenie terenu zbiornika wykonane będzie z następujących elementów: 
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Rodzaj ogrodzenia: panelowe, z paneli kratowych 3D, słupków ogrodzeniowych z akcesoriami. Dodatkowo 
proponuje się wykonanie systemowej podmurówki prefabrykowanej. 

Przęsła: prefabrykowane 3D, stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, wykonane z prętów stalowych 
zgrzewanych o średnicy pręta pionowego 5 mm, szer. 2500 mm i wys. 1760 mm, mocowane do słupów na obejmy 
montażowe z wkładkami dystansowymi, śrubami, podkładkami, oraz nakrętkami zrywalnymi ze stali nierdzewnej. 

Słupy przęseł: z zamkniętych kształtowników stalowych 60 x 40 mm, o długości L = 2400 mm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane 
proszkowo farbą poliestrową w kolorze RAL 6005 (ciemny zielony).  

Zaślepki/kapturki: wykonane z mrozoodpornego termoplastycznego tworzywa sztucznego, dopasowane 
wymiarem i kolorem do słupa. 

Fundamenty punktowe / stopy fundamentowe: pod metalowe słupy przęseł należy wykonać fundamenty 
punktowe betonowe C12/15 o wymiarach 30 x 30 x 80 cm. Fundamenty należy posadowić na gruncie nośnym, 
rodzimym. Grunt nienośny należy zastąpić piaskiem zagęszczonym do stopnia IS > 95%.  

Podmurówka z betonowych elementów prefabrykowanych: system wykonany z wibroprasowanego betonu 
C35/45 (nasiąkliwość < 6,5%, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150), składający się z płyt betonowych 
tzw. „desek podwalinowych” o wym. 2500 x 200 x 60 mm oraz łączników wys. 200 mm – typ prosty, narożny 
i końcowy. 

Długości elementów ogrodzenia: zgodnie z poniższą tabelą: 

Nr przęsła Długość przęsła [m] 
(w osiach słupków) Opis przęsła 

ODCINEK OG1 – OG4 (łączna długość 7,22 m) 
1 1 x 2,10 panel kratowy o wym. L/H = 2,04/1,76 m 

2 - 3 2 x 2,56 panel kratowy o wym. L/H = 2,50/1,76 m 
ODCINEK OG4 – OG11 (łączna długość 17,92 m) 

4 - 10 7 x 2,56 panel kratowy o wym. L/H = 2,50/1,76 m 
ODCINEK OG11  – OG16 (łączna długość 12,80 m) 

11 - 15 5 x 2,56 panel kratowy o wym. L/H = 2,50/1,76 m 
RAZEM 37,94 m  

Szczegóły wykonania oraz profil podłużny ogrodzenia pokazano na rysunku nr 5-1/1. 

2.3.3.1. Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe obejmować będą między innymi: 
1. Wytyczenie zarysu ogrodzenia, ustalenie ostatecznej długości ogrodzenia po pomiarach. 
2. Wytyczenie lokalizacji, szerokości i głębokości fundamentów oraz rzędnych posadowienia elementów 

ogrodzenia. 

2.3.3.2. Roboty ziemne i montażowe 
Roboty ziemne i montażowe obejmować będą: 
1. Wyrównanie terenu po rozebraniu istniejącego ogrodzenia. 
2. Wykonanie wykopów punktowych pod stopy fundamentowe i wykopów liniowych pod podmurówkę 

z betonowych elementów prefabrykowanych. 
3. Osadzenie słupów ogrodzenia wg projektu oraz zalanie stóp fundamentowych betonem. 
4. Wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod prefabrykowane betonowe elementy podmurówki. 
5. Montaż prefabrykowanych betonowych elementów podmurówki (łączników i „desek”). 
6. Montaż paneli ogrodzeniowych i połączenie ich z ogrodzeniem istniejącym. 
7. Plantowanie terenu w obrębie nowego ogrodzenia. 
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2.3.3.3. Postanowienia końcowe 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie  
z wiedzą budowlaną. 

Wszystkie elementy ogrodzeń muszą być wykonane z materiałów pierwszego gatunku, posiadających właściwe 
atesty jakości i co najmniej 5-letnie gwarancje antykorozyjne. 

2.4. Roboty drogowe 
Do wykonywania chodnika – stanowiącego komunikację do zbiornika buforowego na działce nr 2546/6, należy 
przystąpić po wykonaniu robót budowlanych związanych z budową ogrodzenia terenu, oraz wszystkich robót 
instalacyjnych, technologicznych, elektrycznych oraz robót ziemnych związanych z ukształtowaniem terenu 
w obrębie zbiornika wody. 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem chodnika z wibroprasowanej kostki betonowej, należy wykonać 
zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) odnoszącej się do 
budowy chodnika. 

2.4.1. Zakres wykonania robót 
W ramach przedmiotowej inwestycji, na terenie działki nr 2545/6, należy wykonać następujący zakres robót 
drogowych: 

− Wykonanie podłoża pod opaskę betonową wokół zbiornika. Podłoże pod opaskę 
formowane będzie od górnego poziomu podłoża wzmocnionego pod płytę 
fundamentową zbiornika. Grubość podłoża z piasku zagęszczonego 42 – 44 cm. V1 = 11,2 m3 

− Wykonanie podłoża pod chodnik do zbiornika. Podłoże formowane będzie jako warstwa 
piasku, zagęszczona gr. 14 – 35 cm, w uprzednio korytowanym terenie istniejącym. V2 = 2,8 m3 

− Wykonanie podłoża pod schody na skarpie zbiornika. Podłoże formowane będzie 
z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem od poziomu podłoża wzmocnionego 
pod zbiornik, do poziomu schodów. Szerokość warstwy podłoża pod schody wyniesie 
1,60 m.   V3 = 1,3 m3 

− Wykonanie opaski betonowej szerokości 69 cm wokół zbiornika, z kostki 
wibroprasowanej gr. 6 cm kolor żółty lub beżowy. Szerokość liczona z obrzeżem. F1 = 11,15 m2 

− Wykonanie dla opaski betonowej wokół zbiornika, obrzeża z palisady betonowej  
D-11/9 cm wys. 25 cm koloru szarego. Ilość palisady 215 szt. L = 20,58 m. kpl. 1 

− Wykonanie chodnika szerokości 98 cm od pompowni kontenerowej do zbiornika. 
Szerokość liczona z obrzeżami. Chodnik z kostki wibroprasowanej gr. 6 cm kolor żółty 
lub beżowy. F2 = 7,46 m2 

− Wykonanie dla chodnika, obrzeży z elementów wibroprasowanych koloru szarego 
o wymiarach jednostkowych L x B x H = 100 x 20 x 6 cm; szt. 18. Całkowita długość 
obrzeży chodnikowych.  Lc = 17,34 m 

− Wykonanie na skarpie zbiornika schodów szer. zewn. 1,13 m (szer. wewn. 0,91 m)  
i długości 2,59 m z betonowej palisady D-11/9 cm wys. 40 cm koloru szarego oraz kostki 
chodnikowej betonowej gr. 6 cm kolor żółty lub beżowy na podłożu wzmocnionym 
stabilizowanym cementem. Ilość kostki betonowej do wykonania schodów F3 = 1,53 m2. 
Ilość palisady 148 szt. L = 13,47 m. kpl. 1 

W zakres robót towarzyszących wchodzić będą: 

Roboty pomiarowe: 
1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe chodnika, schodów i opaski wokół zbiornika wody; 
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Roboty ziemne i budowlane 
1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
2. Korytowanie terenu dla potrzeb budowy chodnika; 
3. Niwelacja terenu; 
4. Po ułożeniu kostki betonowej, wstępne wypełnienie spoin piaskiem; 
5. Ubijanie płytą wibracyjną; 
6. Końcowe fugowanie piaskiem; 
7. Wyrównanie, zahumusowanie i obsianie trawą terenu nieutwardzonego. 

2.4.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

2.4.2.1. Przygotowanie i wyrównanie podłoża 
Do wykonania podłoży dla poszczególnych rodzajów nawierzchni należy stosować materiały wskazane w punkcie 
2.4.1. tj. 1) piasek naturalny o uziarnieniu 0-4 mm oraz 2) piasek i żwir stabilizowany cementem. Podłoże powinno 
być zwilżone wodą, zagęszczone warstwami gr. 0,1 – 0,15 m i wyprofilowane do projektowanych rzędnych. 

Podłoże pod kostkę należy tak wyrównać listwą niwelującą, aby kostka przed zawibrowaniem była o 1 – 1,5 cm 
wyżej od planowanego poziomu. Podłoże następnie ulega zagęszczeniu poprzez zawibrowanie ułożonej kostki. 
Dzięki temu niwelowane są tolerancje wysokości kostki. 

2.4.2.2. Układanie kostki 
Układanie kostki brukowej należy rozpocząć od sprawdzenia zgodności dostaw z zamówieniem tj. kolor, wzór, 
ilość. Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby poszczególne elementy dolegały do siebie, ale 
jednocześnie zapewniały występowanie spoin o szerokości maksimum 2-3 mm. Linię spoin (fug) kontrolować 
listwą lub sznurkiem w odstępach 1 – 2 m. Zaleca się układanie kostek tak, aby dłuższy bok był ułożony 
prostopadle lub po przekątnej do kierunku ruchu. 

Po ułożeniu kostki, spoiny należy wypełnić suchym drobnym piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych. Po takim przygotowaniu, przystąpić do 
wibrowania nawierzchni chodnika. 

2.4.2.3. Wibrowanie powierzchni kostki 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe o masie do 150 kg z osłoną 
z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni, dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek, aż do momentu uzyskania stałego poziomu powierzchni. Do zagęszczenia nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po zawibrowaniu, ponownie uzupełnia się piasek w fugach i zamiata nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 

2.4.2.4. Układanie palisad 
Palisady należy układać na fundamencie, który w przypadku gruntu nośnego powinien wynosić 1/3 wysokości 
zabudowy palisad plus 10 - 20 cm. Wokół opaski chodnikowej, jak również do budowy schodów na skarpie 
zbiornika, projektuje się ustawianie palisad na wilgotnym betonie (zwilżonym chudym betonie) o grubości warstwy 
10-20 cm. Po ścisłym ustawieniu rzędów palisady, należy je klinować z obu stron do czasu związania betonu. 
Każda palisada powinna być oddzielnie wypionowana i osadzona. 

2.4.2.5. Układanie obrzeży chodnikowych 
Obrzeża chodnikowe należy stosować do obrzegowania nawierzchni brukowych. Wzdłuż chodnika, po obu jego 
stronach zaprojektowano obrzeża o wymiarach LxBxH = 100 x 20 x 6 cm, które należy wbudować na fundamencie 
z wilgotnego betonu. Układanie obrzeży powinno odbywać się tak, aby podbudowa pod nimi była obciążona 
równolegle. Przy ustawianiu obrzeży, beton powinien być jeszcze wilgotny, aby związać podbudowę z obrzeżem. 
Obrzeża należy układać w jednej wysokości i płaszczyźnie. 
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2.4.3. Materiały budowlane 
Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne, stwierdzające dopuszczenie 
ich stosowania. Do nawierzchni należy zastosować kostkę betonową spełniającą wymagania PN-EN 1338 
„Betonowe kostki brukowe”. 

Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane” oraz wymagania 
krajowe precyzujące parametry mieszanki 0/63, a w szczególności o zawartości ziaren przekruszonych lub 
łamanych C90/30, zawartości pyłów UF9, odporności na rozdrabnianie LA35, mrozoodporności F4 i wskaźnika 
CBR co najmniej 60%. Warstwa ulepszonego podłoża powinna spełniać wymagania PN-EN 14227-1 „Mieszanki 
związane cementem” oraz wymagania krajowe precyzujące parametry mieszanki związanej 0/8,  
a w szczególności wytrzymałość klasy C3/4. 

Warstwa mrozoochronna powinna spełniać wymagania PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane” oraz wymagania 
krajowe precyzujące parametry mieszanki 0/8, a w szczególności o zawartości ziaren przekruszonych lub 
łamanych CNR, zawartości pyłów UF7, odporności na rozdrabnianie LANR, mrozoodporności F10 i wskaźnika 
CBR co najmniej 35% i współczynnik filtracji 5 m/db. 

2.4.4. Odwodnienie 
Dla zapewnienia grawitacyjnego powierzchniowego odwodnienia nawierzchni zaprojektowano odpowiednie 
spadki podłużne i poprzeczne. 

2.4.5. Wykonanie i pielęgnacja trawników 
Po wykonaniu robót drogowych należy wyrównać, zahumusować i obsiać nieutwardzony teren mieszanką traw. 
Wymagania dotyczące trawników: 
− teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany; 
− w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy wykonać 

uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną; 
− przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany broną talerzową lub 

zgrabiarką; 
− siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15 września lub  

w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera; 
− na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2; 
− na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2; 
− po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umożliwienia penetracji 

wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie 
gładkiego walca; 

− powinny być stosowane gotowe mieszanki traw; 
− chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat 

Ochrony Roślin, 
− główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający, powinien być przeprowadzony  

w ramach kontraktu. 

2.4.6. Zagadnienia BHP 
Wszystkie prace budowlano-montażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  
i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 r. poz. 401) oraz ogólnymi przepisami BHP (Dz.U. 129/1997), pod 
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane zachowując zasadę starannego wykonania robót. 
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2.5. Dobór i wymiana pomp w istniejącym zestawie hydroforowym 
W związku z budową zbiornika buforowego wody pitnej, nowymi warunkami zasilania w wodę zestawu 
hydroforowego, jak też zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę w sieci wodociągowej zmienią się parametry 
pracy istniejącej kontenerowej pompowni sieciowej.  

Ponieważ część mechaniczna obecnie funkcjonującego zestawu hydroforowego jest w bardzo dobrym stanie – 
(patrz załączone zdjęcia nr 9 i 10), dlatego nie jest uzasadniona ekonomicznie całkowita wymiana zestawu na 
nowy. Zakłada się więc w miejsce obecnie funkcjonujących pomp ICV 10-40 zamontować nowe, o większej mocy, 
które mają identyczne przyłącza hydrauliczne i punkty mocowania do konstrukcji nośnej. Podstawę i kryteria 
doboru nowych pomp przedstawiono w kolejnych punktach niniejszego projektu budowlanego. 

Ponadto, w związku z budową rurociągu ssawnego o większej średnicy niż obecnie funkcjonujący, zajdzie też 
konieczność wymiany niektórych kształtek i armatury przed istniejącym zestawem pompowym. 

2.5.1. Armatura projektowana w pompowni sieciowej  
W miejsce istniejącego rurociągu DN-100 zasilającego zestaw hydroforowy, projektowany jest rurociąg ssawny 
DN 150 mm z rur PE100 D-180 mm. Rury PE D-180 mm stosowane będą (na całym odcinku między zbiornikiem 
wody a pompownią) w ziemi oraz pod posadzką pompowni, natomiast kończyć się będą kilka centymetrów nad 
posadzką, gdzie zamontowana zostanie tuleja dla rur PE D-180 mm z kołnierzem DN-150 mm. Do tulei należy 
przykręcić kolano kołnierzowe DN-150 mm ze stali nierdzewnej, dalej przepustnicę żeliwną międzykołnierzową 
z rączką i dyskiem nierdzewnym, a następnie króciec dwukołnierzowy DN-150 mm i redukcję DN-150/100 mm 
o długości tak dopasowanej, aby całość połączyć z istniejącym łącznikiem amortyzacyjnym występującym przed 
zestawem hydroforowym. Do podparcia króćca dwukołnierzowego można, po drobnych modyfikacjach, 
wykorzystać istniejącą podporę z obejmą – widoczną na poniższym zdjęciu. 

Schemat montażowy węzłów RS9, RS10 pokazujących ww. kształtki i armaturę znajduje się na rysunku nr 3-2/3 
załączonym w części graficznej opracowania. 

 

 
Zdjęcie nr 9  Stan techniczny obecnie funkcjonującego zestawu hydroforowego  
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2.5.2. Określenie zapotrzebowania na wodę 
Zapotrzebowanie na wodę dla doboru nowych pomp, odpowiednich dla przepompowni sieciowej pracującej 
w nowych warunkach tj. ze zbiornikiem buforowym, a nie jak obecnie zasilanego z sieci wodociagowej, zostało 
określone w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego opracowanie z 2013 r. pod nazwą: „Skrócona analiza 
przyczyn braku wody w miejscowościach: Sucha Szlachecka, Kamień, Brzeska Wola, Leopoldów, Wojciechówka, 
oraz propozycja jego rozwiązania - gm. Białobrzegi, woj. Mazowieckie” 

Z opracowania tego wynika, że w okresach zwiększonego zapotrzebowania wody w Suchej Szlacheckiej oraz  
w miejscowości takich jak: Kamień, Brzeska Wola, Leopoldów i Wojciechówka, obliczeniowe zapotrzebowanie na 
wodę w nadchodzącym horyzoncie czasowym tj. od 2016 r. będzie wynosić ogółem: 
− Qśr.d  = 139,78 m³/d 
− Qmax.d = 372,66 m³/d 
− Qśr.h = 5,82 m³/h 
− Qmax.h = 37,24 m³/h 
− qmax.s = 10,34 dm³/s           Zdjęcie nr 10  Stan techniczny obecnie 

              funkcjonującego zestawu hydroforowego 

2.5.3. Dobór pomp 

2.5.3.1. Wyznaczanie wysokości miejscowych 
i liniowych strat ciśnienia w armaturze oraz 
elementach kształtowych rurociągu ssawnego 

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hydraulicznymi 
całkowita wysokość strat miejscowych na poszczególnych 
elementach rurociągu ssawnego o średnicy DN 150 mm będzie 
wynosić:  
− Kształtki  H = 0,044 m sł.w. 
− Armatura H = 0,144 m sł.w. 
− Rury  H = 0,091 m sł.w. 

Ogółem obliczeniowa wysokość strat ciśnienia po stronie 
ssawnej przy Qmax.h = 37,24 m3/h, wyniesie 0,28 m sł.w. 
W oparciu o obliczenia hydrauliczne zawarte w opracowaniu pod 
nazwą: „Skrócona analiza przyczyn braku wody 
w miejscowościach: Sucha Szlachecka, Kamień, Brzeska Wola, 
Leopoldów, Wojciechówka, oraz propozycja jego rozwiązania - 
gm. Białobrzegi, woj. Mazowieckie”, a także w oparciu o wyżej 
podane wyniki obliczeń, dobrano pompy do zestawu 
hydroforowego o następujących parametrach:  

2.5.3.2. Parametry pracy zestawu hydroforowego 
− Wymagana wydajność zestawu  Q = 37,8 m³/h 
− Dynamiczne ciśnienie napływu HN = 0,5 m H2O 
− Wymagane ciśnienie na tłoczeniu  HT = 52,0 m H2O 
− Układ pracy i ilość pomp: i = 4 

Dla wyżej podanych parametrów dobrano pompy o wale pionowym z katalogu HV o symbolu OPE.2.06.1.1110.5. 
Są to pompy przykładowe. Pompy zamienne nie mogą być gorsze i muszą posiadać identyczne przyłącza 
hydrauliczne i punkty mocowania do konstrukcji nośnej.  

Podstawowym założeniem wyżej dobranych pomp jest, że maksymalna wydajność Q = 37,8 m3/h osiągnięta 
będzie przy czterech pracujących pompach. 



Temat opracowania: 
 Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Białobrzegi 

 

Strona: 

38 
Wykonawca: 
 ZPU AKWA-CYRWUS - projektowanie sieci i obiektów wod-kan. 
 tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl 

 

2.5.4. Opis elementów wchodzących w skład zmodernizowanego zestawu 
hydroforowego  

2.5.4.1. Agregat pompowy 
Pompy pionowe typu OPE są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej 
nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3). Pompy OPE mogą być 
również stosowane do pompowania mediów innych niż woda, których lepkość nie przekracza 200 mm2/s,  
o agresywności w granicach odporności korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych. 

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym  
(układ „in line”). 

Napęd ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest przez sprzęgło tulejowe. 
Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika. 

Siły poosiowe generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy 
pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały okres swojej eksploatacji). Siły promieniowe 
przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym medium. 

Wał pompy uszczelniony jest w korpusie górnym, pojedynczym uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), 
którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury pompowanego medium. 

2.5.4.2. Dane dotyczące mocy elektrycznej 
− moc zainstalowana:  2,20 kW 
− moc pobrana maksymalna: 2,00 kW 

2.5.4.3. Układ sterowania 
Ponieważ istniejący układ sterowania pracuje w układzie: 1F + 3K (jedna pompa związana na stałe  
z przemiennikiem częstotliwości – 1F, pozostałe – 3K sterowane są progowo, dwustanowo, kaskadowo) nie ma 
więc możliwości jego prostej przebudowy z uwagi na układ torów silnoprądowych dla poszczególnych silników 
pomp. 

Dlatego proponujemy całkowitą wymianę układu sterowania, który będzie realizował: 
− sterowanie pomp w trybie nadążnym, krocząca, przełączalna przetwornica częstotliwości, 
− sterowanie przepustnicą na zasilaniu zbiornika retencyjnego, w zależności od stopnia jego napełnienia / 

opróżnienia oraz od czasu rzeczywistego.  

Na rurociągu zasilającym w wodę zbiornik wody zastosowano przepustnicę z napędem trójfazowym ze 
wskaźnikiem otwarcia i bezstopniową regulacją otwarcia. 

Zastosowano sterownik swobodnie programowalny PLC typu Delta. Sygnał z sondy hydrostatycznej będzie 
również zabezpieczeniem przed suchobiegiem.  

Szafa o stopniu ochrony IP54. 

2.5.4.4. Przetwornik ciśnienia 
W projektowanym zestawie zastosowano przetwornik ciśnienia typu A10 zamontowany na kolektorze tłocznym 
i napływowym. Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa, co zapewnia dobrą 
stabilność i niezawodność w trakcie eksploatacji. 

2.5.4.5. Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
W projektowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano sondy konduktometryczne 
zainstalowane na pompach zestawu oraz w zbiorniku zasilającym. 
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2.5.4.6. Zabezpieczenia zanikowe 
Zespół pompowy jest zabezpieczony przed:  
− zanikiem lub obniżeniem napięcia zasilania (-15%) i asymetrią,  
− nadmiernym wzrostem napięcia zasilania (10%),  
− zwarciem doziemnym, 
− przeciążeniem silnika. 

Po ustąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz, zestaw w trybie automatycznym powróci do normalnego stanu 
pracy. 

2.5.4.7. Zakres dostawy 
− cztery pompy typu OPE.2.06.1.1110.5, 
− kompletna szafa sterownicza UZS.8, 
− sonda hydrostatyczna dla ustalonych czterech poziomów zwierciadła wody w zbiorniku buforowym, 
− instalacja szafy sterowniczej, 
− podłączenie pomp, przetworników ciśnienia i sond hydrostatycznych do układu sterowania,  
− rozruch mechaniczny oraz uruchomienie obiektu w zakresie monitoringu i sterowania. 

2.5.5. Sterowanie 
W proponowanej opcji przyjęto sterowanie pompami za pośrednictwem kroczącego przemiennika częstotliwości. 
Jednostką zarządzającą sterowaniem i monitoringiem jest mikroprocesorowy regulator, który realizuje 
następujące funkcje: 
− utrzymywanie ciśnienia na określonym poziomie niezależnie od aktualnego rozbioru,  
− zabezpieczenie przed suchobiegiem,  
− bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości – 

równomierne zużycie poszczególnych agregatów), 
− każda z pomp uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, w związku z czym zmiany 

ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bezuderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji 
(brak udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych).  

− szafa sterownicza wyposażona jest w gniazdo w standardzie RS-232/485, umożliwiająca odczyt danych przez 
komputer klasy PC oraz przesył danych za pomocą wbudowanego w szafie sterowniczej modemu 
telefonicznego. Wysyłanie informacji o wybranych stanach awaryjnych pompowni na telefon komórkowy 
w postaci SMS. Aktywacja i karta SIM po stronie inwestora – modem nie jest przedmiotem dostawcy zestawu 
hydroforowego,  

− w przypadku awarii przemiennika układ automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,  
− istnieje możliwość sterowania ręcznego,  
− układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne (przeciążenia, odpad fazy, itp...),  
− dlatego, że zestaw będzie pełnił również funkcje zasilania instalacji technologicznej, nie przewidziano 

obejścia testującego i instalacji próby ruchowej. 

Wyprowadzenie płyty głównej regulatora na drzwi szafy sterującej umożliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy 
zestawu. 

2.5.5.1. Szafa sterownicza 
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwiązaniu) znajduje się poza zestawem i będzie 
umieszczona wewnątrz kontenera.  

Szafa wyposażona jest w wyłącznik główny umieszczony w ścianie bocznej. Za pomocą wyświetlacza możliwe 
jest obserwowanie ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej oraz kontrola ciśnień zadanych. Stany pracy i awarii 
oraz informacja o trybie pracy (ręczny / automatyczny) realizowana będzie przez kontrolki umieszczone na 
drzwiach szafy i płyty głównej regulatora.  
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2.5.5.2. Wyposażenie szafy zasilająco – sterowniczej 
Szafa sterownicza wyposażona musi być w sterownik z dotykowym panelem operatora i modem GPRS 
przesyłający do centralnego systemu monitoringu HYDRO-NET dane ze sterownika. Sterownik i modem GPRS 
muszą mieć akumulatorowe podtrzymanie zasilania 24V DC przez okres min. 30 minut po zaniku zasilania.  

Do zasilania modemu GPRS należy użyć zasilacza stabilizowanego 24V DC o wydajności prądowej minimum  
2,0 A. Zastosowany modem GPRS musi być kompatybilny z istniejącym w ZWiK w Białobrzegach systemem 
transmisji danych. 

Właz do zbiornika wody wyposażony musi być w czujniki otwarcia. Rozdzielnica wyposażona musi być  
w sygnalizator optyczno-akustyczny, sygnalizujący nieautoryzowane otwarcie szafy lub drzwi kontenera 
pompowni. 

Musi być wykonane uziemienie instalacji elektrycznej oraz połączenie wyrównawcze między wszystkimi 
przewodzącymi elementami konstrukcji przepompowni i instalacją uziemiającą. Zasilanie rozdzielnicy musi 
posiadać zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C z odgromnikami gazowymi. Przewody sygnałowe 
wychodzące na zewnątrz rozdzielnicy muszą być zabezpieczone ogranicznikami przepięć Un = 24V.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą oraz protokoły pomiarów elektrycznych. 

2.5.6. Opis panelu operatora 
Sterownik musi być wyposażony w dotykowy panel operatora, na którym należy zaprogramować następujące 
ekrany: 

2.5.6.1. Wartości wskazywane 
− Poziom wody w zbiorniku buforowym,  
− Status każdej pompy,  
− Status napędu elektrycznego przepustnicy 

 Auto 
 Wyłączenie 
 Ręcznie 
 Awaria 
 Praca 
 Przekroczenie limitu czasu pracy 
 Błąd stycznika 
 Blokada 
 Prąd pompy P1 
 Prąd pompy P2 
 Prąd pompy P3 
 Prąd pompy P4 
 Licznik godzin pracy P1 
 Licznik godzin pracy P2 
 Licznik godzin pracy P3 
 Licznik godzin pracy P4 
 Ilość załączeń P1 
 Ilość załączeń P2 
 Ilość załączeń P3 
 Ilość załączeń P4 

2.5.6.2. Wartości ustawiane 
− Ciśnienie na rurociągu tłocznym [atn.] 
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− Poziom wyłącz pompę/y [cm] 
− Poziom załącz pompę [cm] 
− Poziom załącz dwie pompy [cm] 
− Poziom alarmu przepełnienia [cm] 
− wysokość zawieszenia sondy [cm] 
− Zakres sondy [cm] 
− Zakres pomiaru prądu P1, P2, P3, P4 [A] 
− Limit czasu pracy P, P2, P3, P4 [min] 
− Czas do samoczynnego uruchomienia napędu przepustnicy przy małym rozbiorze wody 

2.5.6.3. Komunikaty alarmowe 
− Awaria zasilania 
− Awaria P1, P2, P3, P4 
− Błąd stycznika P, P2, P3, P4 
− Przekroczony limit czasu pracy P1, P2, P3, P4, 
− Suchobieg – sonda hydrostatyczna 
− Przepełnienie – sonda hydrostatyczna 
− Wysoki poziom – sonda 
− Awaria sondy (prąd mniejszy od 2 mA lub większy od 24 mA) 
− Włamanie. 

2.5.6.4. Historia alarmów 
Należy zapewnić zgodność daty i godziny w sterowniku z wartościami rzeczywistymi. 

2.5.6.5. Kod rozbrojenia alarmu włamania 
Wariant 1 – Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu przyciskiem ENTER alarm włamania zostaje rozbrojony. 

Wariant 2 – Po włożeniu kluczyka do stacyjki alarm włamania zostaje rozbrojony. Zamawiający preferuje 
zastosowanie wariantu nr 1. 

2.5.7. Założenia algorytmu sterowania 
− Pompy załączane są naprzemiennie. W przypadku awarii lub wyłączenia jednej z pomp, druga załączana 

będzie w każdym cyklu pompowania. 
− Załączanie pomp zależy od poziomu wody w zbiorniku, mierzonego przez sondę hydrostatyczną oraz  

od ciśnienia po stronie tłocznej, 
− Pompy nie mogą załączać się jednocześnie, odstęp czasu pomiędzy załączeniami pomp – 5 sek. 
− Przekroczenie limitu czasu pracy pompy powoduje przełączenie pracy na drugą pompę i wygenerowanie 

alarmu. 
− Alarm limitu czasu pracy kasowany jest automatycznie i w następnym cyklu pompa załączana jest ponownie. 
− Brak potwierdzenia załączenia stycznika lub alarm zabezpieczenia podprądowego traktowany jest  

jak awaria sterowania pompy, praca zostaje przełączona na drugą pompę. 
− Możliwe jest zdalne załączenie pompy, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

 przynajmniej jedna pompa jest sprawna i w trybie auto, 
 sonda hydrostatyczna jest sprawna, 
 żadna pompa aktualnie nie pracuje, 
 poziom wody jest wyższy niż poziom wyłącz + 15 cm, 
 nie ma alarmu suchobiegu, 



Temat opracowania: 
 Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Białobrzegi 

 

Strona: 

42 
Wykonawca: 
 ZPU AKWA-CYRWUS - projektowanie sieci i obiektów wod-kan. 
 tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl 

 

 ustawienie poziomów OK, 
Wyłączenie pompy następuje po osiągnięciu poziomu wyłącz. 

− Zamknięcie drzwi kontenera pompowni i włazu zbiornika uzbraja alarm po 30 s. 
− Po otwarciu drzwi rozdzielnicy jest 45 s. na rozbrojenie alarmu kombinacją przycisków na panelu operatora 

lub kluczykiem stacyjki. Zamawiający preferuje zamiast kluczyka zastosowanie kodu do rozbrojenia alarmu. 
− Otwarcie włazu do zbiornika przy uzbrojonym alarmie powoduje alarm po 3 s. 
− Uzbrojenie i rozbrojenie alarmu uwidocznione jest komunikatem na ekranie i mignięciem lampy alarmowej. 
− Przy aktywnym alarmie próba włamania wywołuje włączenie się sygnalizacji akustycznej na czas ustawiony 

w sterowniku. 
− Monitorowana jest ciągłość komunikacji z systemem HYDRO-NET. 
− Transmisja danych inicjowana jest zdarzeniami. Algorytm zdarzeniowego przesyłania danych należy 

optymalizować pod względem minimalizowania ilości przesyłanych bajtów.  

2.5.8. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 
GSM/GPRS 

2.5.8.1. Wyposażenie 
− Sterownik pracy pompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym 

GPRS/GSM/EDG zapewniający dwukierunkową wymianę danych, 
− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu 

promieniami słonecznymi, 
− 20 wejść binarnych, 
− 16 wyjść binarnych, 
− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej,  

na podstawie której uruchamiane są pompy oraz napęd przepustnicy, 
− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych,  
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza 
− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa, 
− Komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER 

lub SLAVE, 
− Wejścia licznikowe, 
− Kontrolki: 

 zasilania sterownika, 
 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody, 
 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

o nie zalogowany, 
o zalogowany, 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
o logowanie do sieci GPRS, 
o poprawnie zalogowany do sieci GPRS, 
o brak lub zablokowana karta SIM, 

− Aktywności portu szeregowego sterownika, 
− Stopień ochrony IP40, 
− Temperatura pracy: -20º C...50º C, 
− Wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji, 
− Moduł GSM/GPRS/EDGE, 
− Napięcie zasilania 24VDC, 
− Gniazdo antenowe, 



Temat opracowania: 
 Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Białobrzegi 

 

Wykonawca: 
 ZPU AKWA-CYRWUS - projektowanie sieci i obiektów wod-kan. 
 tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl 

Strona: 

43 
 

− Gniazdo karty SIM, 
− Pomiar temperatury wewnątrz sterownika. 

2.5.8.2. Możliwości 
− Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego  

do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN, 
− Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych  

na obiekcie, 
− Sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej 

i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, 
odstawienie, blokada pracy równoległej), 

− Sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej, 
− Podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

 brak karty SIM, 
 poprawność PIN karty SIM, 
 błędny PIN karty SIM, 
 zalogowanie do sieci GSM, 
 zalogowanie do sieci GPRS, 
 wejścia i wyjścia sterownika, 
 aktualny poziom ścieków w zbiorniku, 
 nastawiony poziom załączenia pomp, 
 nastawiony poziom wyłączenia pomp, 
 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy, 
 liczba załączeń każdej z pomp, 
 liczba godzin pracy każdej z pomp, 
 prąd pobierany przez pompy, 
 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach, 

− Zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) 
operatora: 
 poziomu załączenia pomp, 
 poziomu wyłączenia pomp, 
 poziomu dołączenia drugiej pompy, 
 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej, 
 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego, 

− Prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
 każdej z pomp, 
 zasilania, 
 wystąpieniu poziomu suchobiegu, 
 wystąpieniu poziomu przelewu, 
 błędnym podłączeniu pływaków, 
 sondy hydrostatycznej, 
 włamaniu, 

− Naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia, 
− Automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością 

wyłączenia opcji, 
− Blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość 

załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia, 
− Zliczanie czasu pracy każdej z pomp, 
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− Zliczanie liczby załączeń każdej z pomp, 
− Pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

 pobieranej mocy, 
 zużytej energii, 
 napięcia na poszczególnych fazach, 

− Możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej. 
− W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa 

pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić 
dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci 
APN. 

2.5.9. Zasady przesyłania danych do systemu HYDRO-NET 
Po stronie wykonawcy leży zaprogramowanie sterownika i modemu GPRS na przepompowni, zapewniające 
sterowanie pracą pomp wg podanego algorytmu oraz zrealizowanie transmisji danych do systemu HYDRO-NET. 
Wymagane jest zarówno przesłanie danych do systemu HYDRO-NET, jak i wykonanie poleceń otrzymanych 
z systemu HYDRO-NET. Zastosowany modem GPRS oraz sposób transmisji musi być kompatybilny z systemem 
działającym w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. 

Podczas odbioru technicznego przepompowni sprawdzana jest poprawność transmisji do oraz z systemu 
HYDRO-NET. 
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
– BRANŻA ELEKTRYCZNA 

3.1. Opis stanu istniejącego 

3.1.1. Złącze kablowe 
Obecnie funkcjonująca przepompownia sieciowa zasilana jest z istniejącej linii kablowej niskiego napięcia.  
Przy ogrodzeniu działki znajduje się wolnostojące złącze ZKP-2a w obudowie izolacyjnej. W części pomiarowej 
złącza znajduje się 3-fazowy I-strefowy układu pomiarowy energii elektrycznej czynnej, plombowany wyłącznik 
instalacyjny S303C25 jako zabezpieczenie przedlicznikowe. 

 

 
 Zdjęcie nr 11  Widok wolnostojącej szafki dla złącza ZKP-2a oraz dla I-strefowego układu pomiarowego,  
     do zasilania istniejącej przepompowni sieciowej w Suchej gm. Białobrzegi.  

3.1.2. Linie kablowe 
Istniejące złącze kablowe ZKP-2 zasilane jest kablem n.n. YAKY 4 x 185 mm². Z ww. złącza do tablicy głównej  
w budynku kontenerowej przepompowni sieciowej poprowadzona jest wewnętrzna linia zasilająca wykonana 
kablem YKY 5 x 10 mm². Razem z w.l.z. poprowadzona jest bednarka ocynkowana FeZn 25x4, stanowiąca 
połączenie uziemionego przewodu PEN złącza kablowego z główną szyną wyrównawczą budynku. 

3.1.3. Istniejące oświetlenie zewnętrzne 
Teren obecnie funkcjonującej przepompowni jest oświetlony punktowo latarnią przytwierdzoną do ściany 
kontenera.  
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3.1.4. Stan formalno-prawny istniejącego oraz projektowanego układu zasilania  
w energię elektryczną 

Inwestor tj. ZWiK w Białobrzegach, który obecnie eksploatuje przepompownię sieciową w Suchej, posiada 
aktualną umowę na dostawę energii dla przedmiotowej przepompowni sieciowej sporządzoną w oparciu  
o warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia – znak: TU/2414/2006 z dnia 30.11.2006 r., wydane przez 
Zakład Energetyczny Radom, Odział Urządzeń Sieciowych. W ww. warunkach przyłączenia zostały przyznane 
dla przepompowni sieciowej wody w Suchej dz. nr 2545/6 następujące wielkości:  
− Moc przyłączeniowa  12,0 kW, 
− Grupa przyłączeniowa  V, 
− Miejsce pomiar energii  złącze pomiarowe ZKP-2 na sieci n.n.  
− Zabezpieczenie główne 25A w złączu pomiarowym, 
− Wym. stopień kompensacji biernej  tg φ = 0,4 

Stwierdza się, że po wykonaniu zbiornika buforowego oraz po wymianie pomp w istniejącym zestawie 
hydroforowym na 4 szt. nowych pomy o mocy zainstalowanej 2,20 kW i maksymalnej mocy pobranej 2,00 kW, 
ogólna moc wszystkich odbiorników nie przekroczy przyznanej mocy przyłączeniowej wynoszącej 12 kW.  

W związku z tym nie zachodzi potrzeba zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci niskiego napięcia 
dla przedmiotowej przepompowni sieciowej.  

3.2. Wytyczne dla wykonawcy robót 

3.2.1. Projektowane oświetlenie zewnętrzne 
Zakłada się wykonanie oświetlenia terenu projektowanego zbiornika buforowego dodatkową latarnią (lampą) LED 
o mocy minimum 80W wodoszczelną z czujnikiem zmierzchu. Lampa może być przytwierdzona na wysięgniku 
do konstrukcji podtrzymującej drabinę wejściową na zbiornik. Wysięgnik latarni musi być odizolowany od 
konstrukcji mocującej drabiny.   

3.2.2. Rozdzielnia zasilająco-pomiarowa 
W części pomiarowej istniejącego złącza ZKP-2 na sieci n.n., umieszczonej w wolnostojącej szafie izolacyjnej, 
znajduje się 3-fazowy I-strefowy układu pomiarowy energii elektrycznej czynnej. Nie zachodzi konieczność 
rozbudowy tego układu.  

3.2.3. Nowe sieci kablowe 
Projektuje następujące nowe sieci elektryczne i sygnalizacyjne: 

− Kable zasilające elektryczne typu YKY 5 x 4 mm², w kanalizacji kablowej  
z rur PVC typu AROT DVK 75, na odcinku: pompownia sieciowa – studzienka do zasuw 
długości całkowita kabla: L = 17,0 m 
długość układana w ziemi:  L = 12,0 m 

− Kable zasilające elektryczne typu YKY 5 x 4 mm², w kanalizacji kablowej  
z rur PVC typu AROT DVK 75, na odcinku: pompownia sieciowa – zbiornik buforowy: 
długości całkowita kabla: L = 25,0 m 
długość układana w ziemi:  L = 13,5 m 

− Kable sterowniczo-sygnalizacyjne typu YKSLYekw 2 x 1,5 mm² w kanalizacji kablowej  
z rur PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa – zbiornik buforowy  
długości całkowita kabla:  L = 25,0 m 
długość układana w ziemi: L = 13,5 m 

− Kable sterowniczo-sygnalizacyjne typu YKSLYekw 2 x 1,5 mm² w kanalizacji kablowej,  
z rur PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa – studzienka do zasuw. 
długości całkowita kabla:  L = 17,0 m 
długość układana w ziemi: L = 12,0 m 
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− Kable sterowniczo-sygnalizacyjne typu YKSY 7 x 1,5 mm² wciągnięte do wspólnej rury 
jak wyżej, tj. PVC typu AROT DVK 50, na odcinku: pompownia sieciowa – zbiornik 
buforowy (kabel do ochrony elektronicznej przed otwarciem włazu do zbiornika) 
długości całkowita kabla:  L = 25,0 m 
długość układana w ziemi: L = 13,5 m 

− Kable instalacji ochronnej i uziemień wyrównawczych dla wszystkich zainstalowanych 
urządzeń w zbiorniku wody pitnej, w studzience do zasuw oraz w kontenerze zestawu 
hydroforowego  1 kpl. 

 

Elektroenergetyczne podziemne linie kablowe należy układać ściśle według trasy pokazanej na rysunku nr 2-1/2 
tj. planie zagospodarowania terenu. Wykopy pod budowę linii kablowych można rozpocząć po: 
− przekazaniu placu budowy przez Inwestora, 
− wykonaniu makroniwelacji terenu, 
− wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodetę. 

Wykopy pod budowę linii kablowych - rowy kablowe, należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowów 
uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.  

Szerokość dna rowu (wykopu) należy przyjmować na podstawie wzoru: 

S = nd + (n-1) a + 20 [cm] 

gdzie:  n - ilość kabli w jednej warstwie, 

  d - suma średnic zewnętrznych wszystkich kabli w warstwie, 

  a - suma odległości pomiędzy kablami. 

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla, powiększoną o 10 cm co związane jest 
z koniecznością wyrównania dna wykopu i ułożenia podsypki piaskowej. Głębokość ułożenia kabli w ziemi, 
mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej: 
− 100 cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV; 
− 90 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych; 
− 80 cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, ułożonych poza 

użytkami rolnymi; 
− 70 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 
− 50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą rowerową, itp. 

przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, do oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego 
oraz reklam itp. 

Dopuszcza się układanie kabla na mniejszej głębokości pod warunkiem prowadzenia go w rurze ochronnej. Rura 
ochronna powinna wystawać po 0,5m poza przeszkodę, a końce przepustów należy wypełnić pakułami i gliną. 
Pod drogami kable należy układać w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymałości na głębokości minimum: 
− 80 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV: 
− 100 cm – dla kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV. 

Wykopy dla kablowych linii podziemnych powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 
i zgodnie z Normą SEP; N SEP-E-004. Grunt wydobyty z wykopu powinien być składowany z jednej strony 
wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich 
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia 
wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.  

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, należy układać poza drogami w odległości minimum 50 cm od jezdni 
i od fundamentów budynków w rowach kablowych wykonanych wg powyższego opisu na podsypce piaskowej 
o grubości 10 cm. Kable należy układać w miarę możliwości równolegle do dróg, chodników lub innych obiektów, 
faliście dla skompensowania zmian długości oraz w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
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skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż: 
− 25-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji poliwinylowej o napięciu 

znamionowym wyższym niż 30 kV; 
− 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych; 
− 15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych; 
− 10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych; 

o ile producent nie przewiduje inaczej. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0OC lub nie niższa od tej jaką zaleca 
producent. Linie kablowe na całej długości należy oznakować za pomocą trwałych opasek nakładanych na kabel. 
Oznaczniki te należy umieszczać w odległości, co 10 m oraz przy każdym przepuście kablowym i w miejscach 
wprowadzania kabli do obiektów. Na opaskach tych umieścić następujące dane: relację kabla lub numer 
ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, nazwę zakładu-wykonawcy, rok budowy linii kablowej. 

Kable należy łączyć ze sobą za pomocą muf kablowych. Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV 
należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza, zaś kabli o napięciu znamionowym wyższym niż  
1 kV należy wykonywać głowicami kablowymi. Mufy i głowice kablowe winny być dostosowane do typu kabla, 
jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy 
i głowice kablowe winny spełniać wymagania normy PN-90/E-06410. 

Po wybudowaniu linii kablowej, należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonania linii kablowej, kabli i osprzętu 
oraz wykonać pomiary po montażowe i sporządzić dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawczą, 
winna zawierać szczegółową lokalizację wybudowanych elementów, uwzględniać zmiany wprowadzone w trakcie 
realizacji za zgodą Inwestora lub Inżyniera oraz zawierać protokoły pomiarów i badań wymaganych parametrów 
technicznych zgodnych z normą N SEP-E-004. 

Zasypanie kabla, można dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków), 
warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając zasypkę ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać 
w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla lub kanalizacji kablowej z rur AROT. Nadmiar gruntu 
z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane 
Inwestora lub przez Inżyniera. 

Całość robót wraz z dokumentacją powykonawczą, należy przed włączeniem do sieci zgłosić do odbioru 
Inwestorowi lub Inżynierowi. 

3.2.4. Ochrona odgromowa 
Producent projektowanego zbiornika buforowego, zgodnie z wymaganiami Inwestora, gwarantuje dostawę  
i montaż kompletnego zbiornika w tym również wymaganą instalację odgromową.  

Przewiduje się, że zwody poziome na kopule zbiornika oraz przewody odprowadzające do złącz kontrolnych będą 
wykonane z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 7 mm. Ilość przewodów odprowadzających będzie 
wykonana tak, aby odległość między nimi nie przekraczała 20 m. Złącza kontrolne będą zainstalowane na 
wysokości 1,8 m od powierzchni terenu. Przewody uziemiające od złącz kontrolnych do uziomu  
FeZn 25 x 4 mm będą prowadzone w RL fi 47 pt.  

Uziom z bednarki FeZn 25 x 4 mm układany będzie w wykopie na głębokości 0,6 m i w odległości minimum  
2 m od fundamentów zbiornika. 

Połączenia przewodów uziemiających z uziomem będzie wykonane przez spawanie, a miejsca spawane 
zabezpieczone przed korozją. Po wykonaniu instalacji, przed połączeniem przewodów w złączach kontrolnych, 
dokonać pomiaru rezystancji uziomów. Całość instalacji wykonać zgodnie normami oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

4.1. Podstawa prawna opracowania 
Podstawą prawną opracowania „informacji” dotyczącej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

4.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego objętego niniejszym 
opracowaniem oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

4.2.1. Przygotowanie terenu pod budowę: 
1. Wycinka zarośli i krzewów kolidujących z projektowanym zbiornikiem i ich wywóz na miejsce wskazane przez 

inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego; 
2. Zebranie i zeskładowanie warstwy ziemi urodzajnej; 
3. Prace geodezyjne: 

 tyczenie lokalizacji zbiornika w planie oraz ustalenie głębokości posadowienia fundamentów,  
 tyczenie lokalizacji rurociągów, studni, ogrodzenia terenu oraz kabli elektrycznych. 

4.2.2. Roboty ziemne i budowlano-montażowe 
1. Wykonanie wykopów pod zbiornik. 
2. Wykonywanie i szalowanie wykopów pod rurociągi i studnie. 
3. Roboty montażowe związane z układaniem rurociągów oraz ich próby szczelności; w pierwszym etapie brak 

jeszcze połączenia z zestawem pompowym. 
4. Zasypanie i zagęszczenie gruntu nad rurociągami. 
5. Wyrównanie dna wykopu, wykonanie i zagęszczanie podłoża wzmocnionego (nasypu) pod płytę denną 

zbiornika.  
6. Nałożenie tulei osłonowych na rurociągi i wykonanie podlewki z chudego betonu pod płytę denną. 
7. Roboty szalunkowe i zbrojeniowe fundamentu pod konstrukcję zbiornika, obsadzanie szczelnych przejść 

rurociągów przez płytę fundamentową zbiornika. 
8. Dostarczanie betonu i betonowanie płyty fundamentowej zbiornika, a następnie pielęgnacja betonu. 
9. Wykonanie studni chłonnej i studni do zasuw. 
10. Roboty montażowe związane z układaniem konstrukcji ścian zbiornika z prefabrykowanych elementów 

stalowych oraz montaż przekrycia dachowego zbiornika. 
11. Montaż rurociągów wewnątrz zbiornika. 
12. Wykonywanie wykopów pod sieci kablowe i instalację odgromową. 
1. Układanie kabli zasilających i sterownicznych. 
2. Wykonanie instalacji odgromowej zbiornika wody.  
3. Roboty wykończeniowe i termoizolacyjne dla zbiornika m.in. ocieplenie zbiornika wełną mineralną, obłożenie 

blachą elewacyjną, montaż włazu i instalacją sygnalizacji otwarcia, drabinek, barierek, oświetlenia itp. 
4. Plantowanie terenu do nowych rzędnych. 
5. Roboty drogowe – układanie chodników, schodów i opaski wokół zbiornika. 
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6. Formowanie zewnętrznej powierzchni skarpy zbiornika z ziemi urodzajnej. 
7. Wykonanie wykopów, a następnie zalewanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe i osadzenie słupków. 
8. Roboty związane z montażem ogrodzenia panelowego. 
9. Demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia przeznaczonego do usunięcia. 
10. Montaż nowych pomp w istniejącym zestawie hydroforowym. 
11. Drugi etap robót montażowych związanych z budową rurociągów – połączenie ich z instalacją zestawu 

pompowego i dokończenie prac.  
12. Dokończenie robót drogowych, odtworzenie nawierzchni z kostki wokół pompowni kontenerowej, odtworzenie 

nawierzchni parkingu oraz krawężników. 
13. Wykonanie sterowania i uruchomienie obiektu w zakresie instalacji hydraulicznej i elektrycznej.  
14. Ostateczne plantowanie terenu i obsianie trawą. 
15. Komisyjny odbiór robót. 

4.2.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji  
lub rozbiórce 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zbiornika oraz sieci wodociągowej występują następujące obiekty 
budowlane: 
− Istniejąca podziemna sieć wodociągowa, kable elektryczne n.n., 
− Konstrukcje budowlane stanowiące ogrodzenia posesji, oraz elementy małej architektury. 
− Istniejące uzbrojenie podziemne będzie podlegać zabezpieczeniu w wykopach na czas prowadzenia prac 

ziemnych i montażowych związanych z budową proj. wodociągu. Istniejące nawierzchnie oraz elementy małej 
architektury, które będą czasowo rozbierane, zostaną odtworzone do stanu pierwotnego po zakończeniu 
robót. 

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

4.3.1. Naziemne obiekty budowlane 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót znajdują się następujące naziemne obiekty budowlane: 
− istniejący budynek pompowni kontenerowej; 
− wolnostojące złącze ZKP-2a w obudowie izolacyjnej; 
− projektowany zbiornik wody pitnej; 

4.3.2. Podziemne obiekty budowlane 
W pasie robót znajdują się następujące elementy uzbrojenia podziemnego: 
− kable elektryczne; 
− projektowane i istniejące przewody wodociągowe; 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie 
zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 

4.4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 
Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego powinna być dokonana przez Wykonawcę zgodnie  
z obowiązującą procedurą. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny być załącznikami do planu BIOZ. 

4.4.1. Skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
Podczas wykonywania robót należy zwrócić uwagę na następujące rodzaje potencjalnych zagrożeń: 
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− poślizgnięcie się na tym samym poziomie - namoknięty grunt, lód i śnieg,  
− ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane, 
− najechanie, potrącenie przez środki transportu - drogi główne i transportowe,  
− spadające elementy - teren w obrębie pracy dźwigu, żurawi, upadek narzędzi lub przedmiotów 

z powierzchni terenu do głębokich wykopów, w których znajdować się będą ludzie, 
− kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz składowiska materiałów,  
− kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu - miejsce obsługi pilarek oraz elektronarzędzi, 
− porażenie prądem elektrycznym - obsługa pilarek i elektronarzędzi, praca w sąsiedztwie podziemnych 

energetycznych linii kablowych, 
− zaprószenie oczu - obsługa pilarki, szlifowanie,  
− hałas - praca maszyn,  
− wibracja - zagęszczanie gruntu,  
− przysypanie ludzi – niewłaściwe zabezpieczenie ścian wykopów lub rozmycie gruntu w skutek 

rozszczelnienia sieci wodociągowej;  
− osuwisko budowli – niewłaściwe zabezpieczenie fundamentów istniejącej kontenerowej pompowni sieciowej 

przy wykonywaniu podkopu lub rozmycie gruntu w wykopie mogące doprowadzić do osuwiska gruntu pod 
drogą. 

4.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 
z uwagi na przewidywane zagrożenie 

− Rejon wykopów pod projektowane przewody wodociągowe, odcinki ogrodzenia, należy wygrodzić  
i oznakować tablicami „Uwaga wykopy”. 

− Wykopy niezasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić. 
− Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 

6.02.2003 r.) oraz przepisów zawartych w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiązaniu z normą  PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”. 

4.6. Projekt organizacji robót 
Projekt organizacji robót będzie stanowić załącznik do planu BIOZ. Sporządzony zostanie przez Wykonawcę 
przed przystąpieniem do robót. Szczegółowe metody realizacji poszczególnych rodzajów robót określą 
opracowane przez wykonawcę technologie. 

4.7. Zakres instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz znajomość 
przepisów BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 
z 2004 r. z późn. zm). 

Zakres instruktażu powinien obejmować: 
− zasady organizacji budowy; 
− zakres i miejsce odbywających się danego dnia robót; 
− zasady bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym; 
− możliwe zagrożenia; 
− tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia. 

Instruktaż przeprowadzać bezpośrednio na stanowisku roboczym przed przystąpieniem do robót.  

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej:  
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− Informacja na temat konieczności stosowania określonych rodzajów środków ochrony indywidualnej 
przekazywana będzie na bieżąco przez brygadzistów kierujących poszczególnymi brygadami roboczymi,  
na których spoczywa również obowiązek egzekwowania od pracowników ich używania. 

Zasady sprawowania bezpośredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac niebezpiecznych, określa 
kierownik budowy na tydzień przed rozpoczęciem robót, bezpośrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej. 

4.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom 

W celu wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń, ustala się jak niżej: 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, 
konstrukcyjnych oraz robót związanych z wykonywaniem sieci sanitarnych i instalacji elektrycznych; jak też 
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami 
wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót elektrycznych, ogólnymi 
wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych, oraz szczególnymi wytycznymi branżowymi 
(Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji itd.). 
− Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy 

posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 
− Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia; 
− Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce; 
− Zapewnić pracownikom środki i sprzęt ochrony osobistej; 
− Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych; 
− Wywiesić w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej 

straży pożarnej, najbliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego; 
− Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów p.poż., pogotowia i ewakuacji z placu budowy; 
− Przeprowadzić instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy; 
− Zastosowanie sprzętu ciężkiego wymaga sprawdzenia nośności nawierzchni istniejących i ewentualnego 

ich zabezpieczenia; 
− Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 

4.8.1. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe: 
− W miejscu występowania podziemnych kabli energetycznych oraz przewodów gazowych, wykopy prowadzić 

ręcznie, po uprzednim wykonaniu odkrywki tych przewodów.  
− W przypadku zastosowania sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu wykopów przebiegających przy linii 

elektroenergetycznej, sprzęt ten (koparka, dźwig) należy wyposażyć w czujniki i sygnalizatory napięcia. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 
− Gaśnica proszkowa 6 kg – 1 szt; 
− Koc gaśniczy – 1 szt; 
− Obecny na budowie piasek lub ziemia. 

Zabezpieczenie medyczne: 
− Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy) 

Środki łączności: 
− Telefony stacjonarne lub komórkowe. 
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4.8.2. Środki ochrony indywidualnej 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny 
bezpieczeństwa posiadające odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa. Odzież i obuwie pracowników 
musi spełniać wymogi polskich norm w tym względzie. 

4.8.3. Środki organizacyjne 
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są Kierownik budowy lub Kierownik robót wg 
imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz inwestor. 

Teren budowy szczególnie starannie zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych – przechodniów oraz 
dzieci i młodzieży szkolnej. 

4.8.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409), w oparciu o niniejszą „informację” sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „Planem BIOZ”; 

Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie Kierownika 
budowy. 

4.9. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych 

W biurze kierownika budowy obowiązkowo przechowywana będzie następująca dokumentacja budowy:  
1.  Dziennik budowy, 
2.  Dokumentacja techniczna, 
3.  Dokumenty dotyczące: 

 badań lekarskich; 
 szkolenia w zakresie bhp (wstępne ogólne, wstępne na stanowiskach pracy, wstępne podstawowe  

i okresowe); 
 uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się na budowie, uprawnień osób; 
 do obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, gdy takie uprawnienia są wymagane;  
 dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu; 
 kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska naturalnego. 
 

 Koniec wytycznych do planu BIOZ 
  



Temat opracowania: 
 Projekt Budowlany zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Białobrzegi 

 

Strona: 
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Wykonawca: 
 ZPU AKWA-CYRWUS - projektowanie sieci i obiektów wod-kan. 
 tel. (048)-3322946, 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl 
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6. SPIS UZGODNIEŃ I ZAŁĄCZNIKÓW  
 

− Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o kompletności opracowania ............................. za str. tytułową 

− Stwierdzenie przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie  
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta .................................................. Zał. nr 1, 1a 

− Stwierdzenie przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie  
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego .......................................... Zał. nr 2, 2a 

− Warunki techniczne na budowę zbiornika wody pitnej, wydane przez  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach,  
ul. Rzemieślnicza 30 – pismo nr 29/2014/A z dnia 25.07.2014 r. ............................................. Zał. nr 3 

− Protokół z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Białobrzegach (Uzgodnienie ZUD) – pismo nr GPVI.6630.247.2014  
z dnia 03.11.2014 r. wraz z załącznikiem graficznym  rys 2-1/1 ............................................... Zał. nr 4, 4a 

− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Białobrzegi Uchwała NRXV/81/2004 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 2 marca 2004 roku, dla działki o nr ewidencyjnym 2545/6, położonej  
w obrębie Sucha, gm. Białobrzegi (18 stron) ............................................................................ Zał. nr 5 

− Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach;  
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białobrzegach – patrz  
plany zagospodarowania terenu  .............................................................................................. rys. nr 2  

  



Załącznik nr 1



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Pan WŁADYSŁAW CYRWUS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5661/01

adres zamieszkania ul. STASZICA 6/8 m 58, 26-600 RADOM

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-NNT-QUA-XWL *

Podpis jest prawidłowy

Załącznik nr 1a



Załącznik nr 2



Załącznik nr 2a



 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
   -   Zakład Budżetowy w Białobrzegach 

26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30 
Tel./Fax. (048) 613-26-15
e-mail:zwik_b-gi@wp.pl 

  Konto:   Bank  Spółdzielczy 
  Regon:      NIP:           w Białobrzegach 

   P- 670080632      798- 000-49-08        Nr  rachunku 72 9117 0000 0000 3762 2000 0010

Białobrzegi dnia 25.07.2014 r. 

L. dz.: 29/2014 r /A 
ZPU AKWA−CYRWUS 

26-600 Radom, 
ul. Staszica 6/8/58  

Dotyczy: Warunków technicznych dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa 
zbiornika wody pitnej wraz z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gm. 
Białobrzegi”. 

Niniejszym określamy warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie 
planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą jak wyżej.  

Projektowany zbiornik wody pitnej, objęty ww. zakresem rzeczowym, oprócz wymagań ujętych 
w obowiązujących normach PN. EN oraz w odrębnych przepisach branżowych, musi spełniać między 
innym następujące wymagania techniczne użytkownika tj. ZWiK w Białobrzegach: 

1. Pojemność zbiornika wody pitnej dobrać w oparciu o obliczenia rozbiorów wody zawarte w opracowaniu
pod nazwą: „Skrócona analiza przyczyn braku wody w miejscowościach: Sucha Szlachecka, Kamień,
Brzeska Wola, Leopoldów, Wojciechówka, oraz propozycja jego rozwiązania - gm. Białobrzegi, woj.
Mazowieckie”. Opracowanie to jest w posiadaniu Zamawiającego i będzie udostępnione Wykonawcy na
jego wniosek.

2. Przy opracowaniu przedmiotowego zakresy należy uwzględnić następujące elementy:

− W możliwie jak największym stopniu wykorzystać istniejące urządzenia przepompowni oraz
zewnętrzne przewody wodociągowe, 

− Uruchamianie i sterowanie pomp ma być realizowane w trybie nadążnym, kroczącym 
z zastosowaniem przetwornicy częstotliwości, 

− Na rurociągu doprowadzającym wodę do zbiornika należy przewidzieć przepustnicę z płynną 
regulacją otwarcia, sterowaną automatycznie, w zależności od stopnia napełnienia / opróżnienia 
zbiornika oraz od czasu rzeczywistego,  

− Przewidzieć elektroniczną ochronę włazu do zbiornika wody poprzez sygnalizację jego otwarcia przez 
osoby nieupoważnione. 

3. Zbiornik, rury, armatura oraz wszystkie zastosowane w projekcie budowlanym urządzenia, winny
posiadać atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz
dopuszczenie wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
(COBRTI-INSTAL), zezwalający na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej.

4. Projekt budowlany dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego z warunkami technicznymi, opinią
Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przedłożyć do
uzgodnienia w ZWiK w Białobrzegach, ul. Rzemieślnicza 30.

Załącznik nr 3
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7. SPIS RYSUNKÓW 
 

− Mapa ewidencyjna - orientacja 1:2000  ........................................................................... rys. nr 1-1/1 

− Plan zagospodarowania terenu ........................................................................................ rys. nr 2-1/2 

− Plan zagospodarowania terenu – współrzędne punktów charakterystycznych ............... rys. nr 2-2/2 

− Profil podłużny rurociągu tłocznego ................................................................................. rys. nr 3-1/3 

− Profil podłużny rurociągu ssawnego ................................................................................ rys. nr 3-2/3 

− Profile podłużne rurociągów: przelewowego oraz spustowego ....................................... rys. nr 3-3/3 

− Zbiornik buforowy wody pitnej – podstawowe parametry i wytyczne dla 
zamówienia ...................................................................................................................... rys. nr 4-1/2 

− Posadowienie zbiornika buforowego – przekrój podłoża gruntowego ............................. rys. nr 4-2/2 

− Profil podłużny ogrodzenia terenu zbiornika i pompowni sieciowej ................................. rys. nr 5-1/1 

− Chodnik do zbiornika, opaska wokół zbiornika oraz schody na skarpie .......................... rys. nr 6-1/1 

− Charakterystyka wykonania wykopów ............................................................................. rys. nr 7-1/1 

− Przykłady wykonania bloków podporowych ..................................................................... rys. nr 8-1/1 

− Przykładowy kosz ssawny – wg kart katalogowych ......................................................... rys. nr 9-1/1 

− Łańcuchy uszczelniające – wg kart katalogowych ........................................................... rys. nr 10-1/1 
 
 
  UWAGA 

 Rysunki od 6-1/1 do 10-1/1 zostały załączone tylko w Projekcie Wykonawczym. 
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