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Warszawa, marzec 2014 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt: 

„Przebudowa ulicy 11 Listopada w Białobrzegach”– branża drogowa został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest  lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 
 

Projektant:   

mgr inż. Łukasz Widalski 

upr.: MAZ/0143/POOD/12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 20.3 Prawa budowlanego - projekty o prostej konstrukcji nie wymagają 
sprawdzenia. Przebudowa ulicy 11 Listopada w Białobrzegach jest traktowana jako obiekt o prostej 
konstrukcji. 
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   A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO – OGÓLNA 
 

1.  Nazwa obiektu budowlanego  
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Białobrzegach”. 
 

2.  Nazwa inwestora 
 
Inwestorem jest Gmina Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi. 

3. Nazwa jednostki projektującej 
 

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611 

4. Skład zespołu projektowego 
 

Projekt został wykonany przez: 
Projektant – Łukasz Widalski,  nr upr. MAZ/0143/POOD/12 
 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 
5.1    Wykaz działek objętych inwestycją 
 

Inwestycja  jest  zlokalizowana  na  działkach o nr ewid. 1243/176, 1250/2 z obrębu 0001 Białobrzegi, 
które należą do Gminy Białobrzegi.  
 
 

5.2    Mapy 
 

Podkłady mapowe w skali 1:500 pobrano z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Białobrzegach. 

       5.3   Dane o zieleni 
 

W obrębie inwestycji brak zieleni szczególnie chronionej. Inwestycja nie znajduje się na terenach 

objętych obszarem NATURA 2000. 
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B.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Białobrzegach”. 
 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki 
 

Inwestycja znajduje się w miejscowości Białobrzegi. Ulica 11 Listopada krzyżuję się z ulicą Janusza 
Kusocińskiego. Przebudowywany odcinek ulicy 11 Listopada stanowi dojazd do stadionu miejskiego oraz 
Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.  Jezdnia przebudowywanego 
odcinka 11 Listopada ma szerokość około 6,00 m.  Wzdłuż lewej krawędzi ulicy 11 Listopada znajdują 
się zatoki parkingowe o szerokości około 6,00 m, wzdłuż prawej krawędzi ulicy zatoki parkingowe mają 
szerokość od 4,85 m do 9,30 m.  Wzdłuż ulicy 11 Listopada występują zjazdy z kostki betonowej  
o szerokości od 4,90 m do 13,00 m oraz  przebiega chodnik o szerokości około 3,00 m. Jezdnia jest 
obramowana krawężnikami betonowymi. Warstwa jezdna ulicy 11 Listopada oraz istniejących zatok 
parkingowych  składa się z kostki betonowej typu „Trelinka”. Na nawierzchni znać liczne ubytki  
i nierówności. Woda opadowa z ulicy 11 Listopada jest odprowadzana do istniejących wpustów 
ściekowych zlokalizowanych w ulicy. 

 

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Białobrzegach”. 
 

Celem opracowania jest : 
 

 wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni ulicy 11 Listopada  
o szerokości 6,00 m i długości 212,75 m,  

 wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego zatoki parkingowej 
zlokalizowanej po lewej stronie ulicy o szerokości 5,50 m oraz zjazdu o szerokości 4,90 m,  

 wykonanie zatoki parkingowej z kostki betonowej po prawej stronie ulicy o szerokości 4,85 m 
 i 9,30 m, 

 wykonanie zjazdów z kostki betonowej o szerokości 5,70 m i 13,00 m, 
 wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,90 m – 3,20 m, 
 wykonanie opaski wzdłuż ulicy 11 Listopada oraz zatok parkingowych o szerokości 0,65 m,  
 wykonanie zieleni. 

3.1       Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
 
Zestawienie powierzchni i długości: 
 
- szerokość jezdni ulicy 11 Listopada – 6,00 m, 

- długość ulicy 11 Listopada – 212,75 m, 
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- powierzchnia jezdni ulicy 11 Listopada po przebudowie – 1240,00 m2  

- powierzchnia chodników i opasek po przebudowie – 871,00 m2 

- powierzchnia zatok parkingowych bitumicznych po przebudowie – 680,00 m2 

- powierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej po przebudowie – 296,00 m2 

- powierzchnia zjazdu bitumicznego po przebudowie – 44,00 m2 

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej po przebudowie – 321,00 m2 

- powierzchnia zieleni – 574,00 m2 

- powierzchnia całego zamierzenia – 4026,00 m2 

 

 
4.  Dane o  zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP 
 
Teren przebudowy ulicy 11 Listopada nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

5.  Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję 
 
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników  
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działki nie wpłynie na pogorszenie 
stanu środowiska. 
  
- roboty drogowe będą prowadzone głównie w technologii zmechanizowanej i ręcznej. W miejscach 

zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace będą wykonywane ręcznie pod ścisłym 
nadzorem kierownika budowy.  

- nie przewiduje się wariantowych rozwiązań przedsięwzięcia. 
- pracujący sprzęt na placach będzie miał własne środki napędowe i nie wymaga zasilania  
     zewnętrznego. Stosowane materiały kamienne jak kruszywo łamane, pospółka pochodzą ze źródeł  
     kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celów technologicznych będzie dowożona  
     w  beczkowozach. 
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C.  PROJEKT TECHNICZNY 
 

1.Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Białobrzegach”. 
  

2.Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki 
 

Inwestycja znajduje się w miejscowości Białobrzegi. Ulica 11 Listopada krzyżuję się z ulicą Janusza 
Kusocińskiego. Przebudowywany odcinek ulicy 11 Listopada stanowi dojazd do stadionu miejskiego oraz 
Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.  Jezdnia przebudowywanego 
odcinka 11 Listopada ma szerokość około 6,00 m.  Wzdłuż lewej krawędzi ulicy 11 Listopada znajdują 
się zatoki parkingowe o szerokości około 6,00 m, wzdłuż prawej krawędzi ulicy zatoki parkingowe mają 
szerokość od 4,85 m do 9,30 m.  Wzdłuż ulicy 11 Listopada występują zjazdy z kostki betonowej  
o szerokości od 4,90 m do 13,00 m oraz  przebiega chodnik o szerokości około 3,00 m. Jezdnia jest 
obramowana krawężnikami betonowymi. Warstwa jezdna ulicy 11 Listopada oraz istniejących zatok 
parkingowych  składa się z kostki betonowej typu „Trelinka”. Na nawierzchni znać liczne ubytki  
i nierówności. Woda opadowa z ulicy 11 Listopada jest odprowadzana do istniejących wpustów 
ściekowych zlokalizowanych w ulicy. 

 
Celem opracowania jest : 
 

 wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni ulicy 11 Listopada  
o szerokości 6,00 m i długości 212,75 m,  

 wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego zatoki parkingowej 
zlokalizowanej po lewej stronie ulicy o szerokości 5,50 m oraz zjazdu o szerokości 4,90 m,  

 wykonanie zatoki parkingowej z kostki betonowej po prawej stronie ulicy o szerokości 4,85 m 
 i 9,30 m, 

 wykonanie zjazdów z kostki betonowej o szerokości 5,70 m i 13,00 m, 
 wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,90 m – 3,20 m, 
 wykonanie opaski wzdłuż ulicy 11 Listopada oraz zatok parkingowych o szerokości 0,65 m,  
 wykonanie zieleni. 

 
 
 
Roboty budowlane obejmą: 
 
a) wyznaczenie geodezyjne ulicy w planie i w przekroju podłużnym, 
b) rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, zatok parkingowych, chodników, opasek, 
zjazdów 
c) rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, 
d) usuniecie warstwy humusu, 
e) wykonanie robót ziemnych, 
f) wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne zatok parkingowych, chodników, zjazdów, 
opasek, 
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g) profilowanie powierzchni, 
h) wykonanie warstwy mrozoochronnej, 
i) ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży, 
g) regulacja wysokościowa zaworów wodnych i studni teletechnicznych, 
h) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zatok parkingowych, chodników, zjazdów, opasek, 
i) wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni ulicy 11 Listopada oraz 
zatok parkingowych i zjazdu zlokalizowanego po lewej stronie ulicy, 
j) humusowanie i obsianie trawą trawników. 

 
Parametry techniczne drogi: 
 
-   prędkość projektowa Vp=30 km/h 
-   klasa drogi – D (dojazdowa) 
-   kategoria ruchu KR1, 
-   poziom wody gruntowej poniżej poziomu przemarzania, 
-   głębokość przemarzania >1,0 m. 

3.  Droga w planie 
 

Oś ulicy 11 Listopada składa się z dwóch odcinków prostoliniowych o długości 212,75 m.  

 
4.  Rozwiązanie wysokościowe 
 

Rozwiązania wysokościowe zostały dopasowane do stanu istniejącego oraz w sposób umożliwiający 
sprawne odprowadzenie wody opadowej z ulicy 11 Listopada do istniejących wpustów w ulicy. 

 
5.  Konstrukcja nawierzchni 
  
Konstrukcja nawierzchni ulicy 11 Listopada oraz zatok i zjazdu zlokalizowanych po lewej stronie 

ulicy: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                                                        4,00 cm  

- warstwa wyrównawcza                                           min. 3,00 cm  

- istniejąca nawierzchnia 

 

Konstrukcja zatok parkingowych oraz zjazdów zlokalizowanych po prawej stronie ulicy: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Behaton                                  8,00 cm  

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                       4,00 cm  

- podbudowa z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm               20,00 cm   

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego k>8m/d (pospółka)                          15,00 cm 

- grunt rodzimy G1*  
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Konstrukcja chodnika: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                             6,00 cm  

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                           4,00 cm  

- warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego                                              10,00 cm   

- grunt rodzimy G1*  

 
  Konstrukcja opaski wzdłuż ulicy 

- 3 rzędy kostki typu Holland                                                                             6,00 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                               4,00 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                    10,00 cm 

- grunt rodzimy G1*  

 
Konstrukcja opaski za zatoką parkingową 
 

- 3 rzędy kostki typu Holland                                                                             6,00 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                               4,00 cm 

- grunt nasypowy G1 

 
 
Krawężniki 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) oraz obrzeża betonowe 

na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15). 

 
Konstrukcja trawników 

- warstwa humusu         15,00 cm 

- obsianie nasionami traw 

 

    * (w przypadku występowania w podłożu gruntów różnych od G1 należy doprowadzić podłoże  
       do gruntu G1 za pomocą stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa: 

 - dla gruntów G2 stabilizacja grubości 10 cm, 
     - dla gruntów G3 stabilizacja grubości 15 cm, 
     - dla gruntów G4 stabilizacja grubości 25 cm). 

 

 
 
6.  Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji 

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane. 
3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych. 
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4. Rozporządzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
    drogi publiczne i ich usytuowanie. 
5. Rozporządzenie z dn. 12.04.02 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
    budynki i ich usytuowanie.  

 

7.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
 
FAZA BUDOWY 

Hałas 

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn 
oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas 
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie  
nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość 
ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej 
emisji hałasu do środowiska.                                                                                                                         

Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych  
(w szczególności transportu materiałów i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej 
w porze dziennej (600 – 2200). 

 

 
 
Powietrze 

Uciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstający 
podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterze 
niezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe ale biorąc pod uwagę przejściowość prac 
budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku 
wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. 

 

Wody powierzchniowe 

W czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wody 
gruntowe może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy  
nie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy 
będą służyć głównie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę  
na składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób 
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować 
wycieki paliwa, olejów i innych płynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę. 

 

 

Środowisko gruntowo - wodne 

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska 
gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej. Przy przebudowie ulicy wystąpią 
zmiany środowiskowa gruntowo – wodnego: 
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1. czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód opadowych, 
2. wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego. 

 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku: 

 

1. wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle  
     konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów, 
2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek  
     niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a także  
     na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań. 

 
Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy 
nie powinny się wydarzyć. 

 

Odpady 

W fazie budowy omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą: 
 

  roboty ziemne, 
  budowa przepustu, 
  umocnienie dnia i skarp rowu, 
  ułożenie nawierzchni. 

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczone  
a ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem 
robót. Roboty budowlane aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny być 
poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia,  
w którym zapewni się: 

 
1. odpowiednią organizację placu budowy aby na skutek braku porządku, niewłaściwego    
     zabezpieczenia  zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami  
     nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 
2. sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego    
     prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia   
     zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 
3.  stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 
 

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa), 
które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej 
nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska 
gruntowo -  wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport 
materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy 
należy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
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ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie: 
 

1)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
     lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego     
     hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu    
     działania, 
3)  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
     - lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
     - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
4) w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.    
    Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów,  
    ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego    
    tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
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D. INFORMACJA BIOZ 
 
 

Nazwa opracowania: 

 
PROJEKT  PRZEBUDOWY ULICY 11 LISTOPADA W BIAŁOBRZEGACH 

Nazwa obiektu: 
 

PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA W BIAŁOBRZEGACH 
 

Adres:    

ULICA 11 LISTOPADA, BIAŁOBRZEGI 

Inwestor: 

GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi  

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Widalski 

 
 

nr upr. MAZ/0143/POOD/12 

 

 
 

 
 
 

 
Warszawa, marzec 2014 r. 
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1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 
 

Projekt pt. „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Białobrzegach” jest  zlokalizowany  na  działkach  o  nr 
ewid.: 1250/5, 1243/176 obręb 0001 Białobrzegi. Działki o nr. ewid. 1250/5 i 1243/176 należą do 
Gminy Białobrzegi. 
 
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano budowę następujących warstw konstrukcyjnych: 
 
Konstrukcja nawierzchni ulicy 11 Listopada oraz zatok i zjazdu zlokalizowanych po lewej stronie 

ulicy: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                                                        4,00 cm  

- warstwa wyrównawcza                                           min. 3,00 cm  

- istniejąca nawierzchnia 

 

Konstrukcja zatok parkingowych oraz zjazdów zlokalizowanych po prawej stronie ulicy: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Behaton                                  8,00 cm  

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                       4,00 cm  

- podbudowa z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm               20,00 cm   

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego k>8m/d (pospółka)                          15,00 cm 

- grunt rodzimy G1*  

     

Konstrukcja chodnika: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                             6,00 cm  

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                           4,00 cm  

- warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego                                              10,00 cm   

- grunt rodzimy G1*  

 
  Konstrukcja opaski wzdłuż ulicy 

- 3 rzędy kostki typu Holland                                                                             6,00 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                               4,00 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                    10,00 cm 

- grunt rodzimy G1*  

 
Konstrukcja opaski za zatoką parkingową 
 

- 3 rzędy kostki typu Holland                                                                             6,00 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                                                               4,00 cm 

- grunt nasypowy G1 
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Krawężniki 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) oraz obrzeża betonowe 

na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15). 

 
Konstrukcja trawników 

- warstwa humusu         15,00 cm 

- obsianie nasionami traw 

 

    * (w przypadku występowania w podłożu gruntów różnych od G1 należy doprowadzić podłoże  
       do gruntu G1 za pomocą stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa: 

 - dla gruntów G2 stabilizacja grubości 10 cm, 
     - dla gruntów G3 stabilizacja grubości 15 cm, 
     - dla gruntów G4 stabilizacja grubości 25 cm). 

 

 

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania prac związanych z realizacją zamierzenia  
budowlanego: 
a) wyznaczenie geodezyjne ulicy w planie i w przekroju podłużnym, 
b) rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, zatok parkingowych, chodników, opasek, 
zjazdów 
c) rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, 
d) usuniecie warstwy humusu, 
e) wykonanie robót ziemnych, 
f) wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne zatok parkingowych, chodników, zjazdów, 
opasek, 
g) profilowanie powierzchni, 
h) wykonanie warstwy mrozoochronnej, 
i) ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży, 
g) regulacja wysokościowa zaworów wodnych i studni teletechnicznych, 
h) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zatok parkingowych, chodników, zjazdów, opasek, 
i) wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni ulicy 11 Listopada oraz 
zatok parkingowych i zjazdu zlokalizowanego po lewej stronie ulicy, 
j) humusowanie i obsianie trawą trawników. 
 
Roboty budowlane obejmą: 
 

 wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni ulicy 11 Listopada  
o szerokości 6,00 m i długości 212,75 m,  

 wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego zatoki parkingowej 
zlokalizowanej po lewej stronie ulicy o szerokości 5,50 m oraz zjazdu o szerokości 4,90 m,  

 wykonanie zatoki parkingowej z kostki betonowej po prawej stronie ulicy o szerokości 4,85 m 
 i 9,30 m, 

 wykonanie zjazdów z kostki betonowej o szerokości 5,70 m i 13,00 m, 
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 wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,90 m – 3,20 m, 
 wykonanie opaski wzdłuż ulicy 11 Listopada oraz zatok parkingowych o szerokości 0,65 m,  
 wykonanie zieleni. 

 
 

 
Zamierzenie budowlane na działce: 
  
- łączna powierzchnia zamierzenia budowlanego – 4026,00 m2, 
- teren inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy 11 Listopada w Białobrzegach na  

działkach o  nr ewid.: 1250/5, 1243/176 obręb 0001 Białobrzegi. Działki o nr. ewid. 1250/5  
i 1243/176  należą do Gminy Białobrzegi. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W granicach inwestycji (granicach opracowania) nie znajdują się obiekty budowlane.  
 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
W planie organizacji pracy należy uwzględnić następujące rodzaje robót budowlanych, których 
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, uderzenia 
elementami konstrukcji. 

 
Całość wykonania robót powinna być zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi 
przepisami o budowie urządzeń elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porażeniowej  
w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisów 
technicznych dotyczących projektowania i wykonawstwa robót elektrycznych. 
 
Po zakończeniu robót ziemnych, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Wszelkie roboty prowadzone w obrębie czynnych urządzeń elektroenergetycznych, związanych  
z demontażem, montażem i podłączeniem powinny być prowadzone w stanie bez napięciowym  
pod nadzorem odpowiednich służb technicznych ZEW-T S.A. 
 
Wszelkie prace montażowe związane z podłączeniem obwodów oświetleniowych należy wykonać  
w stanie beznapięciowym. Wszystkie zbliżenie do sieci podziemnych należy wykonywać ręcznie. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
    
Potrącenie 
samochodem 

Bezpośrednie otoczenie 
przebudowywanej drogi 

Roboty drogowe 
 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
     przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być 
prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, wiedzę oraz umiejętność przekazywania 
wiedzy uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem 
nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 
 
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia 
wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 
zagrożenia związane z robotami. 
 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia czy pracownik 
przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych  
w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne 
rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią.  
 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki  
niestosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących 
przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 
 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzania raportu z tej czynności. 
 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące 
środki techniczne i sposoby organizacji robót: 
 
1. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
2. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych  
    oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
3. harmonizację i takie organizowanie prowadzenia robót niebezpiecznych, aby zagrożenia dotyczyły  
    możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze, gdy potencjalne zagrożenia  
    tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
4. zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków  
    ochrony, 
5. zapewnienie niezbędnych przeglądów sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn  
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     i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
6. zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy  
    (np. urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem  
    przez osoby nieupoważnione, etc.). 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Spis załączników rysunkowych: 
 

1. Orientacja 

2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 

3. Przekrój normalny 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


