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Warszawa, maj 2014 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt: 

„Przebudowa ulicy Składowej w Białobrzegach” – branża drogowa został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest  lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 
 

Projektant:   

mgr inż. Łukasz Widalski 

upr.: MAZ/0143/POOD/12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uwaga: Zgodnie z art. 20.3 Prawa budowlanego - projekty o prostej konstrukcji nie wymagają 
sprawdzenia. Przebudowa ulicy Składowej w Białobrzegach jest traktowana jako obiekt o prostej 
konstrukcji. 
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   A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO – OGÓLNA 
 

1.  Nazwa obiektu budowlanego  
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ulicy Składowej w Białobrzegach”. 
 

2.  Nazwa inwestora 
 
Inwestorem jest Gmina Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi. 

3. Nazwa jednostki projektującej 
 

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611. 

4. Skład zespołu projektowego 
 

Projekt został wykonany przez: 
Projektant – Łukasz Widalski,  nr upr. MAZ/0143/POOD/12 
 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 
5.1    Wykaz działek objętych inwestycją 
 

Inwestycja  jest  zlokalizowana  na  działkach o nr ewid. 184, 2324/19, 2324/18, 2324/17, 2324/16, 
2324/75, 2324/72, 2324/68, 2324/64, 2324/61, 2324/58, 2324/55, 2324/52, 2324/49, 2324/46, 
2324/43, 2324/38, 2324/30, 2324/28 obręb 0001 Białobrzegi, które należą do Gminy Białobrzegi. 
 

5.2    Mapy 
 

Podkłady mapowe w skali 1:500 pobrano z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Białobrzegach. 

       5.3   Dane o zieleni 
 

W obrębie inwestycji brak zieleni szczególnie chronionej. Inwestycja nie znajduje się na terenach 
objętych obszarem NATURA 2000.  
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B.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ulicy Składowej w  Białobrzegach”. 
 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki 
 

Przebudowywana ulica Składowa w Białobrzegach w stanie istniejącym ma szerokość około 6,00 m  
i nawierzchnię betonową. Krzyżuje się z ulicą Krakowską za pomocą skrzyżowania zwykłego w kształcie 
litery T. Wzdłuż ulicy znajdują się zabudowania usługowe i przemysłowe, występują liczne zjazdy  
oraz tereny utwardzone. Wzdłuż ulicy Składowej znajduje się również nieczynne oświetlenie uliczne.  

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ulicy Składowej w  Białobrzegach”. 
 

Celem opracowania jest: 
 

 przebudowa jezdni ulicy Składowej, wykonanie warstwy wyrównawczej o gr. min. 2,00 cm  
z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej o gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego,   

 przebudowa istniejących zjazdów na bitumiczne, 
 przebudowa istniejącego zjazdu na parking przed Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji 

Rolnictwa, wykonanie dwóch studni ściekowych z wpustami odwadniającymi oraz studni 
chłonnej,  

 przebudowa zatok parkingowych wzdłuż ulicy Składowej, 
 przebudowa dojazdu do wagi znajdującej się przy ulicy Składowej, 
 wykonanie rowów chłonnych, rowów odparowywalnych oraz odcinków ścieku z kostki. 

3.1       Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
 

Zestawienie powierzchni i długości: 
 

- długość przebudowywanej ulicy Składowej – 494,76 m, 
- szerokość jezdni ulicy Składowej – 6,00 m, 
- powierzchnia jezdni ulicy Składowej z betonu asfaltowego – 2995,00 m2, 
- powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego – 450,00 m2, 
- powierzchnia zjazdu z kostki betonowej – 119,60 m2, 
- powierzchnia dojazdu do wagi – 183,10 m2, 
- powierzchnia pobocza  z kruszywa – 450,00 m2, 
- powierzchnia rowu chłonnego: 
 - strona lewa: 0+318,95 – 0+494,75, 0+412,58 – 494,75 
-wykonanie rowów odparowywalnych: 
 - strona lewa: 0+014,95 – 0+079,80, 0+166,40 – 0+187,25, 0+190,10 – 0+214,55, 0+220,9-
0+265,40, 0+285,35 – 0+291,02, 0+308,45 – 0+313,00 
 - strona prawa: 0+014,95 – 0+079,80 
- powierzchnia całego zamierzenia budowlanego – 6745,00 m2. 
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4.  Dane o  zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP 
 
Teren przebudowy ulicy Składowej nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

5.  Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję 
 
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników  
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działki nie wpłynie na pogorszenie 
stanu środowiska. 
  
- roboty drogowe będą prowadzone głównie w technologii zmechanizowanej i ręcznej. W miejscach 

zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace będą wykonywane ręcznie pod ścisłym 
nadzorem kierownika budowy.  

- nie przewiduje się wariantowych rozwiązań przedsięwzięcia. 
- pracujący sprzęt na placach będzie miał własne środki napędowe i nie wymaga zasilania  
     zewnętrznego. Stosowane materiały kamienne jak kruszywo łamane, pospółka pochodzą ze źródeł  
     kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celów technologicznych będzie dowożona  
     w  beczkowozach. 
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C.  PROJEKT TECHNICZNY 
 

1.Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ulicy Składowej w  Białobrzegach”.  

2.Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki 
 
Przebudowywana ulica Składowa w Białobrzegach w stanie istniejącym ma szerokość około 6,00 m  
i nawierzchnię betonową. Krzyżuje się z ulicą Krakowską za pomocą skrzyżowania zwykłego w kształcie 
litery T. Wzdłuż ulicy znajdują się zabudowania usługowe i przemysłowe, występują liczne zjazdy  
oraz tereny utwardzone. Wzdłuż ulicy Składowej znajduje się również nieczynne oświetlenie uliczne.  

Celem opracowania jest: 
 

 przebudowa jezdni ulicy Składowej, wykonanie warstwy wyrównawczej o gr. min. 2,00 cm  
z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej o gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego,   

 przebudowa istniejących zjazdów na bitumiczne, 
 przebudowa istniejącego zjazdu na parking przed Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji 

Rolnictwa, wykonanie dwóch studni ściekowych z wpustami odwadniającymi oraz studni 
chłonnej,  

 przebudowa zatok parkingowych wzdłuż ulicy Składowej, 
 przebudowa dojazdu do wagi znajdującej się przy ulicy Składowej, 
 wykonanie rowów chłonnych, rowów odparowywalnych oraz odcinków ścieku z kostki. 

 
Roboty budowlane obejmą: 
 

a) wyznaczenie geodezyjne ulicy, 
b) rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych części ulicy Składowej, rozbiórkę zjazdu, zatok 

parkingowych, frezowanie nawierzchni zjazdów oraz dojazdu do wagi, rozbiórkę krawężników, 
c) usunięcie humusu pod poboczami i w miejscu rowów chłonnych i odparowywyalnych, 
d) wykonanie robót ziemnych, 
e) wykonanie studni chłonnej i dwóch studzienek ściekowych z wpustami, 
f) ustawienie krawężników, obrzeży i oporników na ławie betonowej z oporem, 
g) wykonanie ścieku z kostki 
h) uzupełnienie nawierzchni jezdni ulicy Składowej na poszerzeniach, 
i) wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni, zjazdach 

 i dojazdach do wagi, 
j) wykonanie zjazdu i zatoki parkingowej, 
k) wykonanie rowów chłonnych i odparowywalnych, 
l) wykonanie poboczy z kruszywa, 
m) rozłożenie humusu i obsianie trawą. 

 
 
Parametry techniczne drogi: 
 
-   prędkość projektowa Vp=30 km/h 
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-   klasa drogi – D (dojazdowa) 
-   kategoria ruchu KR1, 
-   poziom wody gruntowej poniżej poziomu przemarzania, 
-   głębokość przemarzania >1,0 m. 

3.  Droga w planie 
 

Przebudowywana ulica Składowa ma długość 494,75 m i szerokość 6,00 m. Oś ulicy składa się  
z odcinków prostych i krzywoliniowych. 

Raport tyczenia trasy(układ współrzędnych płaskich – 2000), łuki poziome o promieniu R=5,00 m 
traktować jako załamania trasy: 

LEGENDA 
 
Trasa w planie 
 
Straight – Prosta 
Length – Długość 
Bearing – Kierunek 
Begin on Straight Chainage – Pikietaż 
początkowy    
Begin on Straight X – Współrzędna X-początek   
Begin on Straight Y - Współrzędna Y-początek   
Straight End Chainage – Pikietaż końcowy   
Straight End X - Współrzędna X-koniec  
Straight End Y - Współrzędna Y-koniec  
 
Arc – Łuk 
Radius - Promień                                
Arc Length - Długość                             
Arc Start Chainage – Pikietaż początkowy                  
Arc Start X - Współrzędna X-początek                         
Arc Start Y - Współrzędna Y-początek                         
Arc End Chainage - Pikietaż  
Arc End X - Współrzędna X-koniec                         
Arc End Y - Współrzędna Y-koniec                         
Hand of Arc – Zwrot łuku 
 
********Element A001 Straight******** 
 
Length                                 5.897 
Bearing                        345 51 48.106 
Begin on Straight Chainage         0+000.000 
Begin on Straight X              7495525.024 
Begin on Straight Y              5723547.439 
Straight End Chainage              0+005.897 
Straight End X                   7495523.583 

Straight End Y                   5723553.158 
 
********Element A002 Arc******** 
 
Radius                                30.000 
Arc Length                             8.480 
Arc Start Chainage                 0+005.897 
Arc Start X                      7495523.583 
Arc Start Y                      5723553.158 
Arc End Chainage                   0+014.377 
Arc End X                        7495522.694 
Arc End Y                        5723561.563 
Hand of Arc                            Right 
 
********Element A003 Straight******** 
 
Length                               255.105 
Bearing                         02 03 35.685 
Straight Start Chainage            0+014.377 
Straight Start X                 7495522.694 
Straight Start Y                 5723561.563 
Straight End Chainage              0+269.482 
Straight End X                   7495531.864 
Straight End Y                   5723816.503 
 
********Element A004 Arc******** 
 
Radius                                 5.000 
Arc Length                              .024 
Arc Start Chainage                 0+269.482 
Arc Start X                      7495531.864 
Arc Start Y                      5723816.503 
Arc End Chainage                   0+269.506 
Arc End X                        7495531.865 
Arc End Y                        5723816.527 
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Hand of Arc                            Right 
 
********Element A005 Straight******** 
 
Length                                40.803 
Bearing                         02 20 18.766 
Straight Start Chainage            0+269.506 
Straight Start X                 7495531.865 
Straight Start Y                 5723816.527 
Straight End Chainage              0+310.309 
Straight End X                   7495533.530 
Straight End Y                   5723857.296 
 
********Element A006 Arc******** 
 
Radius                                 8.000 
Arc Length                            12.674 
Arc Start Chainage                 0+310.309 
Arc Start X                      7495533.530 
Arc Start Y                      5723857.296 
Arc End Chainage                   0+322.983 
Arc End X                        7495525.755 
Arc End Y                        5723865.620 
Hand of Arc                             Left 
 
********Element A007 Straight******** 
 
Length                                83.290 
Bearing                        271 33 59.030 
Straight Start Chainage            0+322.983 
Straight Start X                 7495525.755 
Straight Start Y                 5723865.620 
Straight End Chainage              0+406.273 
Straight End X                   7495442.496 
Straight End Y                   5723867.896 
 
********Element A008 Arc******** 
 
Radius                                 5.000 
Arc Length                              .065 
Arc Start Chainage                 0+406.273 

Arc Start X                      7495442.496 
Arc Start Y                      5723867.896 
Arc End Chainage                   0+406.338 
Arc End X                        7495442.431 
Arc End Y                        5723867.899 
Hand of Arc                            Right 
 
********Element A009 Straight******** 
 
Length                                59.271 
Bearing                        272 18 50.283 
Straight Start Chainage            0+406.338 
Straight Start X                 7495442.431 
Straight Start Y                 5723867.899 
Straight End Chainage              0+465.610 
Straight End X                   7495383.208 
Straight End Y                   5723870.292 
 
********Element A010 Arc******** 
 
Radius                               200.000 
Arc Length                             6.386 
Arc Start Chainage                 0+465.610 
Arc Start X                      7495383.208 
Arc Start Y                      5723870.292 
Arc End Chainage                   0+471.995 
Arc End X                        7495376.825 
Arc End Y                        5723870.448 
Hand of Arc                             Left 
 
********Element A011 Straight******** 
 
Length                                22.756 
Bearing                        270 29 04.605 
Straight Start Chainage            0+471.995 
Straight Start X                 7495376.825 
Straight Start Y                 5723870.448 
Finish on Straight Chainage        0+494.751 
Finish on Straight X             7495354.070 
Finish on Straight Y             5723870.640
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4.  Rozwiązanie wysokościowe 
 

Rozwiązania wysokościowe zostały dopasowane do stanu istniejącego oraz zakładając minimalną 
warstwę z betonu asfaltowego wyrównawczą 2,00 cm. 

Raport tyczenia niwelety(rzędne wysokościowe w układzie Kronsztadt 86): 
 

Trasa w przekroju podłużnym 

Grade – Odcinek o stałym pochyleniu   

Begin on Gradient Chainage – Pikietaż 
początkowy                                                                    
Begin on Gradient Level – Rzędna początkowa   
Gradient End Chainage – Pikietaż końcowy  
Gradient End Level – Rzędna końcowa   
Gradient Length - Długość  
Gradient – Pochylenia 
 

Vertical Curve – Łuk 
Curve Start Chainage – Pikietaż początkowy  
Curve Start Level - Rzędna początkowa 
Curve End Chainage - Pikietaż końcowy  
Curve End Level - Rzędna końcowa 
Curve Length – Długość łuku 
Vertical Radius – Promień łuku 
Curve Start Gradient – Pochylenie początkowe 
Curve End Gradient – Pochylenie końcowe 
IP Chainage – Pikietaż wierzchołka  
IP Level – Rzędna wierzchołka  
    

Trasa w przekroju podłużnym 
 

********Element 1 Grade******** 

 

Begin on Gradient Chainage         0+000.000 
Begin on Gradient Level              117.984 
End on Gradient Chainage           0+015.041 
Gradient End Level                   118.084 
Gradient Length                       15.041 
Gradient                                .665 
 
 
 
********Element 2 Grade******** 
 

Begin on Gradient Chainage         0+015.041 
Begin on Gradient Level              118.084 
End on Gradient Chainage           0+171.377 
Gradient End Level                   118.390 
Gradient Length                      156.336 
Gradient                                .196 
 
********Element 3 Grade******** 
 
Begin on Gradient Chainage         0+171.377 
Begin on Gradient Level              118.390 
Gradient End Chainage              0+261.257 
Gradient End Level                   117.990 
Gradient Length                       89.880 
Gradient                               -.445 
 
********Element 4 Grade******** 
 
Gradient Start Chainage            0+261.257 
Grade Start Level                    117.990 
Gradient End Chainage              0+322.978 
Gradient End Level                   118.120 
Gradient Length                       61.721 
Gradient                                .211 
 
********Element 5 Grade******** 
 
Gradient Start Chainage            0+322.978 
Grade Start Level                    118.120 
End on Gradient Chainage           0+412.578 
Gradient End Level                   118.340 
Gradient Length                       89.600 
Gradient                                .246 
 
 
 
********Element 6 Grade******** 
 
Begin on Gradient Chainage         0+412.578 
Begin on Gradient Level              118.340 
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End on Gradient Chainage           0+457.735 
Gradient End Level                   118.598 
Gradient Length                       45.157 
Gradient                                .572 
 
********Element 7 Grade******** 
 
Begin on Gradient Chainage         0+457.735 
Begin on Gradient Level              118.598 
End on Gradient Chainage           0+474.481 
Gradient End Level                   117.510 

Gradient Length                       16.746 
Gradient                              -6.502 
 
********Element 8 Grade******** 
 
Begin on Gradient Chainage         0+474.481 
Begin on Gradient Level              117.510 
End on Gradient Chainage           0+494.751 
Gradient End Level                   116.630 
Gradient Length                       20.270 
Gradient                              -4.339

 
5.  Konstrukcja nawierzchni 
     
Konstrukcja jezdni ulicy Składowej oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                                                         4,00 cm  
- warstwa wyrównawcza                      min. 2,00 cm  
- istniejąca nawierzchnia skropiona emulsją 
- na poszerzeniu jezdni należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego  
  mechanicznie o grubości 20 cm 
 

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej 

- warstwa ścieralna z kostki betonowe                                                              8,00 cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                           3,00 cm  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                    20,00 cm 
- grunt rodzimy G1*  
 

Konstrukcja zatoki parkingowej: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                             8,00 cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                           3,00 cm  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                     20,00 cm                                             
- grunt rodzimy G1*  
 
Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy po wykonaniu badań potwierdzających jej 
nośność. 
 
Konstrukcja rowu chłonnego: 

- warstwa otoczaków lub kruszywa łamanego (frakcja 31,5)                               25,00 cm  
- geowłóknina separacyjna            
- kruszywo o wsp. Filtracji k=10-3-10-4 m/s                                 25,00 cm                                             
- istniejąca warstwa chłonna 
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Konstrukcja poboczy: 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                    10,00 cm  

    * (w przypadku występowania w podłożu gruntów różnych od G1 należy doprowadzić podłoże  
       do gruntu G1 za pomocą stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa: 

     - dla gruntów G2 stabilizacja grubości 10 cm, 
     - dla gruntów G3 stabilizacja grubości 15 cm, 
     - dla gruntów G4 stabilizacja grubości 25 cm). 

Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15), oporniki 
betonowe 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) oraz obrzeża 8x30x100 cm 
betonowe na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15). 
    

6.  Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji 

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane. 
3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych. 
4. Rozporządzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
    drogi publiczne i ich usytuowanie. 
5. Rozporządzenie z dn. 12.04.02 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
    budynki i ich usytuowanie.  

7.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
 
FAZA BUDOWY 

Hałas 

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn 
oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas 
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie  
nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość 
ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej 
emisji hałasu do środowiska.                                                                                                                         

Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych  
(w szczególności transportu materiałów i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej 
w porze dziennej (600 – 2200). 

 
Powietrze 

Uciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstający 
podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterze 
niezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe ale biorąc pod uwagę przejściowość prac 
budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku 
wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. 
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Wody powierzchniowe 

W czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wody 
gruntowe może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy  
nie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy 
będą służyć głównie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę  
na składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób 
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować 
wycieki paliwa, olejów i innych płynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę. 

 

Środowisko gruntowo - wodne 

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska 
gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinnej. Przy przebudowie ulicy wystąpią 
zmiany środowiskowa gruntowo – wodnego: 

 
1. czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód opadowych, 
2. wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego. 

 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku: 

 

1. wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle  
     konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów, 
2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek  
     niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a także  
     na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań. 

 
Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy 
nie powinny się wydarzyć. 

 

Odpady 

W fazie budowy omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą: 
 

  roboty ziemne, 
  budowa przepustu, 
  umocnienie dnia i skarp rowu, 
  ułożenie nawierzchni. 

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczone  
a ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem 
robót. Roboty budowlane aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny być 
poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia,  
w którym zapewni się: 

 
1. odpowiednią organizację placu budowy aby na skutek braku porządku, niewłaściwego    
     zabezpieczenia  zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami  
     nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 
2. sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego    
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     prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia   
     zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 
3.  stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 
 

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa), 
które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej 
nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska 
gruntowo -  wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport 
materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy 
należy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie: 
 

1)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
     lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego     
     hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu    
     działania, 
3)  stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
     - lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
     - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
4) w przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.    
    Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów,  
    ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego    
    tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
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1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 
 

Projekt pt. „Przebudowa ulicy Składowej w  Białobrzegach” jest  zlokalizowany  na  działkach o nr 
ewid. 184, 2324/19, 2324/18, 2324/17, 2324/16, 2324/75, 2324/72, 2324/68, 2324/64, 2324/61, 
2324/58, 2324/55, 2324/52, 2324/49, 2324/46, 2324/43, 2324/38, 2324/30, 2324/28 obręb 0001 
Białobrzegi, które należą do Gminy Białobrzegi. 
 
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano budowę następujących warstw konstrukcyjnych: 
 
Konstrukcja jezdni ulicy Składowej oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                                                         4,00 cm  
- warstwa wyrównawcza                        min. 2,00 cm  
- istniejąca nawierzchnia skropiona emulsją 
- na poszerzeniu jezdni należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości 20 cm 
 

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej 

- warstwa ścieralna z kostki betonowe                                                              8,00 cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                           3,00 cm  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                     20,00 cm 
- grunt rodzimy G1*  
 
Konstrukcja zatoki parkingowej: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej                                                              8,00 cm  
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4                            3,00 cm  
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                     20,00 cm                                             
- grunt rodzimy G1*  
Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy po wykonaniu badań potwierdzających jej 
nośność. 
 
Konstrukcja rowu chłonnego: 

- warstwa otoczaków lub kruszywa łamanego (frakcja 31,5)                               25,00 cm  
- geowłóknina separacyjna            
- kruszywo o wsp. Filtracji k=10-3-10-4 m/s                                 25,00 cm                                             
- istniejąca warstwa chłonna 
 
Konstrukcja poboczy: 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                    10,00 cm  
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    * (w przypadku występowania w podłożu gruntów różnych od G1 należy doprowadzić podłoże  
       do gruntu G1 za pomocą stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa: 

 - dla gruntów G2 stabilizacja grubości 10 cm, 
     - dla gruntów G3 stabilizacja grubości 15 cm, 
     - dla gruntów G4 stabilizacja grubości 25 cm). 

 
Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15), oporniki 
betonowe 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) oraz obrzeża 8x30x100 cm 
betonowe na ławie betonowej z oporem (beton klasy C12/15). 
 
 
Roboty budowlane obejmą: 
 

 przebudowę jezdni ulicy Składowej, wykonanie warstwy wyrównawczej o gr. min. 2,00 cm  
z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej o gr. 4,00 cm z betonu asfaltowego,   

 przebudowę istniejących zjazdów na bitumiczne, 
 przebudowę istniejącego zjazdu na parking przed agencją modernizacji i restrukturyzacji 

rolnictwa, wykonanie dwóch studni ściekowych z wpustami odwadniającymi oraz studni 
chłonnej,  

 przebudowę zatok parkingowych wzdłuż ulicy Składowej, 
 przebudowę dojazdu do wagi znajdującej się przy ulicy Składowej, 
 wykonanie rowów chłonnych, rowów odparowywalnych oraz odcinków ścieku z kostki. 
  

 

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania prac związanych z realizacją zamierzenia  
budowlanego: 
 

a) wyznaczenie geodezyjne ulicy, 
b) rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych części ulicy Składowej, rozbiórkę zjazdu, zatok 

parkingowych, frezowanie nawierzchni zjazdów oraz dojazdu do wagi, rozbiórka krawężników, 
c) usunięcie humusu pod poboczami i w miejscu rowów chłonnych i odparowywyalnych, 
d) wykonanie robót ziemnych, 
e) wykonanie studni chłonnej i dwóch studzienek ściekowych z wpustami, 
f) ustawienie krawężników, obrzeży i oporników na ławie betonowej z oporem, 
g) wykonanie ścieku z kostki 
h) uzupełnienie nawierzchni jezdni ulicy Składowej na poszerzeniach, 
i) wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni, zjazdach 

i dojazdach do wagi, 
j) wykonanie zjazdu i zatoki parkingowej, 
k) wykonanie rowów chłonnych i odparowywalnych, 
l) wykonanie poboczy z kruszywa, 
m) rozłożenie humusu i obsianie trawą. 

 
Zamierzenie budowlane na działce: 
  
- łączna powierzchnia zamierzenia budowlanego – 6745,00 m2, 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W granicach inwestycji (granicach opracowania) nie znajdują się obiekty budowlane.  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
W planie organizacji pracy należy uwzględnić następujące rodzaje robót budowlanych, których 
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, uderzenia 
elementami konstrukcji. 

 
Całość wykonania robót powinna być zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi 
przepisami o budowie urządzeń elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porażeniowej  
w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisów 
technicznych dotyczących projektowania i wykonawstwa robót elektrycznych. 
 
Po zakończeniu robót ziemnych, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Wszelkie roboty prowadzone w obrębie czynnych urządzeń elektroenergetycznych, związanych  
z demontażem, montażem i podłączeniem powinny być prowadzone w stanie bez napięciowym  
pod nadzorem odpowiednich służb technicznych ZEW-T S.A. 
 
Wszelkie prace montażowe związane z podłączeniem obwodów oświetleniowych należy wykonać  
w stanie beznapięciowym. Wszystkie zbliżenie do sieci podziemnych należy wykonywać ręcznie. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 
    
Potrącenie 
samochodem 

Bezpośrednie otoczenie 
przebudowywanej drogi 

Roboty drogowe 
 

Zagrożenie dla robotników 
budowlanych. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
     przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być 
prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, wiedzę oraz umiejętność przekazywania 
wiedzy uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem 
nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 
 
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia 
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wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 
zagrożenia związane z robotami. 
 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia czy pracownik 
przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych  
w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne 
rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią.  
 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki  
niestosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących 
przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 
 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzania raportu z tej czynności. 
 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące 
środki techniczne i sposoby organizacji robót: 
 
1. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
2. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych  
    oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
3. harmonizację i takie organizowanie prowadzenia robót niebezpiecznych, aby zagrożenia dotyczyły  
    możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze, gdy potencjalne zagrożenia  
    tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
4. zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków  
    ochrony, 
5. zapewnienie niezbędnych przeglądów sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn  
     i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
6. zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy  
    (np. urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem  
    przez osoby nieupoważnione, etc.). 
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IV. TABELA WYRÓWAŃ WARSTWĄ WYRÓWNAWCZĄ 
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Pikietaż 
 

Powierzchnia przekroju Powierzchnia średnia 
 

Odległość 
 

Objętość  

       
   

  
 

  W N W N   W N 
      m2 m2 m2 m2 m m3 m3 
                    

0 + 0,00 0 0           
          0 0,075 10 0 1 

0 + 10,00 0 0,15           
          0 0,26 10 0 3 

0 + 20,00 0 0,37           
          0 0,335 20 0 7 

0 + 40,00 0 0,3           
          0 0,345 20 0 7 

0 + 60,00 0 0,39           
          0 0,37 20 0 7 

0 + 80,00 0 0,35           
          0 0,325 20 0 7 

0 + 100,00 0 0,3           
          0 0,305 20 0 6 

0 + 120,00 0 0,31           
          0 0,335 20 0 7 

0 + 140,00 0 0,36           
          0 0,375 20 0 8 

0 + 160,00 0 0,39           
          0 0,385 20 0 8 

0 + 180,00 0 0,38           
          0 0,385 20 0 8 

0 + 200,00 0 0,39           
          0 0,345 20 0 7 

0 + 220,00 0 0,3           
          0 0,225 20 0 5 

0 + 240,00 0 0,15           
          0 0,17 20 0 3 

0 + 260,00 0 0,19           
          0 0,255 20 0 5 

0 + 280,00 0 0,32           
          0 0,28 20 0 6 

0 + 300,00 0 0,24           
          0 0,52 20 0 10 

0 + 320,00 0 0,8           
          0 0,8 20 0 16 

0 + 340,00 0 0,8           
          0 0,83 20 0 17 
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0 + 360,00 0 0,86           
          0 0,81 20 0 16 

0 + 380,00 0 0,76           
          0 0,585 20 0 12 

0 + 400,00 0 0,41           
          0 0,3 20 0 6 

0 + 420,00 0 0,19           
          0 0,185 20 0 4 

0 + 440,00 0 0,18           
          0 0,185 20 0 4 

0 + 460,00 0 0,19           
          0 0,195 20 0 4 

0 + 480,00 0 0,2           
          0 0,2 15 0 3 

0 + 494,60 0 0,2           
                    
                    
                    
                  183 
                    
            zjazdy 18   18 
                    
            dojazd do wagi 7   7 
                    
                  208 
                    
                    
                    
              2,20 458 ton 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Spis załączników rysunkowych: 
 

1. Orientacja 

2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 

3. Plan sytuacyjny 1:500 

4. Profil podłużny 1:100/1000 

5. Przekrój normalny 1:100 

6. Szczegóły konstrukcyjne 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


