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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne oraz specyfikacje
techniczne dotyczace wykonania robot drogowych, mostowych, kolejowych i przebudowy
infrastruktury technicznej stanowiag w rozumieniu PZP ,specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych” (STWiORB).

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagan wspélnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostana wykonane w ramach budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej
w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
stosowac je w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi: Zgodnie ze spisem tresci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowiagca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez
wykonawce zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

1.4.6.Inspektor Nadzoru - petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiadac
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej fukcji technicznej w budownictwie,
wiedze techniczna oraz praktyke zawodowa dostosowana do stopnia skomplikowania
robét budowlanych.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona koronag drogi
i skarpami rowow.



1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.13.Rejestr obmiaré6w -  akceptowany przez Inspektora  Nadzoru Rejestr

Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow

dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy

w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych

Z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa sScieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich
na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  dziataniem  wody, mrozu
i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca
lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow.

Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi

przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig

do gtebokosci przemarzania.

1.4.23.Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.



1.4.24.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.26.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.27.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.31.Raporty dzienne - oznaczaja ksiazke codziennych wpisow, gdzie zapisuje sie wszystkie
szczegoty dotyczace naktadow robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonanych przez
Wykonawce robét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.35.Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catosc
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢c na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy (z zastabilizowanymi granicznikami pasa drogowego/liniami rozgraniczajacymi/ wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
harmonogram robét, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektowa:



— Zamawiajacego;
— sporzadzona przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:
(a) Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt.
8.4.2 - 4egz.
(b) Projekty technologiczne i organizacyjne robot
(c) Plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych
(d) Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej
organizacji ruchu,
(e) Projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu
(f) Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundamentowych
(g) Projekt technologiczny wykonania murow oporowych
(h) Projekty przebudowy kolizji z urzadzeniami obcymi
(i) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
(j) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow
(k) Projekt doswietlenia przejsc dla pieszych (budowlano- wykonawczy)
(1) Drobne projekty technologiczne wyszczegoélnione w Specyfikacjach Technicznych
(m) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezec:
— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie,
— uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych

Wszelkie  koszty zwiazane z  przygotowaniem, zaopiniowaniem i  uzgodnieniem
w/w dokumentacji sa zawarte w cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowan projektowych
w trakcie budowy, Wykonawca jest zobowiazany wykonac te projekty i uzgodnic¢ z Inspektorem
Nadzoru w ramach ceny Kontraktowej.

Projekty powinny by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyska¢ do wykonanych projektow
opinie, uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonawce powinny byc¢ sporzadzone i uzgodnione przez
odpowiednie instytucje nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot ktérych dotycza.
Projekty powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.5.2.2. Dokumentacje przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapatrze¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robét oraz do parametrow technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda
przedtozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona
i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Dokumentacje powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru. Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej
formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie
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przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistycznag firme lub Zamawiajacego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 przed datg przekazania.

1.5.2.4. Harmonogram robét dla robét prowadzonych nad torem linii kolejowej
i w ciagu linii kolejowej
Przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z budowa wiaduktu drogowego
i przebudowa urzadzen kolejowych PKP Wykonawca opracuje projekt organizacji i technologii
robét nad torami PKP, ktory bedzie podlegat uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez odnosne stuzby
PKP.
W projekcie organizacji i technologii robot nalezy uwzglednic:
niezbedne zamkniecia torowe i wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej, ograniczenia szybkosci
w ruchu pociagow, osygnalizowanie miejsca robot oraz zapewnienie nadzoru ze strony PKP nad
prowadzonymi robotami.

e szczegOtowy harmonogram realizacji robét,

e wytyczenie tras istniejacych kabli teletechnicznych, kabli srk oraz kabli energetycznych,

« okreslenie powierzchni terenu kolejowego niezbednego do wykonania robot,

» uporzadkowanie terenu PKP po zakonczeniu robot,

e inne czynnosci zwiazane z wykonywaniem robét na terenie PKP.
Na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji i technologii robdét Wykonawca wystapi
do wtasciwych stuzb PKP z wnioskiem o opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia
ruchu pociagdéw na czas robot zwiazanych z budowa wiaduktu drogowego i zorganizowania przez
PKP komunikacji zastepczej.
Roboty ziemne w rejonie kabli i innych urzadzen PKP nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
pracownikow wtasciwych stuzb kolejowych.
Przed przystapieniem do robot na terenie PKP Wykonawca zwréci sie do wtasciwego Zaktadu
Infrastruktury Kolejowej o wyrazenie zgody na ich prowadzenie przesytajac pismo z numerem,
data uzgodnienia oraz projektem organizacji robét i kserokopia pozwolenia na budowe.
Fakt zakonczenia robot na terenie PKP nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Infrastruktury Kolejowej.
Na podstawie tego zgtoszenia odbedzie sie komisyjny odbidr robot .
Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem robot PKP, w szczegélnosci koszty nadzoru
i odbioru robét przez stuzby kolejowe oraz koszty optat i odszkodowan za ograniczenia w ruchu
pociagow i ewentualne wprowadzenie przez PKP.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sq obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
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obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia, elementy wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy,

w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Do obowiazkow Wykonawcy nie nalezy ,utrzymanie zimowe” polegajacego na zwalczaniu

Sliskosci zimowej i odsniezaniu drog publicznych dopuszczonych do ruchu

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu

i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zapiséw podanych

w ,,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco

aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

Inspektora Nadzoru.

Nalezy przyjaé, ze tablice informacyjne beda umieszczone:

- przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu koncach, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazdow,

- na kazdym skrzyzowaniu modernizowanego odcinka z droga wojewddzka, osobno w kazdym
kierunku.

Tablice informacyjne powinny sta¢ podczas catej realizacji kontraktu oraz maksymalnie

do 6 miesiecy po jego zakonczeniu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla s$rodowiska, osob lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscia powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny byc¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja
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depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza
okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usuniecie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy
nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze
korzystanie ze Srodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢c wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wtasciciela
instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych
ze strony wtascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét
budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej
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w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczna
czesciag tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony
u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport
budowy Wykonawca jest zobowiagzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegbétowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru warunkowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robét nie
podlega odrebnej zaptacie i powinien byc¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy
takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci
Zz wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiagzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rdwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wtasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktora nalezy zwiekszyc¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowiazany jest
do niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora
Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchow poniesie
Zamawiajacy.

1.6. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8; 45200000-9; 77000000-0
Klasa robot: 45230000-8; 45220000-5; 77300000-3
Kategoria robét: 45233000-9; 45221000-2; 77310000-6
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1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowiazany dostosowa¢ harmonogram robot do kolejnosci realizacji
poszczegolnych odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas
budowy”.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji
Technicznej oznaczac¢ bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania
w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczyc Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej
i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru (w przypadku mozliwosci ich
sktadowania w liniach rozgraniczajacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Karpy, pnie i gatezie drzew scietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie
z Placu Budowy i zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Materiaty budowlane pochodzace z rozbiorek nie posiadajace petnowartosciowych wtasciwosci
materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu
wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca
zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyskaé pozytywna
opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru. Elementy
oznakowania tj. bariery stalowe, stupki do znakow oraz tarcze znakow nadajace
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sie

do ponownego uzycia sa wtasnoscia Zamawiajacego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca
powinien zawrzec w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce wtasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia
przez wtasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbidrek nie odpowiadaja
wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie
i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, ktore zorganizuje wtasnym
staraniem Wykonawca. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

Kazdy rodzaj robdot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic¢ podstawe

do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza byc

spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

13



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
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i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot.
W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robot na placu budowy aby nie
powodowac utrudnien i zaktocen w ruchu publicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, harmonogramem robot
oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, zZe poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich ST robot
Wykonawca bedzie wykonywat odcinki probne wedtug zasad i zakresu okreslonego w tych ST.
Celem wykonywania odcinkéw probnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce
w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak
i doboru poszczegolnych sktadnikow, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, =zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢c probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy,
korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce
sq zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. Jezeli badania te wykaza stwierdzenie usterek catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich ST lub rownowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.5, ktére posiadaja
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy,

i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu o0séb, ktoérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sa
zobowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot wraz z okresleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow dokumentujac
narastajaco postep rzeczowy robdt. Wpisow do Rejestru Obmiaréow dokonuje Kierownik Budowy
i sa one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wtasciwym jednostkom
administracyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowang w sposob
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nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuje.
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng beda kazdorazowo zataczone
do dokumentow odbiorowych poszczegolnych robot a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze
obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest
zobowiazany rowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior  czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez
Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez
Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robdt, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbioér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan
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i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i ST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja moze dokonac¢ potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé Powykonawcza

dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) zawierajaca:

a) Geodezyjna dokumentacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonac¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, naniesc
zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

b) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew.
PZJ,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ,

h) opinie technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowana przez Inspektora
Nadzoru, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

j) Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

k) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzong w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech

kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskakuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu

koaludacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk

w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu

w formacie zapisu danych uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Pozycja 10 zostanie zapisana

na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja

elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru warunkowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i kosztami drog dojazdowych wraz
z ich demontazem po zakonczeniu robét,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— uaktualnienie/opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz
uzgodnienie z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem i odpowiednimi
instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i zainteresowanym
zarzadcom drég, wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

- zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych
projektow tymczasowej organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- koszty likwidacji tymczasowych objazdow,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajacego normalny ruch publiczny.

- uporzadkowanie terenu.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet, w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania
wymaganego standardu oznakowania i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace naprawy objazdow/przejazdow i elementéw organizacji ruchu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

- oczyszczenie terenu,

-  koszty demontazu,

- koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrocenie
oznakowania zgodnego z uprzednia stata organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi
standardami.

9.4 Dodatkowe koszty

Ponizej podano dodatkowe koszty, ktore Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie Kontraktowej:

1. Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

2. Koszty odszkodowan za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac
budowlanych lub ruchu budowlanego,

3.  Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym rowniez wyniktych
w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej),

4. Wszelkie koszty zwiazane z prowadzeniem robdt drogowych w pasie kolejowym PKP (w tym
miedzy innymi: odszkodowania za utrudnienia w ruchu, koszty wejscia w teren itp.),

5. Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu
Z zainteresowanymi stronami.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085;
z pdzniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
Zmianami),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602;
z pdzniejszymi zmianami),
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

1.

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wyznaczeniem zatok parkingowych i punktow wysokosciowych wzdtuz ulicy Reymonta
i Sadowej w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie zatok parkingowych i punktow
wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych (reperow roboczych zatozonych w terenie dowiazanych do reperow
panstwowych);

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z czestotliwoscia wskazang w Dokumentacji
Projektowej;

- wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50m poza granica robot,

- oznaczenie pikietazu w sposdb trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéow
na biezaco do konca okresu gwarancyjnego;

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- przeniesienie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych
wraz z odtworzeniem wysokosciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow
Do stabilizacji punktow trasy nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy 0,05 - 0,08m i dtugosci
okoto 0,30m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o srednicy
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5mm i dtugosci 0,04 - 0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekr6j prostokatny.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z Instrukcjami
technicznymi G1i G-2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

» teodolity, tachimetry,

e niwelatory ,

e dalmierze,

e tyczki,

« taty,

» tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych trasy reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Odtworzenie znakow geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z osrodkami
geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rozniag sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej
to powinien poinformowac o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang
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zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza
do obowiazkow Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich (kierunkowych)
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze byc¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji
Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt.2.1.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi koryta jezdni
i chodnikbw, rowow na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Do wyznaczania krawedzi koryta nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie koryta jezdni i chodnikow,
rowow o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze
by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie
osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot objetych Projektem.
Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace
Zwiazane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokosciowym prowadzi¢
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy
geodezyjnej jest 1 sztuka .

8. Odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robot

Odbiér robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przektada Inspektorowi Nadzoru.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow ,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie i oznakowanie robot,

zatozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

wyznaczenie punktdw roboczego pikietazu trasy,

ustawienie skarpownikow z wyznaczeniem pochylenia skarp,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

odtworzenie pasa drogowego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

koszty osrodkow geodezyjnych.

Ochrona i utrzymanie w okresie budowy wszystkich punktow pomiarowych

Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzglednia:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej Il klasy poza granice pasa robot
odtworzenie wysokosciowe

obliczenie wspotrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
uzgodnienia z odpowiednimi wtadzami.

koszty osrodkow geodezyjnych.

10. Przepisy zwiazane

Sk

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach budowy zatok parkingowych
wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z mechanicznym
usunieciem warstwy ziemi urodzajnej - przyjeto srednig grubos¢ 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne”
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.2.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
stosuje sie:

— spycharki,

- réwniarki,

- koparki.

Dopuszcza sie rowniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny z uwagi na maty zakres robét lub niekorzystne warunki nie moze byc¢ uzyty.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce
do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z  uzyskaniem  wszelkich  pozwolen
na sktadowanie. Transportu ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywac sie
samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.
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5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Roboty nalezy wykonywac sukcesywnie wg postepu dalszych robot budowlanych, aby nie narazac
powierzchni odhumusowanych na degradacije.

Przed przystapieniem do zdjecia humusu nalezy usunaé z powierzchni robot ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, liscie, igliwie itp. a w okresie zimowym s$nieg. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna byc zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp
i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z w/w inwestycja.

Ziemie urodzajng nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, wedtug faktycznego
stanu zalegania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem ziemi
urodzajnej. Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu
na srodki transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2m i obsia¢ mieszankami traw
ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy
i zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni
i nieorganicznych materiatow. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow
i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu po ukopach lub przewiezé w inne miejsca wybrane przez
Wykonawce na podstawie decyzji wtasciwego organu ochrony srodowiska.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.w/g
pomiarow geodezyjnych przed i po wykonaniu robot

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr szescienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej.

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m® zdjetej warstwy ziemi urodzajnej do poézniejszego wykorzystania

uwzglednia:

- oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

- oznakowanie miejsca robét wraz z utrzymaniem,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wg faktycznego zalegania

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny,
itp.

- wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

- zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

- sktadowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabezpieczeniem.

— wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego,.

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

Cena jednostkowa 1m? nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwzglednia:

- oznakowanie miejsca robét wraz z utrzymaniem,

= zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wg faktycznego zalegania,

- zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

- wywoz ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce,

—  roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

- wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska
do stanu poprzedniego, utylizacja.

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwigzane
- nie dotyczy
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D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog i ulic
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z rozbidrka elementow drogi i demontazem urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ktore
zostana wykonane w ramach budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej
w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z pracami
rozbiorkowymi jak w pkt 1.1.

W zakres Robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog wchodzi:

- rozebranie nawierzchni (nawierzchnia chodnika do ponownego wbudowania)

- obciecie i wyrownanie istniejacej krawedzi,

- rozebranie podbudowy z kruszywa

- rozebranie kraweznikow 15x30

- rozebranie obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotow
Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypow

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni¢ sukcesywny odwoOz materiatow z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST. Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1.Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmuja usunigecie z pasa drogowego wszystkich
elementow wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST, w stosunku, do ktdérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzic mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych
nalezy rozbiorki wykonaé recznie. Zdemontowane elementy oznakowania pionowego nalezy
odwiez¢ do najblizszej bazy materiatowej zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

5.2. W przypadku robot rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposob reczny lub mechaniczny
Z ew. przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw z uprzednim oczyszczeniem spoin
i czesciowym usunieciu taw,

Materiaty z rozbiorki przepustow Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie

z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi materiatéw z rozbiorek.

5.3. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. Nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich wody opadowej. Wszystkie
pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie
nasypow".

6. Kontrola jakosci Robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 6.
Kontrola jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m3 (metr szescienny) rozebranej nawierzchni, podbudowy, przepustu betonowego
1 m (metr) rozebranego kraweznika, ogrodzenia
1 m3 (metr szeScienny) rozebranych elementow betonowych
1 szt. (sztuka) zdemontowanego znaku drogowego
1m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z ptyt betonowych, kostki kamiennej,
brukowej, prefabrykowanej,

8. Odbiér Robot
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje:

- zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotow po rozbiorkach

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

- wyznaczenie elementéw do rozbiorki

- wszelkie czynnosci zwigzane z rozebraniem elementow zgodnie ze slepym kosztorysem

- zasypanie dotow po rozbidrkach wraz z zageszczeniem,

- zatadunek i wywo6z materiatow z rozbiorki poza obreb budowy,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,

- koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbiorkowych,

- wszelkie koszty zwiazane z zagospodarowaniem materiatéw z rozbiorki, takie jak: znalezienie
miejsca sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.

10. Przepisy zwiagzane

1. PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
Nr 1 poz. 1206)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpaddw lub ich
ilosci, ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych
i sSrednich przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadéw (Dz.U. Nr
152, poz. 1735)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadow,
ktore posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie bedacymi przedsigebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz.
686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.
622)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)



D.03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa,regulacja wysokosciowa urzadzen poddziemnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania studzienki
odwadniajacej i potaczenie z istniejaca kanalizacja w ramach budowy zatok parkingowych
wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej w Biatobrzegach.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem studzienki odwadniajacej i potaczeniem z istniejaca kanalizacja:

dostawe materiatow, wykonanie robot przygotowawczych, wykonanie wykopu w gruncie
kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem i catkowitg wymiang gruntu,
zasypanie i zageszczenie wykopu, wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew. gruzu
z rozbiorki oraz przywodz gruntu na plac budowy do zasypywania wykopow, przeprowadzenie
pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdow opadowych.
1.4.2.Kanaty
1.4.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.
1.4.2.5.Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz
1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3.Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia
co najmniej dwodch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych
Z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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.4.3.5.5tudzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.

.4.3.6.Studzienka wpustowa (Sciekowa) - spetnia te sama funkcje co studnia rewizyjna, lecz
dodatkowo zbiera wode z powierzchni nawierzchni. W odréznieniu od typowej studni
rewizyjnej nie ma zeliwnego wtazu w formie pokrywy, lecz wtaz z rusztami, pozwala to
na bezposredni odbior wod opadowych.

.4.3.7.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

.4.3.8.Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

.4.3.9.Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umoz-
liwiajace wytracenie nadmiaru energii sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

.4.3.10.Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

.4.3.11.Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych

do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

.4.4. Elementy studzienek i komér

.4.4.1.Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki (ub komory,
a rzedna spocznika.

.4.4.2.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

.4.4.3.Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

.4.4.4.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim

$ciekow.

.4.4.5.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta

a Sciang komory roboczej.

.4.5 Wodociag - zespot wspodtpracujacych ze soba obiektow i urzadzen Inzynierskich,

przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

2.2.1.1 Kolektor z rur PE dwusciennych @400mm i @300mm klasy SN8 kielichowych taczonych na
uszczelke profilowa.

2.2.1.2 Przykanaliki do wpustow deszczowych z rur PP dwusciennych @200mm klasy SN8
kielichowych taczonych na uszczelke profilowa.

2.2.1.3 Podtaczenie kaskadowe - z rur PP dwusciennych @200mm klasy SN8 kielichowych taczonych
na uszczelke profilowa wraz z niezbednymi ksztattkami z PP w/g dokumentacji projektowej.

2.2.2. Kruszywo na podsypke

Nalezy wykonac¢ podsypke konstrukcyjng z piasku sredniego dobrze uziarnionego o grubosci
20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie
do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 .

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kregow betonowych @1200 wyposazona
w przejscia szczelne montowane fabrycznie. Kregi betonowe taczone na uszczelki stozkowe
naciagane. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stala AllI34GS. (wg normy DIN 4034, Czesc 1)
2.3.2. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa powinna by¢ wykonana z betonu B-45 zbrojone stala AllI34GS. (wg normy DIN 4034,
Czesc Ii Il) taczona na uszczelki stozkowe naciagane.
2.3.3. Dno studzienki
W przypadku studni osadnikowej jako prefabrykowany element betonowy z osadnikiem o poj. min
0,5m3, z betonu B45, zbrojony stala AllI34GS o wtasciwosciach podanych w pkt w pkt 2.3.1.W
przypadku studni przelotowej jako prefabrykowany element betonowy z gotowa kineta i
przejsciami szczelnymi, z betonu B45, zbrojony stala AllI34GS o wtasciwosciach podanych w pkt
2.3.1.
2.3.4. Wtazy kanatowe
- Witazy kanatowe z zeliwa szarego EN - GJL 200, pokrywa z wypetnieniem betonowym klasy D400
zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Wtazy w wersji z pokrywa wentylacyjna. Wypetnienie
pokrywy - beton specjalny o nastepujacych parametrach:
- jednolita i szczelna struktura,
- takie same wtasciwosci w catej objetosci,
- odpornos¢ na dziatanie agresywnych mediéw (np. Solanki),
- mrozoodpornosc.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren.
2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowane mijakowo
w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm.
Stopnie wtazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

2.4 Studzienki wpustowe (Sciekowe)

Na trasie kanatow deszczowych nalezy zastosowac studzienki Sciekowe prefabrykowane
o $rednicy 500 mm zgodnie z norma DIN 4052 z osadnikiem o gtebokosci 0,8m. W elemencie
przytaczeniowym musza by¢ zamontowane fabrycznie przejscia szczelne dla rury @ 200 PP.
Zastosowane elementy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.



2.4.1 Studzienki betonowe z kregéw betonowych

Kregi betonowe prefabrykowane Na studzienki Sciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi
betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 100,75,50,35 cm wykonane z betonu B45, zbrojone stala
AllI34GS, zgodne z norma DIN 4052.Pierscienie zelbetowe prefabrykowane.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B45 zbrojonego stala Alll34GS. Ptyty zelbetowe prefabrykowane.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢c wykonane z betonu
wibrowanego klasy B45 zbrojonego stalg AllI34GS. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac¢ grubos¢ 15 cm i by¢é wykonane z betonu klasy B
45.Kruszywo na podsypke. Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111
[3], PN-B-11112 [4].

2.5. Wpusty uliczne

Studzienki wpustowe zwienczone wpustami deszczowymi zeliwnymi z wktadka zeliwng
i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen. Wpusty uliczne
zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04

2.6. Umocnienia

Dla wykopdéw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian
ztozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m,
z ktorych kazda stanowi catos¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie scian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

2.7. Kruszywo na podsypke

Dla kanatu deszczowego nalezy wykonac podsypke konstrukcyjna z piasku sredniego dobrze
uziarnionego o grubosci 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagescic
mechanicznie do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.8. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.9. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10 Sktadowanie materiatow

2.10.1.Rury kanatowe

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak jest
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska i
utwardzona z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wiazki mozna sktadac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosci w
taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury
sa sktadowane po rozpakowaniu, w stertach, nalezy zastosowaé boczne wsporniki drewniane
w max. odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szer. min. 50 mm, o takiej wysokosci, aby
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Przy pionowym sktadowaniu
nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Rury o réznych srednicach i
grubosci winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej
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niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,50 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo,
ze sktadowanie rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, przez zadaszenie. Rury PP i PE nalezy
sktadowac pod zadaszeniem w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Rur PP i PE nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie. Zaslepki na koncach rur nalezy zdja¢ bezposrednio przed
montazem ztaczy.

Rury PP i PE sa dostarczane z uszczelka zabezpieczong dla celéw magazynowych smarem
silikonowym.

2.10.2.Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegblnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.10.3.Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujace.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.10.4.Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustdw moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.10.5.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢c na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10.6 Inne materiaty
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
w magazynie zamknietym.

2.11Regulacja wtazéw studzienek i zaworéw
Materiaty:

- cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35,

- dystansowe kregi betonowe,

- cegta klinkierowa,

- piasek do nawierzchni drogowych,

- deski iglaste obrzynane,

- gwozdzie budowlane,

- woda,

- beton zwykty B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworow),

- beton zwykty B-10 (dla studzienek telekomunikacyjnych).

2.12 Rury ochronne dwudzielne typu AROT

Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych:

-nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne o srednicy 110 - 150 mm z polichlorku winylu (PCW)
Stosowane do budowy ciagow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadac
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normie PN-80/C-89203.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. Sprzet
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoblne"
pkt 3.

4, Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport rur kanatowych

Rury w wiazkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowal zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo, przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

4.3. Transport kregéow

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregbw za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga byc przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac

na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkbw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte wasko-przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Dla wykopdéw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych
kazda stanowi catosc. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odpowiednie sktadowisko. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdéd  wykopu nalezy  pozostawic
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
W czasie wykonywania robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu.

5.4. Odwodnienie wykopéw

W przypadku gdy projektowana kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej wykonawca zobowiazany jest do zastosowania odwodnienia wykopow. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektor deszczowy zaleca sie zastosowanie igtofiltrow
wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych
zbrojonych z odcinkami kolektora odprowadzajacego w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m.
Zestaw igtofiltrow nalezy podtaczy¢ za pomoca przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-
prozniowego . Odprowadzenie wody z wykopow do najblizszego odbiornika. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia dziennika pompowan.
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5.5. Przygotowanie podtoza

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m
nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Kazdorazowo nalezy poinformowad wtasciciela sieci lub uzbrojenia o przystapieniu do robét
w poblizu tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco
wykonac wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego
przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczyé zgodnie z sugestiami uzytkownika.
W przypadku wystapienia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem
nalezy przetozy¢ istniejace uzbrojenie nad proj. kolektor z zachowaniem normatywnych
odlegtosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie
z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwila osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Rury kanatowe
Uktadanie rur z PE w temperaturach nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nie zalecane. W tych
temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymagan zwiazanych z prawidtowym
obsypaniem rur i zageszczeniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowac szczegolng
ostroznos¢ przy transportowaniu rur, z uwagi na zwiekszong podatnosc na pekanie.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosc¢ posadowienia rurociagu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dazy¢ do
tego, aby zagtebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym
kanale.

5.6.2. Przykanaliki

Uktadanie rur z PP w temperaturach nizszych od 0°C jest mozliwe, lecz nie zalecane. W tych
temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymagan zwiazanych z prawidtowym
obsypaniem rur i zageszczeniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowac szczegolng
ostroznos¢ przy transportowaniu rur, z uwagi na zwiekszong podatnosc na pekanie.

Minimalny przekroj przykanalika wynosi 200 mm, wtaczenie przykanalika do kanatu poprzez
studzienke rewizyjna. Kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego. Rzedne dna odptywu podano w dokumentacji projektowej. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow
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i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),
- dtugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

wtaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wpustu bocznego,
- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 9 %, do max. 400 %o,
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wtaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°), wtaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy
dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci wtaczenia przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Scianka studzienki, wtaczenia przykanalikow z dwodch
stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 1,0 m od siebie.
Podtaczenie wpustdw do kanalizacji deszczowej wykonac z rur PP dwusciennych @200mm klasy SN8
kielichowych taczonych na uszczelke profilowa. Wtaczenie rur odprowadzajacych wody deszczowe
Z wpustow zarowno do studni jak i do wpustu wykonac¢ jako szczelne. Wylot ze studzienki
zasyfonowac w celu zabezpieczenia okolicy przed przykrymi zapachami.
W przypadku gdy w miejscu wtaczenia roznica pomiedzy rzedna slizgu rury kolektora gtownego
a rzedna $lizgu przykanalika jest wieksza niz 0,5m podtaczenie wpustow (zgodnie z dokumentacja
projektowa) do kanalizacji deszczowej wykonac jako kaskadowe z rur PP dwusciennych @200mm
klasy SN8 kielichowych taczonych na uszczelke profilowa. Kaskade wykona¢ za pomoca trojnika 90°
200mm zabudowanego na kolektorze Za tréjnikiem zabudowac pionowa rure PP @200mm klasy SN8
oraz kolano 90° Y@200mm. Kaskade wpia¢ do proj. studni na wys. 0,5m ponad slizgiem rury.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

5.6.3.1 Studzienki sciekowe (wpustowe)

Studzienki Sciekowe prefabrykowane z betonu B45, zbrojone stala AllI34GS o srednicy 0,5m zgodnie
z norma DIN 4052 z osadnikiem o gtebokosci 0,8m zwienczone wpustem ulicznym zeliwnym.
W elemencie przytaczeniowym musza by¢é zamontowane fabrycznie przejscia szczelne dla rury
@ 200 PP. Zastosowane elementy powinny byc¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Na studzienki
sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregibetonowe o srednicy 0,5 cm, wysokosci 100,75,50,35
cm wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS, zgodne z norma DIN 4052. Kazdy wpust
powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki i zasyfonowany. Konstrukcja
i sposdb wykonania studzienki sciekowej zamieszczona jest w dokumentacji projektowej.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek sciekowych i ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni
i jej spadku podtuznego, nalezy wykonac zgodnie lokalizacja w dokumentacji projektowej.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych
w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony
przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika
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jezdni nie powinna przekraczac 3,0 m.

5.6.3.2 Studzienki rewizyjne
Studzienki betonowe @1200 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Czes$¢ |) z osadnikiem o poj.
0,5m> 9 w przypadku studzienek osadnikowych) i gotowymi kinetami ( w przypadku studni
przelotowych), przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086
i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwodch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz
w odlegtosci poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe wykonane z zeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kregi betonowe taczone na uszczelki stozkowe naciggane.
Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym klasy D400. Na terenach zielonych i nieutwardzonych
wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stala AlllI34GS.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
-studzienki przelotowe powinny byc lokalizowane na odcinkach prostych kanatéow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy srednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),
- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie -
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki ~ wykonywa¢ nalezy zasadniczo w  wykopie  szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym, w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza
0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe. Studzienki rewizyjne sktadaja sie
Z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- ptyty pokrywowej
dna studzienki,
wtazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnié
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac poprzez gotowe przejscia szczelne osadzone
fabrycznie w studniach.
Studzienki ptytkie (zastosowane w niniejszym opracowaniu) nalezy wykona¢ bez kominow
wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na
niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny miec¢ wtaz typu ciezkiego D-400 wg PN-
H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

5.6.3.3 Studzienki przelotowe

Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m lub na zmianie kierunku kanatu. Komory
potaczeniowe powinny byc zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych.
Wymogi i zasady montazu zgodne z punktem 5.6.3.2.

5.6.3.4. Komory kaskadowe
Komory kaskadowe stosuje sie na potaczeniach kanatow o srednicy od 0,60 m, przy duzych
roznicach poziomoéw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody)
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oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatéw. Kaskade wykona¢ na zewnatrz studni zgodnie
z dokumentacja projektowa. Komory kaskadowe nalezy wykonywac jak komory w punkcie 5.6.3.2.
w wykopach szerokoprzestrzennych i, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.6.5. Izolacje

Kolektor kanalizacji deszczowej powinien spetni¢ warunek szczelnosci. Rury kanalizacyjne
i przykanaliki zastosowane w niniejszym opracowaniu ( zgonie z dokumentacja techniczng) nie
wymagaja smarowania materiatem izolacyjnym. Przykanaliki i rury kanalizacyjne nalezy taczyc
ze studniami za posrednictwem gotowych przejs¢ szczelnych osadzonych fabrycznie w studniach.
(zgodnie z zaleceniami producenta). Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz
izolacja bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego s$rodka izolacyjnego uzgodnionego
z Inspektorem Nadzoru. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8]. W srodowisku silnie
agresywnym (z uwagi na duza roznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociagu, catos¢ wykopu zasypa¢ gruntem przywiezionym na plac budowy, zagescic
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu
i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach + 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rédwnomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01). Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie
jednorodny. Do zageszczenia dopuszczalne jest stosowanie wytacznie sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

W przypadku przykanalikdw i kolektora nie dopuszcza sie zasypywania wykopow gruntem
rodzimym. Grunt do zasypywania wykopow winien by¢ przywieziony na plac budowy. Po utozeniu
rurociggu, catos¢ wykopu zasypac piaskiem i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami,
o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach
+ 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm gruntem
mineralnym. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0. Grunt zasypki
powinien by¢ mozliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekraczajacych 20 mm. Do zageszczenia
dopuszczalne jest stosowanie wytacznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub
przemieszczenia przewodu.

5.7. Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zaworéw)

Poziom wtazu studni badz zaworu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
w trawnikach i zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowa studzienek rewizyjnych i wpustowych
obejmuje:
- demontaz wtazow zeliwnych,
- ustalenie rzednej wysokosciowej wtazow/krat studzienki,

wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,
- montaz wtazdéw studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat
wpustowych do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowa studzienek telekomunikacyjnych obejmuje:
- demontaz wtazow studzienek telekomunikacyjnych,
- ustalenie rzednej wysokosciowej wtazow studzienki,
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- wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,
- montaz wtazéw studzienki do poziomu projektowanej nawierzchni.

Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych obejmuje:

- demontaz pokrywy zaworu,

- ustalenie rzednej wysokosciowej zaworu,

- przygotowanie podtoza pod zawory,

- wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki badz ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,

- montaz pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni.

5.8. Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych rura ostonowa dwudzielnag AROT

Zakres prac zwiazanych z zabezpieczeniem kablowych linii teletechnicznych obejmuje:
- roboty przygotowawcze zgodnie z punktem 5.2,

- oczyszczenie z obu stron kabli energetycznych z gruntu,

- zamocowanie na kablach energetycznych rury ostonowej typu AROT 110 - 150,

- zasypanie z zageszczeniem rury ostonowej.

5.8.1. Spadek rur ostonowych

Rury ostonowe powinny by¢ uktadane ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor
kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

5.8.2. Uktadanie rur ostonowych z PCW

Na skrzyzowaniach z  drogami kable powinny by¢ utozone w rurach ochronnych
grubosciennych z PCW utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [18].

Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5m poza
krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o dtugosci
co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny byc¢ uktadane na gtebokosci co najmniej 1,0 m od gornej powierzchni drogi
i co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajacego.

W przypadku réownolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegtos¢ kabla
powinna wynosi¢ co najmniej:
- 1 m od krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,
- 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznos¢ usytuowania kabla w koronie
drogi,0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.8.3 Roboty ziemne

5.8.3.1.Gtebokos¢ wykopow

Gtebokosci wykopow podane sa w tablicy 3 normy BN-73/8984-05.
5.8.3.2.5zerokos¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.
5.8.3.3.Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny byc tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.

5.8.3.4.Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
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Przed utozeniem rur ostonowych kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane
ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych
na dno wykopu nalezy utozyc tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.8.3.5.Zasypywanie kanalizacji

Rury ostonowe nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie
mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie

i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
Z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego

spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +5 mm.

6.2.3.1 Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zaworéw)
Kontroli podlega stabilnos¢ i wysokos¢ wyregulowanych zaworow i studzienek oraz jakosc
wykonanych elementow dystansowych (wylewek, podmurdwek badz kregow betonowych).
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6.2.4. Zabezpieczenie kablowych linii teletechnicznych rura ostonowa dwudzielng AROT
Kontroli podlega sposob utozenia rury ostonowej oraz wykonanie zasypki z zageszczeniem.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,

m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika,

szt.(sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej,

szt. (sztuka) wykonanego i odebranego wpustu deszczowego,

szt. (sztuka) regulacja studzienek, kratek sciekowych/wpustowych i zaworow,
m (metr) zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurg ostonowa dwudzielna.

8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonac¢ zgodnie z zasadami:

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze,

- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. I
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne i wodociagowe wraz ze zmianami okreslonymi w

- ,Warunkach technicznych wykonanie i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych” - wyd.
Warszawa 1991 r., oraz wytycznymi producenta rur i studzienek.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dtugosc odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek i zaworéw) i zabezpieczenie kablowych
linii teletechnicznych rura ostonowa dwudzielng AROT

Odbior robot zanikajacych obejmuje:

a) regulacja zawordw i studzienek:

b) zabezpieczenie kabli teletechnicznych:

- jakosci wbudowanych elementéw (rur dwudzielnych typu AROT),
- wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem.

9. Podstawy ptatnosci
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow, dostawe kruszywa do podsypki , obsybki i wymiany gruntow (catkowita
wymiana gruntu)

wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu (catkowita wymiana gruntu),

rozbiorka istniejacego kolektora deszczowego oraz jego utylizacja

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie wtaczenia do istniejacych komor,

wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,

utozenie przewodoéw kanalizacyjnych,

usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

zabetonowanie starych wylotow kanalizacji deszczowej w istniejacych studniach i
wyrobienie nowych kinet

zasypanie wykopu gruntem przywiezionym na plac budowy i zageszczenie ,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

b) Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych pomiarowych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie wtaczenia kaskadowego do studni rewizyjnej za pomoca przejscia szczelnego,
wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,

utozenie przykanalikow,

zasypanie (catkowita wymiana gruntu) i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
zasyfonowanie wylotu przykanalika ze studni wpustowej

c) Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:

oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-lV wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
montaz podstawy studni z gotowa kineta lub osadnikiem i osadzonymi przejsciami
szczelnymi dla rur podtaczonych do studzienki oraz montaz studni rewizyjnych na
istniejacym kolektorze
opuszczenie do wykopu kompletu elementow betonowych,
ustawienie kregow betonowych,
obsadzenie stopni,
montaz studni rewizyjnych,
montaz ptyty nastudziennej i pierscienia odcigzajacego,
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osadzenie wtazu zeliwnego,

wyrobienie kanalika przeptywowego w istniejacych studniach,

wykonanie izolacji studzienek,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

d) Cena 1 szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

montaz studni wpustowej, Dn500 z pierscieniem odcigzajacym 960x250mm,pierscieniem
utrzymujacym 960x160mm oraz osadnikiem o gt. 0,80m

ustawienie wpustu ulicznego zeliwnego z wktadka zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy
D400 z stalowym osadnikiem i zaklinowanie,

ustawienie skrzynki zeliwnej z krata,

wykonanie izolacji studni wpustowych,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

e) Cena 1 szt. wyregulowania studni, kratek sciekowych/wpustowych i zaworéw obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

zdjecie pokrywy wtazow, badz demontaz wieka zaworu,

roboty pomiarowe majace na celu utozenie  wysokosciowe regulowanych
elementow,

wykonanie niezbednych wylewek, podmuréwek badz utozeniem dodatkowych kregow
betonowych,

zamontowanie zdjetych elementow (studni, kratek sciekowych badz zaworéw) do rzednych
projektowanej nawierzchni.

f) Cena 1 m zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurg ostonowa obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

oczyszczenie z obu stron kabli energetycznych z gruntu,

zamocowanie na kablach energetycznych rury ostonowej dwudzielnej ,
zasypanie z zageszczeniem rury ostonowej

D.04.00.00. PODBUDOWY
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D.04.01.01. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z wykonaniem korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza w ramach budowy zatok
parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Saqdowej w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
korytowania (Sred. 15cm), profilowania i zageszczenia podtoza:
1. pod konstrukcja zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej (korytowanie,
profilowanie i zageszczanie),
2. pod chodnikami (profilowanie i zageszczanie).
Szczegotowa lokalizacja i zakres robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
- nie wystepuja

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania robot nalezy stosowac koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne
z ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia
robot. Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno
dostepnych innego sprzetu zageszczajacego (np. ptyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport
- nie wystepuje

5. Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
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5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwiagzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie
do profilowania i zageszczania podtoza i wykonania tych robét z wyprzedzeniem mozliwe jest
wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podtoza

Przygotowane w ramach robot ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane
w Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy rowniez oceniaé rodzaj zalegajacego gruntu
w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania roznych
grup nosnosci podtoza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,
btota lub gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is = 1,03 dla drogi gtéwnej
i drog o ruchu KR6 oraz Is>1,0 dla pozostatych drég. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
Z tolerancja +2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposob uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpic
do uktadania podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela
1.

Tabela 1. Czestotliwo$c oraz zakres pomiarow i badan

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiaréw| Najmniejsza czestotliwos¢ badan i pomiarow
1. Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2. Rownosc podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
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4. Pochylenie poprzeczne” 10 razy na 1 km
5. Rzedne wysokosciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Zageszczenie, wilgotnosc gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

*)Dodatkowe pomiary pochylen poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw

poziomych

6.1.1. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.

6.1.2. Rdwnosé
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
Z tolerancja * 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +0cm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is = 1,03 dla drogi gtéwnej i drog o ruchu KR4+KRé6 oraz
Is>1,0 dla pozostatych drog. Wskaznik zageszczenia okreslac zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia przyjmuje sie wartos¢
wskaznika odksztatcenia lo rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtornego E2
do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zatacznikiem B normy PN-S-02205. Wskaznik
odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz: 1,<2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podtozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt.
6.1. powinny byc¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartosci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia oraz wskaznika
odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierac¢ daty badan i miejsca
pobrania probek.
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9. Warunki ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie podtoza,

- rozplantowanie gruntu,

- koszt ewentualnego zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem,
- wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie suszarce z wentylacja.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tata.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie w ramach budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej
w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa
mrozoochronna) gr. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm spetniajaca
wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych
i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi po6l dobrego
uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 .

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagta i nie moze przebiega¢c od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65 % frakcji
przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wtasciwosci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegolnienie witasciwosci Wymagania Badania
wedtug
1 |Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 do10 PN-B-06714-15
2 [Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz_ |35 PN-B-06714-16
4 [Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nil1 PN-B-06714-26
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodalod 30 do 70  |BN-64/8931-01
lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, ni 3530
wigcej niz
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, ni
wiecej
7 _[Nasigkliwos¢, % (m/m.), nie wiecej niz 2,5 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, |5 PN-B-06714-19

(m/m.), nie wiecej niz

9 |Zawarto$¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SOs, % (m/m.
nie wiecej niz

10 |Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejsz 80 PN-S-06102
niz: - przy zageszczeniu ls 3 1,0

—_

PN-B-06714-28

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
3.2.Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz
objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki
powinny zapewnic¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.Transport materiatéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi, w sposob
przeciwdziatajacy zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdow po
wyprofilowanym podtozu drogi powinien byc tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen
i tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robdt, uwzgledniajace warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
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5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w ST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie

powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych

rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez

mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyrownane i zageszczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczete po akceptacji sktadu mieszanki

(recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wtasciwosci kruszyw zgodnie z tablica nr 1 n/n ST,

- wymagana zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa,

- ustalenie gestosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o S$cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu

i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacjonarnej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej

mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno byc¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposéb

przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Uktadana warstwa podbudowy powinna byc¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno byc¢ przed
zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczania
przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna
by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowad do osiagniecia wskaznika zageszczenia [ls] podbudowy nie
mniejszego od 1,0, okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [22].

Jesli nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu
odksztatcenia wtérnego E;, do pierwotnego E, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
zgodnie z norma PN-B-04481 [2] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona woda i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.
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5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawce Robét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2.Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n ST.

6.3.Badania w czasie Robot

Czestotliwosc¢ badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie podbudowy z kruszywa.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot

Lp. Wyszczegoélnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badalMaksymalna powierzchnia
na dziennej  dzialc|podbudowy przypadajac
roboczej na

1. |Uziarnienie mieszanki 2 600

2. |Wilgotnos¢ mieszanki

3. |Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4. |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych

5. |Zawartosc ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i prz

6. |Zawartos¢ zanieczyszcze kazdej zmianie kruszywa

7. |Mrozoodpornosc

8. |[Scieralnos¢

9. |[Wskaznik piaskowy

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2.Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda Il), z tolerancja +10%, -20%. Wilgotnos¢
mieszanki kruszywa nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3.Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0, okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12 [22]. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdzaé przynajmniej w dwodch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 200 m?, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normy BN-77/8931-12 [22] jest
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niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg ,lInstrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” [23].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosc i zakres badan oraz pomiaréow wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegélnienie badan |[MINIMALNA CZESTOTLIWOSC BADAN | POMIAROW
pomiaréow

1. |Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce robocze]
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz n
2000 m?.

2. |Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch miejscach wskazanych przez Inspektor

-modut odksztatcenia Nadzoru

3. |Szeroko$¢ podbudowy nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? powierzchni oraz wszedzi

4. |Réwnosé podtuzna tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

5. [RAwnos¢ poprzeczna

6. |Spadki poprzeczne”

7. |[Rzedne wysokosciowe

8. |Uksztattowanie osi w planie”

6.4.1. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.4.2. Nosnosc i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna by¢ wieksza niz 140 MPa dla podbudowy zasadniczej.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtornego
modutu odksztatcenia M”e do pierwotnego modutu odksztatcenia M’e jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3.Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1.R6wnos¢ podbudowy

Nieroéwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04
[21], z czestotliwoscia podana w tablicy 3.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzyc tata z czestotliwoscia podana w tablicy 3.
Nierownosci podbudowy nie powinny przekraczac:

dla podbudowy zasadniczej - 1 cm.
6.4.3.2.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzyc¢ za pomoca taty i poziomicy z czestotliwoscia podana w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.
6.4.3.3.Rzedne podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi powinny miescic sie
w granicach od +1 ¢cm do -2 cm.
6.4.3.4.Uksztattowanie osi podbudowy

0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.

6.4.3.5.Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

7.0BMIAR ROBOT
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7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0goblne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STD-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.2.Rodzaje odbiorow

Odbior podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany
na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru czesciowego zgodnie
z zasadami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie Robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie
na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

3. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pytow mineralnych.

6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

7. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

8. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

60



10.PN-B-06714/19

11.PN-B-06714/26
12.PN-B-06714/28

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PN-B-06714/42
PN-B-06721
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-S-02201
PN-S-06102
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania.Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
»Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r.

23.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
w ramach budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Saqdowej w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S5-06102. Zakres robot
obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0+31,5 i grubosci :

- 20 cm - projektowane zatoki parkingowe
- 10 cm - projektowane chodniki

Szczegotowa lokalizacja warstwy podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze 2zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagta. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-B-06714/15, powinna miescic¢ sie pomiedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Wtasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp. | Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania |Badania wg
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 |PN-B-06714/15
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714/15
3 Zawartosc ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714/16
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 | BN-64/8931-01

metoda | lub Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnosc catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz |35
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow

PN-B-06714/42

w stosunku do straty masy po petnej liczbie obrotow, 30
nie wiecej niz
7 | Nasiagkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714/18
8 | Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m) PN-B-06714/19
nie wiecej niz 5

9 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m)|1
nie wiecej niz

PN-B-06714/28

10 [Wskaznik nosnosci podbudowy Wwno¢ mieszanki kruszywa, %
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls > 1,0 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajaca wymagania PN-EN 1008
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inspektora Nadzoru do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopuscic spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robét
Ogoélne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w ST D.04.02.02.A, ST D.04.02.02.B
lub ST D.04.05.01.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatow zwiazanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona zgodnie z Dokumentacja Projektowa

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna byc¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu,
odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie
podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,03
dla projektowanych zatok parkingowych.
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwosc badan

Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadajaca na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 6000
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 2 6000
4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1,|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianig

pkt. 2.2.2 kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobierac¢ losowo z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobierac 2 probki z
kazdej dziennej dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z tolerancja +10%, -
20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych, i wykonywaé nie rzadziej niz raz na
5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtoérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E1

Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E;=>140 MPa.
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Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,15MPa do 0,25MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:
E=32P.p
4As

w ktorym:

E - modut odksztatcenia (MPa)

Ap - roznica naciskow (MPa)

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskow (mm)

D - $rednica ptyty (mm)

6.2.4. Wtasciwosci kruszywa

Wtasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy
badac dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badan petnych powinny
by¢ pobierane losowo w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. |Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m tata na
kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 10 m dla projektowanej drogi ekspresowej oraz co 20
6 Uksztattowanie osi w planie® m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach dla
pozostatych drdg; w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 3000 m?
Przed odbiorem:
nie rzadziej niz raz na 6000 m?
8 Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
lub
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m.
Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownos¢ podbudowy

Kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04
co 100 m; dopuszczalne nieréwnosci pod tata 10 mm.

Kontrola rownosci poprzecznej mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne odchytki pod tata 10 mm.
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6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowa z poziomnica co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki
-1 cm, +0 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtownych tukow poziomych. Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.6. Grubos¢ podbudowy

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie roznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.7. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg ,,Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego - Zatacznik” powinien byc zgodny
z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byc zgodne z podanym w tablicy 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa | Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie n .

wskazniku | zageszczenia Is nie sprezyste pod kotem, mm Minimalny modut odksztatcenia

Wios Nie mniejszy niz ) mierzony ptyta o srednicy 30 cm,

mniejszym MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E;

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm powinien
to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petna gtebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednia gtebokos¢ zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.
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6.4.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
0.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robot,
- przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,
- transport i roztozenie mieszanki,
- profilowanie,
- zageszczenie,
- utrzymanie podbudowy,
- badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiarow,
- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
- koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

. PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci

. PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

8. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

9. PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

NOUT A WN

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
12.PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

13. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
14. BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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10.2. Inne dokumenty

16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych . IBDiM 1997.

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

D05.00.00. NAWIERZCHNIE
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D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej
kostki betonowej w ramach budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej
w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub.
3 cm.

Szczegodtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Kolorystyka wg uzgodnien z Zamawiajacym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatéw
1.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji
chodnika.
4.3. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu .
4.4, Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze 2zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatow powinny byé wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku, cementu, kruszywa)
dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan i certyfikatow przydatnosci.

2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robot nalezy uzyé brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8, gatunku I.

Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:
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- wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 50 MPa,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%,

- mrozoodpornosc: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny byc spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:
= probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

»= taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

= obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 3,5 mm

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gornej, sprawdzona

wahadtem angielskim, nie mniej niz 50 jednostek SRT.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , pekniec¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementow

powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,

struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci  + 3mm,
- dla grubosci + 5mm.

Powierzchnie boczne uwaza sie¢ za ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia

powyzej 2mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez

pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Pomiarow nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub

poszerzyc zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan .

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac:

— mieszanke cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1 i z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-B-06712,

— mieszanke cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy
32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711

2.5. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace spetniajagce wymagania norm
lub aprobat technicznych, ,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotna mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow spetniajacych wymagania wg 2.3 inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny byc¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesiace wg BN-88/6731-08.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek
wibracyjnych ptytowych z ostong elastomerowa, ubijakow recznych lub mechanicznych, sprzet
do ciecia kostek.

Do wykonywania podsypki mozna stosowac¢ mate spycharki, rowniarki a do zageszczania rowniez
mate walce statyczne i wibracyjne.

Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

4.1. Transport materiatow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach
i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty
co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac¢ co najmniej:

oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

znak wytworni,

date produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. Wykonanie Rob6t
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.

Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz
przechytki na tukach.

5.2. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie lub w korycie, przy zachowaniu

Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
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Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sa roézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych
obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawac
od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
sciekowych (sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiagtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie
utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunac wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga byc zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

Wypetnienie szczelin

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Przy wypetnianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢é przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscié;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyijne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz
jezdni.
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Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania
materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

Nalezy sprawdzic:

a) kostki betonowe:
» cechy fizykomechaniczne
e wyglad zewnetrzny,
» ksztatt i wymiary,
e Aprobaty Techniczne
e w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

6.2. Kontrola podtoza gruntowego
Nalezy sprawdzic:

a) zageszczenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
b) uksztattowanie powierzchni podtoza
- spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,
- spadek podtuzny - co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
- rownos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym - co 20m, dopuszczalna
tolerancja = 20mm,
- rzedne wysokosciowe - co 20m , dopuszczalna tolerancja + 2cm,
- szerokos¢ koryta - co 20m, dopuszczalna tolerancja + 5cm.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzic:

a) grubos¢ warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci +1cm,

b) rzedne wysokosciowe - co 20mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

c) uksztattowanie w planie - co 50mb,

d) szerokos¢ - co 20mb, dopuszczalne odchytki + 2cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tata 4 metrowa , nieréwnosci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tata

profilowa nie moga przekroczy¢ 8mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,
g) szeroko$¢ i wypetnienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny musza by¢
wypetnione na petna gtebokosé.
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7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa 1m? (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. Odbior Robét

Ogoélne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- oznakowanie miejsca robot,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow, sktadowanie

- wykonanie koryta pod konstrukcje,

- przygotowanie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie brukowej kostki betonowej i jej zageszczenie

- wypetnienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni

- wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku

2. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

3. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

6. PN-B-06250 Beton zwykty.

7. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

12. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

13.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

14. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
w ramach budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Saqdowej w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

a) umocnienie skarp przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej grub. 15cm i obsiew nasionami
traw;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne”
pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna
Do zahumusowania skarp nalezy uzyc¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowana
zgodnie z ST D.01.02.02. "Zdjecie warstwy humusu" oraz zakupiong brakujaca ilosc.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw nalezy dopasowac do warunkow miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia
jej zawilgocenia. Nalezy stosowa¢ mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu
i o gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.
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2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sie
stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

Ilos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych
waty kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,
drobny sprzet reczny.

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 4.

4.1. Transport materiatow
Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogoélne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podtoza
Powierzchnia skarp i rowéw winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

Powinno by¢ rowne, oczyszczone z gruzu, korzeni i ostrych kamieni wiekszych niz 5cm.

5.2. Humusowanie i obsianie trawa
Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemia urodzajng warstwa grubosci 15cm.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy, prowadzone w dot
i przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podndze skarpy na dtugosci 15 - 20 cm oraz
odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy trawa
powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zaleca sie
przeprowadzenie obsiewu w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia. Przy dobrych warunkach
pogodowych okres ten moze by¢ wydtuzony o 2 tygodnie. Przed obsianiem trawa powierzchni
skarpy mozna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne, w iloéci od 0,7 do 0,8 kg/100 m? skarpy. Ziarna
trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 4 kg/100 m? skarpy,
a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego. Po wysiewie nalezy teren obficie podlac.

5.2.1. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich
wysianiu. Zaleca sie, w okresach suszy, systematyczne zraszanie woda obsianej powierzchni
chroniace ziarna przed wyschnieciem.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,
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- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosc¢ i wysokosc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobdjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m? w ciagu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku

braku wzrostow.

Wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidziec¢ - w zaleznosci od

warunkow atmosferycznych - podlewanie.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania
materiatow powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Grubos¢ zageszczonej ziemi urodzajnej i obecnosc¢ nasion sprawdzac nie rzadziej niz 1 raz na 500
m? powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowiacej catosé.

W okresie od 6 do 12 miesiecy po obsiewie nalezy wytypowac obszary 20-30 m? reprezentujace
powierzchnie 500 m? i sprawdzi¢ wymiary pojedynczych miejsc niezadarniowanych. taczna
powierzchnia takich miejsc nie powinna byc¢ wieksza niz 2% powierzchni a pojedynczych miejsc <
0,2 m?. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy wystepuja wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni skarp.

8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej umocnienia
Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m? skarpy przez humusowanie i obsianie obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
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— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie ziemi urodzajnej z miejsca sktadowania lub koszt pozyskania i dostarczenia humusu,
- roztozenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10cm wraz z wyréwnaniem,

— roztozenie nawozow,

— obsianie mieszanka traw wraz z przykryciem warstwa ziemi i przywatowaniem,

— zabiegi pielegnacyjne w okresie

— badania i pomiary.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.1. Inne dokumenty
1. Wytyczne darniowania gruntow ornych oprac. Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych 1988.
2. ZUAT - 15/1V.10 Maty bentonitowe. ITB, Warszawa, grudzien 1998r.

D.06.04.01 Plantowanie skarp, dna wykopu i nasypu
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z plantowaniem skarp, korony nasypu i dna wykopu w ramach
budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej w Biatobrzegach.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
plantowaniem skarp i obejmuje:

- plantowanie skarp nasypow,

- plantowanie skarp wykopow.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2.Row przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3.Row odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych S$rodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Plantowanie korony drogi
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Plantowanie korony drogi polega na takim uksztattowaniu terenu zeby spadki poprzeczne byty
zgodne z dokumentacja projektowa oraz plantowany teren nawigzywat wysokosciowo do jezdni
i obiektéw towarzyszacych.

5.3.Plantowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac nalezy uzyskac¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204:

- dla rowu przydroznego w ksztatcie:

a) trapezowym - szerokosc¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokos¢
od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

-w gruntach piaszczystych - 1,5%,

-w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

-w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

-w gruntach skalistych - 10,0%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 6.

6.2.Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1. Tablica 1.

Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi

Szeroko$¢ i gtebokosc rowu |1 raz na 100 m

Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokos¢ i gtebokosé rowu
Szerokos¢ i gtebokosc¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien
przekraczac 3 cm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? plantowanego terenu.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? plantowania terenu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- profilowanie rowu,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikdbw w ramach budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej
w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow betonowych. W zakres robot wchodzi ustawienie
kraweznikow prostokatnych15x30x100 (wystajacych i wtopionych) i kraweznikéw najazdowych
22x15x100 na tawie betonowej z oporem.

Szczegodtowa lokalizacja kraweznikdw wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe moga miec nastepujace cechy charakterystyczne:

- kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z roznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie sScieralnej
(ktora na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalna grubos¢ 4 mm),

- skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny byc¢ okreslone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze miec profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze byc¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobce
chemicznej,

- ptaszczyzny czotowe kraweznikdw moga byc¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,

- krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

- klasa betonu nie nizsza niz B30,

- nasiakliwos¢ - klasa 2

- mrozoodpornosc - klasa 3,
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- wytrzymatos¢ na zginanie - klasa 2
- odpornosc na Scieranie - klasy 4,
- nos$nos¢ minimum 31,6 kN
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla wysokosci + 3mm,
- dla dtugosci + 1% z doktadnosciag do mm, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm
- dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:
= dla powierzchni: +3% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
5mm
* dla innych czesci: +5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
10mm
- dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni okreslanych jako ptaskie
i krawedzi okreslonych jako proste, badana na dtugosci pomiarowej 800mm - +4mm.
Sprawdzenia kraweznikéw nalezy dokonac zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystapienia watpliwosci
Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikow o inny rodzaj badan.

2.3. Materiaty do podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:

— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-B-06711

— Piasek spetniajacy wymagania PN-B-11113 na podsypke pod tawe betonowa.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowac bitumiczna
mase zalewowa wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D70/100 lub
mieszanine asfaltow drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okreslona wg PN-EN 1426 wynosita
90+120 w temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac wypetniacz wapienny oraz wetne mineralna gatunku
Il. Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetniajacych wtasciwosci asfaltu, np. paki
ttuszczowe, zywice syntetyczne. Wtasciwosci masy zalewowej:

— temperatura migknienia PiK - 54 + 65°C,

— ptynnosc osiagalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

— sptywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
— zdolnosc wypetniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wtasciwosci,

— odpornosc¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materiaty do posadowienia kraweznikow
Krawezniki posadowione sa na tawie z oporem lub na samej tawie o wymiarach jak w Dokumentacji
Projektowej. tawa wykonana z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250 lub C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny byc¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Cement mozna przechowywad nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzic w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.
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3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.4.
Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawierac, co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa

tawa betonowa posadowiona bedzie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni (podbudowa) lub na
ulepszonym podtozu. Dla ewentualnego wyréwnania podtoza mozna podsypke wyréwnujaca
z piasku. Grubos¢ podsypki zmienna dostosowana do wysokosci posadowienia kraweznika zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Podsypke zagescic do 1s>0,97.

tawe betonowa z oporem nalezy wykonaé¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane
do prefabrykatu kraweznika.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251 lub PN-EN 206-1, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie
dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczac przed uptywem 90
min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow
Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.
Przy uktadaniu kraweznikdéw na tukach nalezy stosowac wyokraglone elementy prefabrykowane.
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Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12cm, a przy przejsciach dla pieszych 2cm.
Dla opornikow swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ Ocm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmyc woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masa zalewowa wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petng gtebokosé i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru

do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzic¢ co 20 mb:
a) zgodnosc profilu podtuznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchytki niwelety tawy = 1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
a) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowanej.
b) rownosc¢ gornej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nierownosci nie moga przekracza¢ 1 cm
na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzic¢ co 20 mb :

a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne
odchytki niwelety = 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekraczac + 1 cm na kazde 100 mb,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga
przekraczac¢ 0,5cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowac, co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30
MPa.

Szerokos¢ i doktadnosc¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowac na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosc¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

- oznakowanie miejsca robdt wraz z utrzymaniem,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod tawe ,

- rozscielenia i zageszczenie podsypki wyrownujacej z piasku,

- wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- ustawienie kraweznikow wraz z regulacja w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i ubicie (jesli ma zastosowanie),
- wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z niniejsza ST

- uporzadkowanie miejsca robot.

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 197-1

PN-EN 206-1
PN-EN 1008

PN-EN 1340:2004
PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta, .

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula.

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw w ramach
budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Sadowej w Biatobrzegach.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

a) chodniki z brukowej kostki betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3cm. Kostka z rozbiorki.

Szczegodtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatow
1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji
chodnika.
4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.
4.4, Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatow powinny by¢ wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pézniej niz 3 tygodnie.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6cm.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposob
przedstawiony w tabeli 1 (ponizej).

Zatacznik

Lp. | Cecha
normy

Wymaganie

1 Ksztatt i wymiary
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Lp. | Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Dtugos¢ Szerokos¢ Grubosc | Rdznica pomiedzy
mm od zadeklarowanych dwoma po-
wymiarow kostki, +2 +2 +3 miarami grubosci,
grubosci < 100 mm > 100 mm £3 £3 +4 tej samej kostki,
powinna by¢ < 3
mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i c Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktos¢ wklestosc
(jesli maksymalne wymiary
kostki> 300 mm), przy 1,5 1,0
dtugosci pomiarowej 300 2,0 1,5
mm
400 mm
2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
Zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatosc na rozciaganie F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatosc
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasyl GiH | Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokiej Bohmego,
oznaczenia H normy) sciernej, wg zat. H normy - badanie

wg zat. G alternatywne

normy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?

2.5 | Odpornos¢ na a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie -
nalezy zadeklarowac¢ minimalng jej wartosc
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic sie na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
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fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Betonowe ptytki dotykowe
Nie dotyczy.

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z
piasku naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008

- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajacego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN
1008.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe i ptyty chodnikowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek
lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych
Z ostona z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do zageszczenia podsypki mozna stosowac mate spycharki, rowniarki a do zageszczania rowniez
mate walce statyczne i wibracyjne.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Elementy betonowe moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach
i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty,
€o najmniej, co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawieraé, co najmniej:

oznaczenie(okreslenie) wyrobu,
znak wytworni,
date produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe

Wykonawca dostosuje wysokosciowo chodniki do istniejacych ogrodzen, wjazdow, zjazdow, terenu
z zachowaniem ptynnosci spadkow podtuznych. Maksymalny spadek podtuzny dla chodnikow nie
moze przekraczac 6%.

5.2. Koryto
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Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97.
Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz
przechytki na tukach.

5.3. Podbudowa
Podbudowa z kruszywa tamanego.

5.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie lub w korycie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢c woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie brukowej kostki betonowej

a) Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowal kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

b) Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

c) Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych ze soba elementow
nie moze przekracza¢ 2 mm,

d) Powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wtazy itp.) powinna wystawac 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow),

e) Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

f) Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktadac w ten sposob, aby ich goérna
powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gornej powierzchni kraweznika,

g) Kostke zaleca sie uktadaé dtuzszym bokiem w kierunku ruchu ,

h) Szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3-5mm.

i)  Wiazania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mijac¢ o 2 szerokosci,

j) Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowato,
jednak byty nie szersze niz 9mm,

k) Spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna
grubosc elementu ,

) Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Wszystkie kostki
uszkodzone podczas ubijania nalezy wymienic.

m) po ubiciu nalezy szczeliny uzupetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,

n) Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byc¢ zakonczone przez
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rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

o) Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru

do akceptacji.

6.2. Kontrola podtoza gruntowego
Nalezy sprawdzic:

a) zageszczenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,

b) uksztattowanie powierzchni podtoza

c) spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja +0,5%,

d) spadek podtuzny - co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,

e) rownos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym - co 20 m, dopuszczalna tolerancja

+20mm,
f) rzedne wysokosciowe - co 20m , dopuszczalna tolerancja + 2 cm,
g) szerokos$¢ koryta - co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5 cm.

6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzic:

a) grubos¢ warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki

grubosci +1 cm,

) rzedne wysokosciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

c) uksztattowanie w planie - co 50 mb,

d) szerokosc - co 20 mb, dopuszczalne odchytki + 2 cm,

) rownos¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tata 4 metrowa , nieréwnosci nie moga

przekroczy¢ 8 mm,

f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tatg
profilowa nie moga przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szerokos¢ i wypetnienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny musza by¢
wypetnione na petna gtebokosé.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa 1m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni chodnika, na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego.
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8. Odbioér Robot

Ogoélne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta pod konstrukcje,
przygotowanie, rozscielenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej
grub. 5cm po zageszczeniu,
utozenie brukowej kostki betonowej lub ptyt dotykowych wraz z jej zageszczeniem,
wypetnienie spoin piaskiem i zaprawa cementowo-piaskowa,
utrzymanie nawierzchni,
wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejsza ST
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1

PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-EN 1008

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

1. Wstep

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prdobek, badanie
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej :
procesow produkcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

D.08.03.01. Obrzeza betonowe
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych w ramach
budowy zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta i Saqdowej w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej B-15.

Szczegodtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatow
4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.
4.3. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze 2zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatdw powinny by¢ wybrane przez
wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pézniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dotaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sg wyroby i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Obrzeza betonowe
Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm.

Beton obrzezy powinien spetniaé nastepujace wymagania:

— klasa betonu nie nizsza niz B30,

- nasigkliwosc < 6%

- mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny byc spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:
= probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

* taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

* obnizenie wytrzymatosci na sSciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

- S$cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie wieksza niz 3 mm

- nosnosc = 6,2 kN

Dopuszczalne odchytki wymiarow:
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- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci i dtugosci  +8 mm.
2.3. Materiaty na tawe i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi obrzezy
tawe nalezy wykonac z betonu B-15,
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy
32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.1. Transport materiatow
Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposoéb ich
zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co
najmniej, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawierac, co najmniej:

oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

znak wytworni,

date produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Robét
Ogoélne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosic,
€0 najmniej, 1s=0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonac tawe B-15 rozscielajac bezposrednio w wykopie.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szerokosci ok. 5mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmyc woda. Spoiny musza by¢ wypetnione na petna gtebokos¢.

Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 1cm. Tylna $ciane obrzezy nalezy obsypac
gruntem i ubid.
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6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatow
Nalezy sprawdzic:

a) obrzeza:
* wyglad zewnetrzny,
e ksztatt i wymiary,
» Aprobaty Techniczne
» komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

6.3. Kontrola utozenia obrzezy
Nalezy sprawdzic:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci 1 cm

b) swiatto obrzezy od strony chodnika - co 20mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

c) usytuowanie w planie - co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

d) roéwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tatag 3 m - minimum w dwoch punktach na kazde 100 mb -
nie moze przekraczac 1 cm.

7. Obmiar Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) utozonych obrzezy.

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utozenia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
wykonanie tawy,
ustawienie obrzezy,
przygotowanie mieszanki cementowo-piaskowej 1:2 i wypetnienie szczelin
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z niniejsza ST.
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10. Przepisy zwiazane

11. BN-64/8931-01
12. PN-B-06714/26

(0]

13. BN-68/8933-04

1
2
3
4
5
6.
7
8
9
1

. PN-B-04111

. PN-B-04481

. PN-B-06714/12
. PN-B-06250

. PN-B-10021
PN-B-11113

. PN-B-14501

. PN-B-32250

. PN-N-03010

0. PN-EN 197-1

rganicznych.

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Beton zwykty.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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