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Temat
opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00-00 ,, WYMAGANIA OGOLNE”

CPV 45100000-8; 45230000-8; 45300000-0; 45400000-1;
oraz CPV 45252126-7 zaktady uzdatniania wody pitnej

Przedsiewziecie | ,BUDOWA ZBIORNIKA WODYPITNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI DLA PRZEPOMPOWNI
inwestycyjne SIECIOWEJ W SUCHEJ, GMINA BIALtOBRZEGI”

1. Zbiornik wody pitnej
2. Rurociagi technologiczne: ssawny, ttoczny, przelewowy i spustowy

. 3. Wymiana urzadzen i instalacji technologicznych w budynku pompowni
Numer i nazwa

zadania: . . .
4. Zewnetrzne i wewnetrzne instalacje elektryczne
5. Chodnik do zbiornika oraz opaska wokét zbiornika wody pitnej
6. Ogrodzenie terenu zbiornika wody pitnej
Uwaga:

Jezeli gdziekolwiek w niniejszej STWiORB wystepujg nazwy witasne, nalezy je traktowac jako przyktadowe
i Zamawiajacy dopuszcza inne wyroby spetniajgce podane wymagania techniczne

Wykonawca: Strona:
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Temat ST-00-00 Specyfikacja T_echr_]iczna Wykc_man_ia i Od_bioru Ro_bét - Wymagania ogélr_1e - d_Ia za_dania inwestycyjnego
opracowania: pod nazwa: , B.udovx./a zblornl.lja wody pitnej wraz instalacjami dla przepompowni sieciowej
w Suchej, gmina Biatobrzegi
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Temat

opracowania:

ST-00-00 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogélne — dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa: , Budowa zbiornika wody pitnej wraz instalacjami dla przepompowni sieciowej
w Suchej, gmina Biatobrzegi”

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00, sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa zbiornika wody pitnej wraz
z instalacjami dla przepompowni sieciowej w Suchej, gmina Biatobrzegi”.

Zakres stosowania ST-00

Specyfikacja Techniczna ST-00 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST-00

Realizacja Kontraktu dla wymienionego w punkcie 1.1. zadania inwestycyjnego obejmuje kompleksowe
wykonanie robét:

- przygotowawczych,

- geodezyjnych,

- ziemnych,

- zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,

- montazowo-instalacyjnych,

- konstrukcyjnych,

- drogowych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- przekazanie zadania inwestycyjnego do uzytkowania.

Rodzaje roboét i kody CPV, objete niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Lp.

Kod wg Wspdlnego Stownika

N Robé
azwa Robét Zaméwien (CPV)

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow bud. lub

. L S . . 45200000-9
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie 45230000-8
terenu

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli 45232000-2

Uktadanie kabli 45314310-7

Roboty drogowe 45233140-2

Wykonawca: Strona:
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Temat

opracowania:

ST-00 -00 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania og6lne — dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa: , Budowa zbiornika wody pitnej wraz instalacjami dla przepompowni sieciowej
w Suchej, gmina Biatobrzegi”

9 Roboty budowlar?e yv'zaklresie budowy wodociggdw i rurociggéw 45231300-8
do odprowadzania $ciekow

10 | Studzienki kanalizacyjne 44130000-0

11 | Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

12 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9

13 | Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

14 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

15 | Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0

16 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Wymienione ponizej okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inwestora.
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w 0sSi
rurociggéw, studzienki, drég i placow,
Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewdd
wodociggowy,
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta rur.
Podioze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i obsypka.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania.
Strona: Wykonawca:
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1.5.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczeh, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi, oswietlenie, instalacje elektryczne,
zielen, ogrodzenie na terenie studni gtebinowej.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.

Wywo6z odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym gruzu budowlanego, odpadéw po robotach
instalacyjnych np. odpaddéw z tworzyw sztucznych, rur Zzeliwnych kanalizacyjnych, kabli i innych
materiatéw zniszczonych lub szkodliwych dla zdrowia lub srodowiska, itp.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgc
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktoéry powinien zostaé
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajgcy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze
dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub
wihasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — osSwiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne
z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ robo6t z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne
charakterystyczne obiektéw kubaturowych oraz liniowych, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot,
dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone reperéw i geodezyjnych punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego, zostanie
przekazany Wykonawcy.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
w ramach ceny kontraktowej

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robét na wlasny koszt w trzech
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastepujace Projekty (1 oryginat + 3 kopie)
oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikéw i wiascicieli:

a) Projekty organizacji i zabezpieczenia ruchu z zajeciem pasa drogowego,
b) Projekty drég dojazdowych - technologicznych,

c) Projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

d) Projekt tymczasowych ogrodzen z siatki,

e) Projekty organizacji Robot,

f) Propozycje Robo6t ochronnych lub przetozenia istniejgcych urzadzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania Robét,

g) Projekty odwodnienia wykopéw,
h)  Projekt Zaplecza budowy,
i)  Rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi i uzytkowania.

Powyzsza lista Rysunkow i Projektéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie ww. Projektéw i Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce Rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robot
na wiasny koszt w czterech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.2.2. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ dokumentéw dla nalezytego zrealizowania Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione

w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza

1.5.3.1. Rysunki powykonawcze
Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

- pomiary geodezyjne lokalizacji i wysokosciowe wybudowanej instalacji podziemnej wraz z armaturg
i obiektami towarzyszacymi,

- zamiany materiatowe rur, armatury, urzgdzen i obiektéw towarzyszacych,
- instrukcje obstugi i uzytkowania,
- gwarancje uzytkowania materiatow i urzadzen od ich producentéw,

- zatwierdzenia i uzgodnienia zawarte w czasie wykonywania Robot.

1.5.3.2. Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne powinny zawiera¢ dane lokalizacji (wspotrzedne) i wysokosciowe wybudowanych
obiektéw kubaturowych i liniowych na wszystkich zmianach kierunku, potgczeniach i obiektach.

Istotne zmiany lokalizacji obiektéw kubaturowych, liniowych i obiektéw towarzyszgcych, powinny byé¢
zatwierdzone przez Inzyniera protokotem zmian i dotgczone do Dokumentacji powykonawczej.

1.5.3.3. Instrukcje obstugi i uzytkowania
Instrukcje obstugi i uzytkowania powinny zawierac:

- informacje dotyczgce Wykonawcy wigcznie z Kierownikiem Budowy i Podwykonawcami, Inzyniera
i Projektanta,

- liste materiatéw i sprzetu z podaniem dostawcow i producentéw (adres, telefon, fax, e-mail, kontakt
osobowy),

- specyfikacje techniczne materiatéw, armatury i urzgdzen,

- szczegdtowe instrukcje obstugi i uzytkowania witgczajgc instrukcje montazu, demontazu, wymiany,
konserwacji, wykaz niezbednych czesci zamiennych zuzywajgcych sie szybko w ciggu kilku do
kilkunastu miesiecy,

- gwarancje uzytkowania wydane przez producentéw materiatéw i urzgdzen.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robo6t
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonhczenia i odbioru korncowego
robot, a w szczegdlnosci:

— Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

— Przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu w tym transportu drogami publicznymi urzadzen i przedmiotéw wielkogabarytowych
i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

— Fakt przystagpienia do robot, w zaleznosci o wymaganych przepiséw, Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a takze w sposéb uzgodniony
Z nadzorem inwestycji.

Wykonawca: Strona:

ZPU AKWA-CYRWVUS projektowanie sieci i obiektow wod-kan.

tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl 9




Temat
opracowania:

ST-00 -00 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania og6lne — dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa: , Budowa zbiornika wody pitnej wraz instalacjami dla przepompowni sieciowej
w Suchej, gmina Biatobrzegi”

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceneg kontraktowa oprécz pozycji wymienionych w Przedmiarze Rob6t.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy obowigzujgce
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlno$ci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami Rozdziatu 1, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,O odpadach” (Dz.U. poz. 21,
2013 r). W przypadku konieczno$ci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

Ponadto, Wykonawca bedzie podejmowat $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robo6t w sagsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie

powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa
nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest by czas trwania
leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza
okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

— zgromadzenia powstajgcych odpadow w sposéb selektywny,

— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi
i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

— przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

— zagospodarowania wszystkich odpadoéw powstajacych w fazie budowy.

Wytwérca odpadéw — Wykonawca prac budowlanych, bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow,
ustaw i rozporzgdzen z zakresu ochrony srodowiska.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi nadzér
inwestycji i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas
na ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca powinien zapewni¢ ciagty dostep do posesji przylegtych do Terenu Budowy z minimalng
niewygoda i w sposob uzgodniony z Inzynierem.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).

1.5.12. Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
cigglty bedzie informowa¢ o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg
Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowierr na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zaktada sig¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami tych norm

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktéw prawnych majgcych zastosowanie do robdt
w ramach Kontraktu zawarto w pkt. 10 Specyfikacji Techniczne;.
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1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pahstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych
w dokumentach.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie bedg uwazane za witasnosc
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig
opoznienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania Rob6t i / lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

1.5.16. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sie, na uzycie krétkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajgcych
przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z Harmonogramem Robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozyé
Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia rob6t zgodnie
Zz harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

1.5.17. Przebudowa urzadzen kolidujagcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonac pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze, przestrzegajac przepisow
prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen przeciwpozarowych, wymogéw Panstwowej Inspekcji
Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy powinno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym, itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.5.18.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepni Wykonawcy wszystkie wymagane uzgodnienia prawne
i administracyjne Terenu Budowy, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze oraz Dokumentacje badan
geotechnicznych. Wykonawca we witasnym zakresie wynajmie powierzchnie do zagospodarowania na
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wydzielony Plac Budowy. Plac Budowy bedzie stuzyé do stworzenia Zaplecza biurowego, warsztatowego,
magazynowego; musi posiada¢ mozliwos¢ przytgczenia medidw. Wykonawca po zakohczeniu budowy
przywroci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na witasny koszt.

1.5.18.2. Budowa Zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Zaplecza Budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera,
zbuduje Zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera. Gdy
Inzynier zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt Zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ Placu Budowy, wymogi ochrony $rodowiska oraz funkcje,
jaka winien spetni¢. Projektowane Zaplecze nie moze zakiéca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy Zaplecza, oraz jego utrzymania przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki.

Przy projektowaniu Zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementoéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do
stanu umozliwiajgcego ich uzytkowanie.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane a $mieci
i odpadki regularnie usuwane z terenu Zaplecza.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze Zaplecze magazynowania materiatéw.

Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i Zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Przenosne
latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji
Inzyniera. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz za wywoz nieczystosci
w odpowiedniej czestotliwosci.

Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy.
llos¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca w swoim
imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie
wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona
wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Inzynierem. Przytgcza bedg wykonane w sposdb
wlasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania.
Przytacza zostang usuniete z zakonczeniem Roboét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu
pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca wystgpi do Zaktadu Energetycznego o warunki przytgczenia energii dla celéw budowlanych.
Moc udostepniona bedzie tematem oddzielnych konsultacji. Wykonawca podpisze umowe
przytaczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza po uzgodnieniu ich z Inzynierem.

Wykonawca ma stosowaé sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez Inzyniera. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewoddw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
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takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj
materiatu uzytego jak

i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyska¢ pozytywng opinie Inzyniera.
Wykonawca za =zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przytgczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodiem pobieranego prgdu bedzie prgd zmienny stuzgacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa
wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacije sieci elektrycznej poza tymi fgczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usungé instalacje
i wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu Robat.

1.5.18.3. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub w sgsiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Projektem zagospodarowania terenu. Koszty
zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujg¢ odpowiednio w kosztach urzgdzenia Placu Budowy oraz jego
utrzymania.

1.5.18.4. Tablice informacyjne i pamigtkowe

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej.

Tablica informacyjna

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym
wspotfinansowaniu Projektu przez Donatora (podanego przez Zamawiajgcego). Dla spetnienia tego
wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymaé tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robot.

Wymagania odnosnie tablic informacyjnych i pamigtkowych jak i ich umieszczania muszg spetniaé
wytyczne do stosowania znaku wlasciwego dla danego programu finansowania inwestycji oraz
prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych przedsiewziecia realizowane w ramach okreslonego
przez beneficjenta (Zamawiajgcego) programu finansowania inwestycji.

Tablice informacyjne ustawiane sg w miejscu realizacji Projektu, zatwierdzonym przez Inzyniera,
niezwiocznie po rozpoczeciu Robét. Tablice informacyjne wystawione w ramach poszczegélnych zadan
nalezy zachowac¢ do czasu umieszczenia tablic/y pamigtkowych/e;.

Tablice informacyjne muszg zawiera¢ nastepujace elementy:

— wielkos¢ tablicy: ustali beneficjent,
— kolor tablicy: ustali beneficjent,
— kolor i typ czcionki: ustali beneficjent,
— rodzaj czcionki: ustali beneficjent,

i zawiera¢ nastepujgce informacje:
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— opis Projektu w tym:

1. emblemat donatora srodkéw finansowych z odwotaniem stownym do nazwy donatora $rodkow
finansowych oraz z odwotaniem stownym do Funduszu z ktérego wspdifinansowane jest
przedsiewziecie inwestycyjne, logo Funduszu z ktérego wspoéifinansowane jest przedsiewziecie
inwestycyjne, logo beneficjenta, hasto promocyjne Funduszu z ktérego wspéifinansowane jest
przedsiewzigcie inwestycyjne (jezeli takie wystepuje),

informacje o wspdtfinansowaniu ze srodkéw donatora,
tytut Projektu,
nazwe beneficjenta,

wartos¢ Projektu brutto w PLN (w zaokragleniu do petnego PLN),

o 0~ w N

kwote dofinansowania Funduszu z ktérego wspoétfinansowane jest przedsiewziecie inwestycyjne (w
zaokrggleniu do petnego PLN)

Tablica pamiatkowa
Po zakonczeniu realizacji tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami pamigtkowymi.

Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Inzynierem i umieszczona w miejscu
wskazanym przez niego. Tablice pamigtkowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— byé¢ wykonane z trwatego materiatu,

— minimalna wielkos¢ tablicy: 1,0 m (szerokos¢) x 0,7 m (wysokosc),

— preferowany rodzaj czcionki: Arial CE Bold,

— kolor tablicy: biaty,

— kolor czcionki: typ Pantone C/U

i zawiera¢ nastepujgce informacje:

1. emblemat donatora s$rodkéw finansowych z odwotaniem stownym do nazwy donatora $rodkéow
finansowych  oraz z odwotaniem stownym do Funduszu z ktérego wspoétfinansowane jest
przedsiewziecie inwestycyjne, logo Funduszu z ktérego wspotfinansowane jest przedsiewziecie
inwestycyjne, logo beneficjenta, hasto promocyjne Funduszu z ktdérego wspdtfinansowane jest
przedsiewzigcie inwestycyjne (jezeli takie wystepuje), - powyzsze informacje muszg zajmowaé co
najmniej 25% powierzchni tablicy,

2. tytut Projektu,
3. informacje o wspoffinansowaniu ze srodkéw donatora.

Zaleca sie aby tablice pamigtkowe byly wykonane z materiatéw trwatych tj. odpornych na warunki
atmosferyczne, dzieki czemu zostanie zapewniona czytelno$¢ informacji oraz wysoki poziom estetyczny
tablicy, co najmniej w okresie trwatosci projektu, tj. 5 lat od zakonczenia realizacji Projektu.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy odcinkéw wodociggu powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢é wymagania
obowigzujgcych norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera na jego zastosowanie.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami w ST, na rysunkach
i wykazach materiatowych. Materiaty niespetniajgce wymagan ST zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone, a ptatnosci wstrzymane.
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2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é materiatdw oraz za zgodnosc¢ ich parametréw i jakoSci
z postanowieniami Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialtdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci,
specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Inzynier moze okresowo przeprowadzac inspekcje wytwérni materiatdw i w zwigzku z tym powinien
otrzymac pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Do wykonania robét mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych” (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. ,,O systemie oceny zgodnosci” (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360
z pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy wykorzystywane do wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badarn okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
celem udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia speiniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze zamiany materialu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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3.

3.1.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4.1.

4.2.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:
— Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej;
— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ);
— Projekt organizacji budowy;
— Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboty, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ oraz projektu organizacji robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach i wytycznych.
Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ wytypowane do badan
z jednakowym prawdopodobiehAstwem.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposGb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptaciji.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikéw badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczanego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Strona: Wykonawca:

20 tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl

ZPU AKWA-CYRWUS projektowanie sieci i obiektéw wod-kan.




ST-00-00 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogélne — dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa: , Budowa zbiornika wody pitnej wraz instalacjami dla przepompowni sieciowej
w Suchej, gmina Biatobrzegi”

Temat
opracowania:

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku, catkowite

koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

— Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia robét do konca okresu odpowiedzialnosci za usterki. Odpowiedzialnosé

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Inspektora rysunkow,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robat,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
— uwagi i polecenia nadzoru inwestycji,
— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych i kohcowych
odbioréw robat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

6.7.2. Dziennik Robd6t

Dziennik Rob6t jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegdty zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatdw, opis nieprzewidzianych
okolicznosci oraz informacje o przebiegu robot.

Do Dziennika Robét nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

— sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot,

— opis warunkdw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne szczegodtowe informacje o przebiegu robot.

— szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt, w tym dostarczonych
i uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym, zgodnie
z warunkami Kontraktu.

6.7.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robat,

— protokoty z narad i ustaleh,

— korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Strona: Wykonawca:

22 tel./fax 0-()-48-3322946, e-mail: akwa@post.pl

ZPU AKWA-CYRWUS projektowanie sieci i obiektéw wod-kan.




Temat

opracowania:

ST-00-00 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogélne — dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa: , Budowa zbiornika wody pitnej wraz instalacjami dla przepompowni sieciowej
w Suchej, gmina Biatobrzegi”

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaj odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen z Zamawiajgcym roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu — przejecie robét/odcinkow,

— odbiorowi ostatecznemu — przejecie robot,

— odbiorowi pogwarancyjnemu — wykonanie.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.
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8.3.

8.4.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z rysunkami,
Specyfikacjg i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowac¢ robot bez odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektora. Zaden odbiér (przejecie odcinka, czesciowe przejecie robét) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

Odbidr czesciowy — czesciowe przejecie roboét/odcinkéow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. W trybie odbioru czesciowego Inspektor
Nadzoru wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka.

Odbior ostateczny robot

Odbiér robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

— Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

— Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robo6t i przekazania koniecznych dokumentéw,

— Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakornczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w przekazaniu.

— Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, préby eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Specyfikacje Techniczne,

— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréow czesciowych,

— uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze Specyfikacjg i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— sprawozdanie techniczne,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
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8.5.

9.1.

— wykaz wprowadzonych zmian,

— uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego —
przejecia robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
po uptywie okresu zgtaszania wad, okresu usuwania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwaran-
cyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy
wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robdt, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT oraz opfat celnych i importowych.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Roboét skalkulowano w sposob scalony przyjmujgc
jednostke przedmiaru dla roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat robot towarzyszacych i zuzycie
materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
rob6t towarzyszgcych i zuzycie materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny
niz podany w Specyfikacji Technicznej nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robdt i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét, wyliczonego zgodnie z Rozporzgdzeniem

Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego

obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania robét, jak réwniez

opfaty za umieszczenie obcych urzadzeh w pasie drogowym ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest

ryczatt. Platne po przedstawieniu waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia

rob6t w okresie zgodnym z harmonogramem, jak réwniez przedstawieniu dowodu wniesienia opfaty

za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym, do wysokosci limitu kwoty ryczattowej wykazanej

Przedmiarze Robot.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat;

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

— przygotowanie terenu;

— konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowanh
i drenazu;

— tymczasowg przebudowe urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet;

— optaty/dzierzawy terenu;

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

— dostarczyé, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.);

— utrzymac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym:;

— usungc¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robét.

Podstawg ptatnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Rob6t. Ceny obejmujg peten

zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami prawa polskiego.
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10.

9.3.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczag
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.
Podstawg ptatnosci sg ceny podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

9.3.3. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej na zaplecze Wykonawcy
do Wykonawcy nalezy:

— organizacja zaplecza Wykonawcy:

= dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem;

»= wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw.

— utrzymanie zaplecza Wykonawcy:
= utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe;
= ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia;

= utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacii;

= zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i przeciwpozarowych;
= utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw;
= zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.;
= zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzgdzen.
— likwidacja zaplecza Wykonawcy:
= likwidacja zaplecza;
= oczyszczenie terenu.

9.3.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh ponosi Wykonawca.

9.3.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres
Kontraktu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji robét.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzeénia 2002 r. (Dz.U. 2002r., Nr 169, poz.1386)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 r., Nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowac¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki
dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne
wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora, wymogami
montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentdw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen:
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PN-

PN-

PN-
PN-

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229),

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. ,O zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw” (Dz. U. Nr 7,
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. ,O wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie innych ustaw”. (Dz. U. 01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,O odpadach” (Dz. U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001r.
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” (Dz. U. 2001.62.627)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., ,O ochronie przeciwpozarowej’ (Dz.U. Nr 81, poz. 351
z pbézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r., ,,O normalizacji” (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.),

Ustawa z dnia 7lipca 1994r., ,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr89, poz.414, 1994r),
tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., ,O zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektorych
ustaw”, (Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., ,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow”, (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia.2002r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendéw, (Dz.U. Nr 121,
poz. 1138, 2003 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, 2003 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993 r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r., w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtownego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58, z dnia
17 stycznia 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, 2001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.,w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 18, poz. 182, 2002 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817, 2005 r.)

EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig. Potgczenie do odprowadzania sciekéw.

81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-B-06050:1999

PN-68/B-06050

BN-72/8932-01

PN-B-11110:1996

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

BN-77/8931-12
PN-76/B-03001
BN-62/6738-04
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-63/B-06251
PN-77/B-06200
BN-86/8971-08
PN-91/B-01811

BN-83/8836-02
PN-8 I/B-] 0725
PN-78/C-89067
PN-80/H-74219
PN-85/H-74306

PN-76/E-05125

PN-91/E-05009/704

PN-71/E-02034

PN-90/E-06401

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych
stosowane w budownictwie drogowym.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Konstrukcje i podtoza budowli.

Beton. Badania masy betonowe;.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania
ogolne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania.

Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
do 1 MPa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Instalacje placéw budowy i rob6t rozbidrkowych.

Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych oraz dworcéw i srodkow transportu publicznego.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1 kV.

rob6ét budowlano-montazowych” (WTWIOR)-Tom I

sInstalacje sanitarne i przemystowe”.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wraz z aneksem, Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa, 1996

— Instrukcja techniczna 0-1 ,0go6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych”

— Instrukcja techniczna 0-3 ,0go6lne zasady kompletowania prac geodezyjnych”
— Instrukcja techniczna G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma”, GUGIK, 1978
— Instrukcja techniczna G-2 ,Wysokosciowa osnowa geodezyjna”, GUGIK

Wykonawca:

ZPU AKWA-CYRWVUS projektowanie sieci i obiektow wod-kan.
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Instrukcja techniczna Kg ,Geodezyjna obstuga inwestycji’, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”, GUGIK
Whytyczne techniczne G-3.1 ,Osnowy realizacyjne”, GUGIK, 1983
Whytyczne techniczne G-3.2 ,Pomiary realizacyjne”, GUGIK, 1983

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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