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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Budynek znajduje na bylej bazie Zakladu Ustug Komunalnych w
Bialobrzegach sie przy ul. Rzemiediniczej 51. Budynek pietrowy czesciowo
podpiwniczony murowany ze stropodachem krytym papg. Sciany zewnetrzne
murowane z pustakéw gazobetonowych, otynkowane od wnetrza tynkiem
cem. — wap i na zewnatrz czesciowo tynkiem nakrapianym.

2. INFORMACIE O WARUNKACH REALIZACII ROBOT

Na budynku oraz dzialce jest dostep do wszystkich niezbednych sieci. W
trakcie powadzenia robot szczegding uwage nalezy zwrdciC na fakt iz obiekt jest i
bedzie czynny. Podreczny magazyn moze by¢ umieszczony na terenie dziatki w
istniejgcych budynkach gospodarczych. W ramach urzadzania placu budowy
wykonawca zobowigzany jest po zakoniczeniu prac do likwidacji placu budowy i
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. W przypadku opracowania projektu
zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robdt musi by¢ uzgodniony |
zaakceptowany przez Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

3.1, Przedmiot ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem ninigjszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg prac
termomodernizacyjnych przy budynku w Bialobrzegach ul. RzemieSiniczej 51.
Zakres obejmuje rowniez wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych
przy wejsciu gtownym z remontem schodow.

3.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi  obowigzujgcg podstawe
opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robét.
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3.3. Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspdlne dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

3.4. Ogdblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

3.4.1 Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w
dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy i SST.

3.4.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdlnych warunkach umowy.

3.4.3.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentdéw obowigzuje termin ich waznosci wymieniony w warunkach
Uumowy.

Wykogawca nie moze wykonywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Zahezpieczenie odbywa sig przez:

» Wybudowanie tymczasowego ogrodzenia,

« Oznaczenia przejsc

» Oznakowania terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ceng umowng.

3.4.5.0chrona $rodowiska.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie: '
+ Podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie

sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokdt terenu budowy;




+ Bedzie unikat uszkodzef lub ucigZliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innej wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.4.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca Dbedzie utrzymywal sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczeniami przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy.

3.4.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi
przepisami.

3.4.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.4.9.0chrona i utrzymanie robdt. _
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i wszystkie
materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty
ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego.

3.5. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w
sposAb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie  wymagan
ilodciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.
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3.6.5przet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertga Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedg gwarantowad przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce -
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

3.7. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktdre nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnej
tadownosci na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa na biezgco, na wiasny koszt, wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z
umowg oraz za jakoéé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymogami SST oraz
projektem organizacji robdt, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione bedy przez




- 23—

Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatébw i~ elementdw robdt beda oparte na dokumentach
sformutowanych w warunkach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci robét.
3.9.1 .Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno byé takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci
materiatow, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobrania prébek i badania materiatéw oraz robdt.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada waing legalizacje i
odpowiada wymaganym normg okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

3.9.2.Pobieranieprobek.

Prébki bedg pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwos¢ co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.9.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganymi
normami. W przypadku, gdy normy nie obowigzujg jakiegos badania
wymaganego w SST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. -
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3.9.4.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru, moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre
posiadaja:

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSionymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisw i
dokumentdw technicznych;

- Deklaracje zgodnosci iub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajgce tych wymagan beda
odrzucone.

3.10. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacego Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa nha Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda wykonywane na
biezaco i bedg dotyczyé przebiegu prowadzonych robdt, stanu
bezpieczenstwa tudzi i mienia oraz techniczne i gospodarczej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- Termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i
przyczyne przerw w robotach,

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarzagdzenia wstrzymania
robdt, z podaniem powodu,

- Zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobieranych prdbek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentdéw budowy
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zalicza sie réwniez:
- Protokot przekazania placu budowy,
Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
Inne umowy cywilno - prawne,
Protokdt odbioru robot,
Protokét z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje natychmiastowe
odtworzonej przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione na zyczenie Zamawiajgcego.

3.11. Odbior robot.

3.11.1.  Rodzaj e odbiordw.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- Odbiorowi czesciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.11.2.  Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robdt.
Odbioru czedciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbidr robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3.  Odbidr ostateczny robét.
Zasady odbioru ostatecznego robot:
Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt |
przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie ztozonych dokumentow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét ostatecznego odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje projekiowg podstawowg z naniesionymi  zmianami
oraz dodatkowg jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,




~uo~

« Dziennik budowy,

+ Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnodci wybudowanych
materiatow,

« Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

'IEerrr_mj wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
omisja.

3.11.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanym z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,Odpidr ostateczny robét".

4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA | TECHNICZNA W
ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA PCV I STOLARKI DRZWIOWE]
ZEWNETRZNE]
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.
Istniejgca stolarke okienng drewniang oraz drzwiowg zewngtrzng
nalezy zdemontowac i wywie$¢ na wysypisko.
Okna:
« Profile PCV pigciokomorowe.
- Wszystkie  profile  wzmocnione  ksztaltownikiem  stalowym
ocynkowanym,
« Zestawy szybowe jednokomorowe wypetnione argonem,
. Zestawy szybowe niskoemisyjne o wspotczynniku przenikania ciepta
dla zestawu szybowego U< 1,1 Wm2K,
. Okucia obwiedniowe z zaczepami antywywazeniowymi odpowiednimi
do masy,
- Szyby P4, okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne,
montowane w gérnych profilach,
. Zestaw okienny wspoiczynniku przenikania ciepta U< 1,8 W/m2K,
« Parapety zewnetrzne z blachy cbustronnie powlekanej,
. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV lub aluminiowa. Profile
aluminiowe,
. termoizolacyjne wzmocnione, wykonane wg PN lub AT. Profile
aluminiowe dwukrotnie malowane proszkowe lakierem poliestrowym,
« Zestawy szybowe jednokomorowe, szyba zewnetrzna
antywtamaniowa P4, wewnetrzna bezpieczna 02,
- Zestawy szybowe o wspdlczynniku przenikania ciepfa U< 1,9 Wm2K,
. Drzwi wyposazone w 3 zamki patentowe, klamkg, samozamykacz
z mozliwoscig ustawiania na state w pozycji otwartej i z okuciami
antywlamaniowymi ‘i antywywazeniowymi,
Stolarka drzwiowa zewnetrzna stalowa — drzwi stalowe
jednoskrzydtowe ocieplane do kottowni.
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4.2. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYMIANA STOLARKI.
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

Uzupetnienie tynkdw na oéciezach i zamurowaniach oraz ich malowanie
ich farbg emulsyijna,
Wymiana podokiennikow zewnetrznych - blacha powlekana dwukrotnie.

4.3. OCIEPLENIE SCIAN- ELEWACIA .
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Technologia wykonania
- prace ociepleniowe wykonac wediug jednego systemu
ocieplen  Scian zewnetrznych.
- wykonczenie elewacji - szlachetna wyprawa silikatowa barwiona w
masie, (uziarnienie wypetniacza 1,5 mm)

Grubos¢ docieplenia styropianem
- §ciany zewnetrznej -10,0 cm i 16cm
- Sciany piwnic - 10,0 cm
- odcieza okien i drzwi - min. 2,0 cm,
- Scianki kolankowe i kominy — 3 cm.

Roboty przygotowawcze:
- oczyszczenie z brudu, wyrdwnanie ubytkdéw zaprawg, cementowa.

Roboty towarzyszgce.

- wykonanie nowej instalacji odgromowej (zwody pionowe -drut stalowy
ocynkowany min. 0,8 mm) utozonej w rurkach PCV, skrytej pod
styropianem, ztgcza kontrolne w puszkach hermetycznych - widoczne;

- demontaz wszystkich zewnetrznych obrébek blacharskich z blachy
ocynkowanej zatozenie nowych, rynien i rur spustowych z pcv,

- wymiana podokiennikdw zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowanej
powlekanej grub. 0,55 mm i szer. w rozwinieciu ok. 40 cm (kapinos 5 cmy);

- po zdemontowaniu rusztowan teren wokét budynku doprowadziC do
nalezytego wygladu.

Kolejno$¢ wykonywania robdt

- prace  przygotowawcze obejmujgce  skompletowanie  materiatéw,
sprzetu i urzadzeh oraz montazu rusztowan i zdjecie obrébek blacharskich,

- utozenie pionowych zwodéw w rurkach ochronnych instalacji odgromowej,

- przygotowanie masy klejowej,

- przyklejanie piyt styropianowych,

- naktadanie na styropian warstwy z masy klejacej i zbrojenie jej tkaning
z wiokna szklanego,

- wykonanie warstwy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku,
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Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy przygotowac materiaty,
narzedzia i sprzet oraz sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw a przede wszystkim
styropianu i zapraw tynkarskich i klejgcych.
Piyty styropianowe nalezy stosowal rodzaju EPS fasada o gestosci
objetoéciowej nie mniejszej niz 15 kg/m’ i nie wigkszej niz 20 kg/m ,
odpowiadajgce podstawowym wymogom:
- wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm = 0,3 %, grubos¢ zgodna z
projektem technicznym ocieplenia,
struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki
- powierzchnia plyt szorstka po krojeniu z piyt,
- krawedzie plyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbieni i wytaman,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni nie
mniej niz '
8 N/cm?,
- styropian frezowany na zaklad plyt styropianowych nie mozna
stosowaC do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Kazda
partia piyt styropianowych dostarczana na budowe powinna by¢ zgodna z
podanymi wyzej wymaganiami oraz podana datg produkcii. Piyty grubosci
w zaleznosci od potrzeb.
Tkanina tynkarska odpowiadajgca wymaganiom PN-92/P-85010. Zaprawa
kiejgca i tynkarska powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia
proszek bez zbrylef i obcych wtracen, fatwy do wymieszania z woda.
Wymagana przyczepno$¢ do styropianu: -w stanie powietrzno suchym nie
mniej 2niz 0,1 N/mm? -po 24 godzinach dziatania wody nie mniej niz 0,1
N/mme-.
Nastepng czynnoscia po sprawdzeniu jakosci materiatdw  jest
zamontowanie rusztowan.

Mocowanie piyt izolacji termicznej

Piyty styropianowe nalez przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej w
temperaturze nie mniejszej niz 5°C.
Elementem mocujgcym plyty jest zaprawa klejowa K-20. Przygotowanie
zaprawy polega na wsypaniu zawartosci worka (25 kg) do wiaderka z
odmierzong iloscia wody (okoto 5 ,0- 55 1) i wymieszaniu catoSci
mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest
gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo rownego podioza mozna nakfada¢ na cafa
powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.
W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego
odchytki od pionu kiej nalezy naktada¢ tzw. metodq punktowo -
krawedziowa. Iloé¢ powinna byé kazdorazowo tak dobrana, ze po
dociénieciu piyty do podioza powinien on pokry¢é minimum 60 %
powierzchni.
Plyte z nafozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozyC do Sciany w
wybranym miejscu i docisngé (dobi€) do podioza. Boczne krawedzie plyt
ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaC a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zarowno
na powierzchni écian jak i na narozach. Grubos¢ warstwy klejowo
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powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30
mm z zachowaniem minimum 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy
wiekszych odchytkach celowe jest niwelowanie przez uzycie styropianu o
réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnoSci warstwy wyréwnujgce]j jest bardzo
wazng czynnoécia w technologii ocieplania metodg ,lekkg-mokrg"
odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajagcy do uzyskania elewadji
gtadkiej, bez zagtebien i wypuktoséci. Czynnosci poézniejsze nie dajg zgodnej
z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego typu
prac. tacza klejowe nalezy dodatkowo wzmocni¢ deblami z tworzywa
sztucznego (kotkami) w ilosci 4 szt. Na m?, a w miejscach szczegolnie
narazonych np. narozach budynku w ilosci zwigkszonej do max. 8 szt. na

m.

Otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem 1. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia piyt.
Glebokoé¢ otworu powinna byé o 1 cm wieksza od diugosci kotka, ktdra
powinna by¢ tak dobrana, aby diugos¢ zakotwienia w warstwie muru
wynosita minimum 6 cm nie liczac tynku. Gtdwki facznikdw nie moga
wystawad poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane. Przed wykonaniem warstwy zbrojeniowej uszczelnic trzeba styki
styropianu ze stolarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy elastycznej
masy, najlepiej akrylowej.

Wykonanie warstwy zbrojeniowej

Warstwa zbrojeniowa na powierzchni styropianu wykonana jest jako
min. 3 mm grubosci gtadz z kleju K-20, w ktorym zatopiona jest specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojeniowa z widkien
szklanych. Siatka jest zabezpieczona powierzchniowo, przez kapiel
ochronna przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.
Wykonanie warstwy zbrojeniowej rozpoczaé nie wezesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie |
temperaturze powyzej 5°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 godzin, wowczas nie nalezy przyklejac siatki
zbrojeniowej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciang z jednoczesnym
formowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznoé¢ przez okoto 10-30
minut w zaleznoéci od temperatury | wilgotnosci powietrza. Dlatego nalezy
unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak
naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke
zbrojeniowg. Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z
zakladem szerokosci min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.
Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojeniowej mefodg zaszpachlowania
klejem uprzednio rozmieszczanej na ociepleniu siatki.
Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc
&ciany parteru do wysokosci 1,5 m powyzej terenu powinny by¢
wzmocnione dodatkowa warstwg siatki, czyli tzw. warstwg podwdjnie
zbrojong. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15
cm poza naroznik z kazdej strony. Dla lepszego zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy w naroznikach budynku na parterze




i naroznikach o$ciezy drzwi wejéciowych, przed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane narozniki aluminiowe. Szerokosc tkaniny powinna byc
tak dobrana, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na calej gtebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmochione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow
tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Po catkowitym wyschnigciu warstwy
zbrojeniowej, tj. nie wezeéniej niz po dwéch dniach, mozna przystapic¢ do
wykonania podkiadu tynkarskiego.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy
go stosowal bez rozcieficzenia, w temperaturach do + 5°C do 25°C.
Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych wynosi od 4 do
12 godzin. Podktad moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez
okres 6-cm miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.

Nakladanie tynku szlachetnego

Projektuje sie wykonanie zewnetrznej warstwy wyprawy tynkiem
akrylowym. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej Zawartosci
worka do odmierzonej kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5-5,2 1) i
doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolite]
konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. Czynnosci naktadania i strukturowania moda
byé prowadzone w temperaturach od +5 do 25°C przy unikaniu
bezpoéredniego nastonecznienia, silnego wiatru lub deszczu. Materiaf
nalezy naciaga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggnac
réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany
materiat odktadaé¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sig
on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sig
przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub
zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze drobnego
baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Tynki o strukturze
rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi
albo poziomymi (zaleinie od oczekiwanego rysunku). Czas otwarty pracy
(od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5
do 30 minut. Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i podtoza,
wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania
widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg
datg produkgiji. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich Sposab
wykonania z zastosowaniem ,mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie
nanoszone na $ciane partie tynku musza by¢ zatarte woéwczas, kiedy
poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopuécié do pozostawienia
przysychajacego na krawedziach, natozonego na sciang tynku.

Wykonanie obrébek blacharskich _
Wykonujac nowe obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej,

’

nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych Scian. Obrébki te powinny:




WY(stawac’: poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed  zaciekami wody
deszczowej. Obrobki nalezy mocowa ~do kotkéw drewnianych,
osadzonych w trakcie prznkle]ama plyt styropianowych  w doktadnie
dopasowanych wycieciach w styropianie  lub ~— w_Inny Sposob,
zabgzpleczajehcy trwate i szczelne zamocowanje do scian. Do zamocowania
obrdbek blacharskich czesci okapowej dachow nalezy zamontowac belki
drewniane 15x15 cm.

Uwagi dodatkowe

Qdcieznice okienne w miare mozliwosci ociepli¢ z zastosowaniem piyt
styropianowych gr. 2 cm.
Styropian w styku z piytg nalezy sfazowac lub wycig¢ w nim bruzde, kidrg

~ po przyklejeniu tkaniny zbrojacej trzeba wypetniC kitem elastycznym.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o instrukcje ITB 334/96
Ocieplenie  Scian zewnetrznych budynkow metodg lekkg" oraz z
zachowaniem warunkdw bezpieczefistwa i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod uprawnionym nadzorem technicznym. Wykonanie
ocieplenia powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie.

Docieplenie stropodachu styropapg gr. 15 cm z jednoczesnym pokryciem
warstwa papy termozgrzewalne;j.

Opis wykonania kolorystyki elewacji
- Cokdt budynku - Tynk mozaikowy zywiczny wg. jednej technologii w
kolorystyce wg. rysunkow elewaciji.
Elewacje - Tynk silikatowy wg jednej technologii. Palety barw wag.
rysunkow elewacji. Daszki nad wejsciami — nad wejsciem giéwnym daszek
o konstrukcji stalowej lub aluminiowej pokryty ptyta przezroczysta —
rozwigzanie typowe.
Montaz elementéw dekoracyjnych metalowych — mocowanie punktowe.

4.4, DACH - DOCIEPLENIE, POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE.

45321000-3 Izolacja cieplna

45261214-7 Kiadzenie dachow bitumicznych

45261320-3 Kladzenie rynien

45410000-4 Tynkowanie

Demontaz rynien, rur spustowych oraz pozostatych obrobek blacharskich itp.
Nalezy udrozni¢ kanaty wentylacyjne.

Skucie zniszczonych tynkéw na kominach i otynkowanie tynkiem mozaikowym.
Ocieplenie stropodachu metoda mocowania mechanicznego za pomocg kotkéw

ptyt styropapy gr.15 cm.
Sposdb montazu:

Na odpowiednio przygotowane podtoze nalezy przymocowacé plyty
styropapy, zwracajac szCzegolng uwage na to, aby krawedzie boczne
sgsiadujacych ze sobg piyt styropianowych byly do siebie dobrze docisniste.
Mocowanie plyt odbywa sie za pomoca specjalnych tgcznikow mechanicznych
badz odpowiednich klejow dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej,

W przypadku mantazu za pomocg fgcznikow mechanicznych, nalezy dobraC

"ich odpowiednia il04¢, ktdra uzalezniona jest od nastepujacych czynnikow:

wysokosci budynku,
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= powierzchni dachu,
= strefy dachu. -

. Wszystkie te czynniki majg wp%Yv,v na site ssania wiatru. Aby odpowiednio
dobra¢ liczbe dybli, nalezy podzieli¢ dach na nastepujgce strefy: srodkowa,
krawedziowa i harozna. Najwigksze sity ssania wiatru wystepujg w strefie
naroznej, tu nalezy zastosowac najwi%kszq liczbe tgcznikow, nastgpnie w
strefie krawedziowej i srodkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy).
Nal?(zy tez zwrocic Uwage na nosnosci tgcznikdw, ktore producent podaje na
opakowaniu.

W przypadku mocowanie ptyt za pomocg kleju lub mas bitumicznych,
dopuszczonych do tego typu prac, wazne jest aby $rodki te nie zawieraty
zwigzkow organicznych, ktore mog}gby doprowadzi¢ do degradacji styropianu.
Do kiejenia ptyt styrognanowych do blach najwlasciwsze sg kleje poliuretanowe
wolno- lub szybkoschnace. Zuzycie klejow podane gest przéz producentow,
nalezy Lednak zwrocic uwage na site ssania wiatru, analogicznie jak w
przypadku mocowan mechanicznych. Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach
naroznych i krawedziowych = zalecane jest zastosowanie mocowan
mechanjcznych (dotyczy to glownie dachow o duzej 8powierzchni i na
wysokosciach przekraczajgcych ) m),

Na przymocowanych ptytach styropap* mozna bezposrednio wykonywac
pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV. Podczas tej
czynnosci nalezy zwrociC szczegdlng uwage by ogien z palnika nie by
skierowany bezposrednio na styropape. Grzac nalezy na rolkg, a po roztopieniu
bitumu zawartego w papie, rolke rozwijaC zwracajgc uwagg na to by
hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

MontaZ zewnetrznych elementdw wykonczeniowych budynku.

Nad wejsciem gtownym daszek o konstrukcji metalowej pokryty piyig
poliweglanowg przezroczysta. Produkt wg rozwigzania typowego dostepnego
na rynku. Mocowanie wg. rozwigzania systemowego producenta lub za pomoca
kotkéw rozporowych obsadzanych w Scianie zewnetrznej.

Podmurowanie $cian kolankowych o 25 cm - éciana z pustakow
gazobetonowych. '

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich na Sciankach attykowych i pod
rynnami z blachy ocynkowanej powlekanej.

Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. W
celu lepszego zamocowania okapowych obrdbek blacharskich (rynajzy i pasy
nad i pod rynnowe), nalezy zamontowac belki drewniane 15x15 cm
zaimpregnowane mocowane do istniejgcej sciany uniwersainymi tulejami
kotwigcymi HILTI z wkretami z gniazdem.

5. UWAGI KONCOWE
Wszystkie  roboty prowadzone podczas realizacji  przedsigwziecia
inwestycyjnego muszg odpowiada¢ warunkom technicznym wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych tom I - budownictwo ogdine.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych,
jednoczesnie okreslajg sposob i jakoS¢ wykonania robdt, zastosowanych do
nich materiatéw oraz odbiorow czesciowych i koficowego.
Wszystkie prace  wykonane zgodnie z instrukcjami  producentéw
poszczegdinych materiatéw budowlanych.

Andrzej Chmjélewski
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