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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA
WYKONANIA WEWNETRZNY CH INSTALACJI WOD-KAN DLA BUDYNKU ZAPLECZA
SANITRNEGO DLA ZESPOLU SPORTOWEGO W BIALOBRZEGACH

1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajacego jak w

tytule

b) Przedmiot i zakres robot:

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA

Scieki bytwo-gospodarcze trafia¢ beda do kanalizacji miejskiej poprzez przytacze kanalizacyjne DN 160
Scieki odprowadzane beda rurami z PVC SN 8 kN/m2 ,do proj. studni rewizyjnej na przylaczu
kanalizacyjnym. Na proj. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej proj. si¢ studni¢ rewizyjna o
srednicy 1000 mm.

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA
rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2

studnie rewizyjna 1000 mm z kinetg prefabrykowana

ptyta nadstudzienna 1000 mm typowa

wtaz zeliwny typu ciezkiego DN 600 klasy 400

C) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH:
1. Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem os6b trzecich

2. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych pracach

d) Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezb¢dne dane istotne z punktu

widzenia:

- organizacja rob6t budowlanych,

* Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze dziatki Zamawiajacego.

* Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z przytacza,
Wykonawca i Zamawiajacy spiszg stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania placu
budowy.

* Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z przytacza. Wykonawca i
Zamawiajacy spisza stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania placu budowy.

* Pracownicy Wykonawcy beda mieli zapewniony dostep do znajdujacych sie na placu budowy wszelkich
materiatéw budowlanych, sprzetu technologicznego, z zaplecza kontenerowego.

* Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji rob6t w
obszarze placu budowy i zasi¢gu oddziatywania.

- zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich,

Na placu przy budowanej sali wydzielony zostanie teren dla bazy kontenerowej Wykonawcy.

- ochrona Srodowiska,

Odpady budowlane beda zbierane do systemowego kontenera i wywozone sukcesywnie.

- warunki bezpieczefstwa pracy,

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, za bezpieczenstwo oséb trzecich na placu
budowy odpowiada Wykonawca.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Wykonawca moze ustawi¢ wlasne zaplecze kontenerowe (socjalne i magazynowe) we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu.

Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
trzecich. Zaplecze gléwne magazynowe zlokalizowane bedzie przy kontenerach.
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- warunki dotyczace organizacji ruchu,

Niezalezny dostgp do placu budowy przez brame¢ wjazdowa od strony ulicy.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Na terenie dziatki $rodki transportowe Wykonawcy poruszaja sie z predkoscia do 5 km/godz. Srodki
transportowe poruszaja si¢ tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.
e) Nazwy i kody zalezne od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia:

- 45231300-8 roboty wod-kan

- 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

f) Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Nie dotyczy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIE ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie niezbgdne atesty i certyfikaty
potwierdzajace mozliwos¢ ich stosowania.

Zaproponowane materialy mozna zastapi¢ innymi o poréwnywalnych parametrach lub lepszymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robt musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz oséb trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji
sprzetu (jezeli wymdg takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sSrodkdw transportu (jezeli
wymog takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:
5.1 Sposéb prowadzenia i trasy Zgodnie z

dokumentacja projektow3.

5.2 Szczeg6ty technologiczne,

Zgodnie z wytycznymi producentdéw rur i urzadzen..

5.3 Odcinki rob6ét budowlanych, przerwy i ograniczenia, Roboty
budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologia.

5.4 Wymagania specjalne.

Zapewni¢ petne bezpieczenstwo oséb trzecich.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t zgodnie z:
6.1 zawarta umowa i ewentualnymi aneksami,
6.2 niniejsza specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
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6.3 obowiazujagcymi normami i przepisami,

6.4 wiedza i sztukg budowlana,

Biezaca kontrole robét prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzajacych jakosé
dostarczonych materialéw na plac budowy, oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych jakos¢
wykonanych rob6t w kazdej chwili przed odbiorem cze$ciowym i koncowym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie przewiduje si¢ rob6t dodatkowych wymagajacych przedmiaru lub obmiaru. Rozliczenie
ryczattowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

8.1 Odbiory czesciowe (obejmujace réwniez odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych) rzeczowo -finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Podstawa formalna odbioru czgsciowego jest protokét odbioru elementu robét zatwierdzony finansowg i
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét odbioru elementu robét jest podstawa do
wystawienia faktury czeSciowej. Protokét odbioru elementu robdt musi rozliczaé srodki finansowe w
odniesieniu do umowy podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych anekséw.

8.2 Odbidr koncowy (techniczny) prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem oséb o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych.

Podstawa do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nast¢pujacych warunkow:

" kompleksowe zakonczenie robdt objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" pisemne zgloszenie zakonczenia rob6t objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych:

- oryginatl dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét objetych umowa i
aneksami,

- oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie potrzeby korzystania
z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokétéw badan i sprawdzen wraz z ich
zestawieniem,

" przedtozenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej
powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji Zamawiajacego lub wykonaniu rob6t w oparciu
0 uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., Zamawiajacy sprawdza ich poprawnos¢,
kompletnos¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy gotowos¢ robét do odbioru.
W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajacego poprawnego kompletu dokumentéw
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu

potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

z czynnosci odbioru konicowego zamawiajacy spisuje protokét odbioru koncowego

rob6t, ktérego integralng czgs¢ stanowia dokumenty odbiorowe j.w..

kopia protokétu odbioru koficowego robét (bez zatacznikéw) zostanie przekazana

wykonawcy. podpisany protokét odbioru koncowego robét stanowi podstawe do:
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a) podpisania protokotu odbioru elementu rob6t na ostatnig cze$¢ zakresu rzeczowego robot
przez

inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce roboét.

¢) uruchomienia ptatno$ci umownej koncowej przez Zamawiajgcego.

8.3 Odbiér ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed datg terminu zakonczenia gwarancji lub rekojmii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych mieszczg si¢ w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

- projekty budowlane branzowe

INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ

1. MATERIALY

Materialty do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

Instalacjag wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy w posadzce (w czesci
projektowanej). Przy prowadzeniu przewodéw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowac
podporami przesuwnymi oraz obudowac ptytami G-K. Podejscia do przyboréw wykonac
podtynkowo. W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie S$ciennej, izolacje termiczng
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajagcg swobode
pracy (wydtuzenia). Jesli wydtuzenie jest wicksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury
przejmuje napr¢zenia wynikajagce z nadwyzki wydluzenia. Izolacje przewodow
rozprowadzajagcych wody zimnej wykona¢ z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w
projekcie. Dopuszcza si¢ uktadanie w brudzie $ciennej przewodu owini¢tego warstwa tektury
falistej, folii przy zapewnieniu woko6t zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje ochronne, co najmnie;j
o 1 cm dltuzsze niz grubos$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja ochronng powinna
by¢ wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez sciany i stropy nie powinny
by¢ wykonywane potaczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych wody zimne;j
powyzej przewodow elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowa¢ nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieplej. Zawory spustowe nalezy instalowaé w
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najnizszych punktach instalacji i pod kazdym pionem wodociggowym. Zawory te powinny by¢
zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych i
przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wigksze niz
wynika to z wymiaru danego przewodu. Podej$cia instalacji wody zimnej dodatkowo mocowac
przy punktach poboru.

Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,,rura w rur¢", ktéry polega na prowadzeniu przewodu w
rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy. W ten spos6b nalezy wykona¢ wszystkie podigczenia do
przyboréw czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje
termiczng, nast¢puje tzw. ulozenie si¢ przewodu, oraz spelnia rolg izolacji termicznej. Dla
wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych na gtéwnych ciggach nalezy wykorzysta¢ zmiany
kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewni¢ larwy 1 pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy
oczysci¢ elementy wspoétpracujace ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowo i
niezawodng eksploatacj¢ oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

2.1. Przebicia i zamurowania otworéw oraz wykucia bruzd

2.2. Rura ochronna stalowa

2.3. Podejscia do rur preizolowanych i ztaczki

2.4. Dodatki za podejscia wodociggowe

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Odbiér materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3a:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowana i sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase¢ itp. dostarczonego materiatu.

3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ wodociggowa prowadzong
w bruzdach S$ciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i
wykonaniem izolacji.

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatléw.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- sposéb prowadzenia przewodow,

- prawidtowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

- lokalizacji armatury.

3.3. Badanie szczelnoSci instalacji
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
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ewentualnych przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastgpnych préb
nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu 1 braku widocznych przeciekéw
przeprowadza si¢ proby ci§nieniowe.

Badanie szczelnos$ci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub
zaktoci¢ probe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego ci$nienia nalezy przytgczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ jako probg wstepng oraz probe
gléwna.

- Préba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy podda¢ instalacj¢ dziataniu ci$nieniu prébnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajagce w wyniku zmiany temperatury, nalezy
podczas proby utrzymywac stalg temperatur¢ medium probnego. Zmiana temperatury o 10K
prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Préba giéwna

Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe giéwnag. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po prébie wstepnej nic moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
, nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

2.3.3.1 Proby szczelnosci rur wodociagowych

2.3.3.2 Ptukanie instalacji wodociggowe;j

2.3.3.3 Proby szczelnosci rur wodociggowych - preizolowanych

3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajagcych,

- odlegto$¢ przewoddéw od przegréd budowlanych i innych przewodéw,
- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosSci, wydane przez dostawcOow urzadzen 1 materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbe¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z. kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokoléw odbiorow czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych
zakrycia oraz prob.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej budynku,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - Tom 1II -,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" (Polska
Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996),

- Normy Polskie:
PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i1 podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC. Potaczenia rur nalezy
wykona¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy
rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy
przejsciach pionéw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowa¢ za pomocg uchwytow. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Mocowac
nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji. Odpowietrzenie pionéw poprzez rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizacji wewngtrznej nalezy
zaopatrzy¢ w rewizje.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
2 — 2, 5 %. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomoca
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw
przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ K 10%. Wszystkie
przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow z tworzywa sztucznego.
Przybory mocowane do $cian, tj. umywalki, jak réwniez miski ustgpowe do posadzki zamocowac
w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne
armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwi i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujace ze sobag.
Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowa i niezawodng eksploatacj¢ oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonanie przebi¢ w §cianach/stropach

4.2.2. Wykopy wewnatrz budynku oraz podsypka i nadsypka rurociaggu

4.3. ODBIOR ROBOT
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4.3.1. Odbior materialow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ. klas¢ itp. dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3%
potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru
mig¢dzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robdt i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

4.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelno$¢.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana aczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skitad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
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generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementéw,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- prawidtowos$¢ ustawienia podejs$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozyc¢:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupelnieniami
dokumentacja czasie budowy.

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czg¢sciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzadzen 1 materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokoléw odbiorow czgsciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz préb.

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR ST.09.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA
WYKONANIA INSTALACJI C.O. DLA BUDYNKU ZAPLECZA SANITRNEGO DLA
ZESPOLU SPORTOWEGO W BIALOBRZEGACH

ST. 09.00.01 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane]

PZJ] - Program Zapewnienia Jako$ci

BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacjg techniczna
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku zaplecza sportowego w Biatobrzegach.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

e Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych sa wszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiatow przed rozpoczeciem robot
montazowych.

e Pracami towarzyszacymi sa wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejace]
infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty ogdélnobudowlane przy przej$ciach
przez przegrody

e  Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych

¢ niezbedne pomiary,
% przygotowanie stanowiska roboczego,
*» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

X/

*» zabezpieczenie elementéw wczesniej wykonanych,

X/

% przygotowanie podiozy,
% oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw i usuniecie odpadéw, materiatéw
zbednych z placu budowy,

¢ likwidacja stanowiska roboczego.

(AR

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i polozenie
Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci Bialobrzegi.

1.3.2. Stan istniejacy
Dzialka objeta opracowaniem jest zabudowana przez:

11
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> Budynek zaplecza do rozbidrki
> Instalacje: wodna, kanalizacyjng i energetyczng oraz gazowa
1.3.3. Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdéw i dojs$¢ dostepnych poprzez istniejacy zjazd z drogi
publiczne;j.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki — rozwiazania przestrzenne
Nie dotyczy

1.3.6. Projektowany uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.3.7. Wplyw na srodowisko
Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego:

<> podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy,

<> unika¢ uszkodzen 1 ucigzliwosci dla os6b trzecich lub wiasnosci spolecznej

i innych, a nie wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
Ww nastepstwie jego sposobu dziatania.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego

1.3.8. Kody CPV (grup robét, klas robét, kategorii robot)
45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calo§¢ techniczno-uzytkowa wraz z  instalacjami
i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgsé¢
stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

- dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia i
opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

- ksiega obmiarOw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robdét.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentacja projektow3 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych
robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczna lub prawng wyznaczong
przez Zamawiajacego do nadzorowania robdt 1 podejmowania decyzji dotyczacych
budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

- przedsiewzigciu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowa realizacje.
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- przetargowej dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem rob6t. Dokumentacja przetargowa powinna jednoznaczne okresla¢ zakres
robdt, w stopniu umozliwiajagcym ich prawidlowg wyceng.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane i znajdujg si¢ urzadzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego,
stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

- wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ lub organizacj¢ wykonujacg roboty
budowlane.

- procedurze — nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢, okreslajacy zasady
nadzoru i kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w specyfikacjach
technicznych, procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne 1
instrukcje.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zniejszymi
zmianami).

- przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, procedura, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j
i komplet SST, poda lokalizacj¢ budynku obj¢tego pracami.

Do rozpoczgcia prac instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze zostaty spelnione podstawowe warunki, a mianowicie:
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v' obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczacymi wykonania
instalacji  centralnego  ogrzewania oraz  elementdw instalacji  wentylacji
i klimatyzacji,
v’ elementy budowlano — konstrukcyjne, majagce wplyw na wymiane oraz budowe
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie
montazu rur miedzianych odpowiadajg zalozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje¢ projektow3:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji budowlanej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji i
zastosowania si¢ do nastgpujacych wytycznych niezbednych do prawidtowego wykonania
rob6t budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego:

Instalacja c.o.:

>

Budynek projektowany:

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako jeden obieg zasilany projektowane;]
kottowni zaopatrzonej w jeden kociot gazowy.

Poziomy instalacji c.0. prowadzone sg w posadzkach ze spadkiem 0,3% w kierunku
pionéw lub kotlowni. Przejscia przewodow instalacji przez sciany nosne nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Piony i galazki do poszczegdlnych grzejnikow
prowadzone beda w posadzce lub bruzdach $ciennych. W przypadku niemozliwosci
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1.54.

takiego prowadzenia przewodoéw dopuszcza si¢ wykonanie pionéw i gatgzek po
powierzchni scian pod warunkiem zabezpieczenia ich przed zniszczeniem. Poziome
rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku
grzejnikéw wysokosci 0,5%.

Grzejniki:

Jako elementy grzejne przyjeto w pomieszczeniach niskoparametrowe grzejniki ptytowe
stalowe z elementami konwekcyjnymi typu STELRAD. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne z glowicg np. firmy Danfoss. Grzejniki w pomieszczeniach nalezy
umieszcza¢ pod oknami lub w ich poblizu mocujac na odpowiednich wspornikach do
Sciany.

Armatura:
Armatur¢ stosowac¢ na cisnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontowa¢ zgodnie z
czeScig graficzng opracowania technicznego na pionach.

Plukanie instalacji, préby ci$nieniowe:
Po wykonaniu instalacji nalezy ja wyplukac, polega to na trzy krotnym napelnieniu woda
instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po probie wodnej jak i przy
przemywaniu powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania
nalezy:
- montowac rury po sprawdzeniu czysto$ci wewnatrz,
- instalacje¢ napelni¢ wodg wczesdniej o 24 godziny
- wodg spuszczac¢ z instalacji rownoczesnie przez kr6¢ce zamontowane na
zasilaniu i na powrocie
- pukac przy otwartych zaworach, przed regulacja zaworéw i montazem kryz.
- wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie stwierdzi si¢
widocznych zanieczyszczen.
Po pomyslnie zakonczonym ptukaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci na
zimno na ci$nienie 0,9 MPa.

Instalacja termiczna instalacji c.o:

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac¢ izolacjg z pianki PE do c.o. o grubosci do 20 mm. Pionowe podejscia do
grzejnikow nalezy obudowac. Izolacje owina¢ folig z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych podczas budowy. Przez catly ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji wewngtrznych
zlokalizowanych w sgsiedztwie przewidywanych robét. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ

tel. 603-035-399, 696-815-820

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach wewnatrz budynku wskazanych uprzednio przez Zamawiajacego
(element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

A. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk,

B. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie objetym inwestycja.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla na wyrazne zagdanie Zamawiajacego,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i znajdujgcych si¢ w
budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycznych i umystowych o rodzaju i
sposobie kolejnosci realizacji rob6t budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére moga
wystapic.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
i przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane elementy robét do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych elementéw
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robdt, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t: np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 1997 roku, nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda

zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru be¢dzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wtasciwo$¢ do roboét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych prze
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stalego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéow
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa3.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych.  Srodki transportu nie odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1.

6.1.2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

Czesé szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
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6.2.

6.3.

6.4.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robé6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zZrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw 1 robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu,

czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= inne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

Uy

vl

uul

6.8.2. Ksiega obmiaréow
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokument te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) protokoty odbioru robot,

d) protokotly z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robat.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady oKkreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreSlania obmiaréw robdt 1 materiatdw zgodnie z zasadami KNR itp. lub
specyfikacji technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT
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8.1.

8.2

8.3.

84.

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a)  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw,
dokumentéw ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét uzupeiniajacych i poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

8.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru

ostatecznego robé6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(jesli takowe zaistnieja),

e szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksi¢gi obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

ewentualnie PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbioér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po upltywie okresu rgkojmi i1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu regkojmi i gwarancji begdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny
(koncowy) robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenie ogélne

Dla robét rozliczanych obmiarowo podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

X/

> robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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<> wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

<> warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

<> koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

<> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, dokumentach
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.),

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 roku,
nr 19, poz. 177 z pézn. zm.),

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
7 2002 roku, nr 147, poz. 1229),

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 roku, nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.),

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.),

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628
z p6zn. zm.),

8.Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.),

9.Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 1386),

Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.),

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnoSci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002
roku, nr 209, poz. 1779),

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z
2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),
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7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),

9.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 1998
roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr
8, poz. 38 z p6zn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202,
poz. 2072),

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
7 2004 roku, nr 198, poz. 2041),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004 roku, nr 198, poz. 2042),

Normy

= PN-83/B-02151/03 |, Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjnosé¢ akustyczna
przegrod budowlanych”

= PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

= PN-92/P85010 ,, Tkaniny szklane”

= PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

= PN-EN 1S0O/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

= PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
kubaturze 600 m’ .

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze .

= PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie instalacji  ogrzewan wodnych.
Wymagania.

= PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
Jjakosci wody .

= PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang BI) .

= PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

= PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

= PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

= PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

= PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzqdzen. Wymagania i badania.

= PN-64/B-10400Urzqdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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= PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur
= PN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur
= PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWEJ (CPV 45331110-0, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Techniczne]
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
budowy kottowni gazowej dla budynku zaplecza sportowego w Bialobrzegach.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres 1 opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nowej instalacji technologicznej kottowni gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz proj. rurociggéw,

-montaz proj. armatury,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis kotlowni gazowej

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 100 kW. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta pracuje jeden
wysokosprawny, niskotemperaturowy, kociot grzewczy o mocy 100 kW dla parametréw 80/60 stopni Celsjusza
opalany gazem ziemnym GZ 50.

Automatyka regulacyjna kotta pozwala na ptynng regulacj¢ temperatury w zaleznoS$ci od potrzeb. Zabezpieczenie
uktadu grzewczego stanowi naczynie wzbiorcze zamknigte, projektowane membranowe zawory bezpieczefnstwa
typ 1915, zabezpieczenie stanu wody w instalacji typ 933.2. Obieg czynnika grzewczego zapewnia pompa
obiegowa wg opisu technicznego.

Na powrocie z instalacji zaprojektowano separator zanieczyszczen DN 080/100.

Rurociagi w kottowni wykona¢ z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Rury
nalezy oczysci¢ z rdzy, do II stopnia czysto$ci zgodnie z BN- 66/8973-01,0oraz malowa¢ farba ftalowa miniowa
przeciwrdzewna zgodnie z instrukcjg KOR-3 A, nastgpnie malowac¢ farbg wierzchnia.

Poziomy izolowa¢ termicznie otulinami polietylenowymi grub.30 mm. Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg PN-80/H-74200 oraz TWT-2.

Jako armaturg odcinajacg c.o. zaprojektowano zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych,
na ci$nienie p = 0,6 MPa i temp. do 130°C.

Jako armaturg odcinajacg z.w. zaprojektowano zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych, na ci$nienie p = 1,6
MPa i temp. do 100°C.

Pozostata armature stanowia: odpowietrzniki automatyczne, separator powietrza i zanieczyszczen i kurki
spustowe.

Armatur¢ odcinajacg, regulacyjno - pomiarowa i zabezpieczajaca montowaé na przewodach na wysokosci
umozliwiajacej jej obstuge z poziomu podtogi.

Do rozdzialu czynnika na gléwne obiegi grzewcze zaprojektowano rozdzielacze: zasilajacy

i powrotny o §rednicy DN 150 mm , dtugos$ci 1,20 m.

Dla umozliwienia spustu wody z poszczegdlnych gatezi instalacji, nalezy przed zaworami zaporowymi przy
rozdzielaczach od strony instalacji wyprowadzi¢ przewody spustowe, uzbrojone w armatur¢ odcinajaca.

Jako$¢ wody do napetniania obiegéw kotléw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych musi spetnia¢
wymagania Pn-85/C-04601. Jako$¢ wody kottowej, ktéra jest jednoczesnie woda instalacyj ng musi spetnia¢
wymagania PN-93/C-04601 dlatego uzupetnianie wody instalacyjnej odbywac si¢ powinno przez zmigkczacz.
Doprowadzenie wody do zmigkczacza z instalacji wodnej.

1.3.2. Odprowadzenie $ciekéw w pom. kottowni
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Scieki technologiczne z kottowni odprowadza¢ do projektowanej betonowe;j studni schtadzajacej, a
nastgpnie poprzez pomp¢ zanurzeniowa do wody brudnej f-my GRUNDFOS, usytuowana w
studzience do instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.3.3. Odprowadzenie spalin i wentylacja kotlowni

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni bedzie si¢ odbywat za pomoca rury nawiewnej doprowadzajacej
bezposrednio powietrze do spalania w kottach z zewnegtrz.

Do wentylacji wywiewnej wykorzysta¢ istniejacg wentylacje wywiewng grawitacyjng .

Spaliny z kotla odprowadzane projektowanym kominem ze stali nierdzewnej. Srednica wewnetrzna komina f 200
mm,. Przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kotlowni nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
ich drozno$ci i potwierdzi¢ protokétem kominiarskim.

1.3.4. Obstuga kotlowni

Kotlownia pracowa¢ bedzie w pelnej automatyce i nie wymaga statej obstugi. Jednak wymagana jest obstuga
obchodowa. Moze tego dokonywac przeszkolony pracownik posiadajacy uprawnienia do zajmowania si¢
eksploatacjg urzadzen instalacji D i E w zakresie obstugi, eksploatacji napraw kontrolno-pomiarowych i
montazowych dla urzadzen zuzywajacych ciepto na paliwa stale i ptynne oraz przetwarzajgce i przesytajace
ciepto. Szczegétowe czynnosci zwigzane z obstuga kottowni i dozorem kottéw oraz instalacji paliwowe;j
powinna zawiera¢ instrukcja obstugi kottowni wykonana w oparciu o projekt oraz dokumentacj¢ techniczno -

ruchowg urzadzen dostarczong przez producentéw urzadzen.
Na zewnatrz kotlowni znajdowac si¢ bedzie sygnalizacja §wietlna oraz wylacznik gléwny zasilania
elektrycznego.

1.3.5. Wymagania BHP i sanitarne

Cata instalacja kotlowni jest zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, dotyczacymi: zabezpieczenia obiegu kottowego, wysokosci i szerokosci przej §¢ oraz dostgpu do
armatury i urzadzen, drzwi do kotlowni posiadajg minimalng szeroko$¢ 0,90 m, musza posiada¢ konstrukcje
niepalng, otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, by¢ bezzamkowe oraz tatwe do otwarcia, wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, izolacji goracych przewodéw wodnych i spalinowych, o§wietlenia (
pomieszczenie kottowni posiada otwory okienne o wymaganej powierzchni w stosunku do pow. podtogi )

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji technologicznej kottowni gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji technologicznej kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedltug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
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2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania w rejonie kottowni wykonana b¢dzie z rur stalowych czarnych faczonych
przez spawanie.

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur PP.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Pompy i armatura

Jako armaturg odcinajacg stosowa¢ zawory kulowe o podtaczeniach gwintowanych lub
kotnierzowych na temp. 130°C i ciénienie p = 0,6-1,0 MPa.

Pozostatg armature stanowia : zawory bezpieczenstwa, separator zanieczyszczen,
odpowietrzniki automatyczne f-my SYR i kurki spustowe kulowe.

2.3. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kotlowni
Spaliny z kotta odprowadzane proj. dwusciankowym kominem ze stali nierdzewnej. Wentylacje kottowni

zapewniaja nawiew $cienny. Wszystkie przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem ich droznosci i potwierdzi¢ protokétem kominiarskim. Wyposazenie kottowni w 2 gas$nice o masie co
najmniej 2 kg.

2.4. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.
20-30 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate¢ techniczna

0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu

w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
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produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1.

Montaz rurociagdéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

-wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta

ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami

zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewodéw
przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢
wigksza o 6°8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15220 mm,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tagczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen kotnierzowych i
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za
pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

-sprawdzenie dzialania zaworu,

-nagwintowanie koncéwek,

-wkrecenie pétsrubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajagcym,

-skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacj¢ podlegajaca prébie (lub jej czgs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
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Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje¢ napetni¢ woda uzdatniona

0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

1badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébg szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci
nalezy dokladnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do
pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtgdny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1
bara.

Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy
uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probe¢ na goraco, przy najwyzszych - w miarg
mozliwoS$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.Préba
szczelnos$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowe;j, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej
niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli j ako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej kottowni, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory robét

Odbidr rob6t nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiggaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbidr czesciowy
Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych", ktére musza by¢ wykonane
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przed zakonczeniem calo$ci zadania.

Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.

7.3. Odbidr koficowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢
komisyjnego odbioru koncowego.W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych

oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach

szczegllnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu konicowego. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢: -zgodno$¢ wykonania z projektem, -zgodno$¢ wykonania z WTWiO

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty: -dokumentacj¢ techniczng z
naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, -dziennik budowy i ksigzke
obmiaréw, -protokoty odbioréw cz¢sciowych na roboty ,,zanikajace", -protokoty wykonanych préb i badan,
-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, -instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno
ruchowe urzadzen zastosowanych w inst. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakoSci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczeg6lnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$ci terminéw
realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bgdzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
-szt. - dla urzadzen;

-mb - dla rur;

-kpl. - dla zestawdw;
-kg - dla materialéw masowych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne, materiaty
i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych
elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie
standardéw jakos$ciowych i ilo§ciowych okre§lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
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Przy okre$laniu cen urzadzen i czg¢$ci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwigkszenia wydajnos$ci urzadzeh o 5%.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest odbiér koncowy robét wraz z ich obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. -PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

-PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". -PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i
cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania".

-PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

-PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

-PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania".

-PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania".

-PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". -PN-EN 442-2:1999/A1:2002

,-Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)". -PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i

cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

-PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT

OBJETYCH PROJEKTEM ,,BUDOWA INSTALACJI GAZOWE]J”
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét w zakresie przebudowy instalacji gazowe;j .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace
na celu wykonanie instalacji gazowej dostarczajacej gaz dla potrzeb kottowni.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
® montaz rurociagow,
® montaz armatury,
¢ badania instalacji,
e zabezpieczenie antykorozyjne,
1.4 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane .
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j
2. MATERIALY
1. Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w
spos6b okreslony obowigzujacymi normami.
2.1 Przewody
1. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych, srednich, bez szwu wg PN-80/H-74219.
2. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
3. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.
4. Rury i ksztaltki musza posiada¢ atest huty oraz Swiadectwo odbioru jakosciowego
przez Osrodek Badan Jako$ci wyrobéw Hutniczych ,,ZETOM”.
2.2 Armatura
Kurki gazowe kulowe, ¢wier¢obrotowe gwintowane.
2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

4.1 Rury.

1. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z

ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce.

2. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i1 ztaczek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Urzadzenia

1. Urzadzenia nie wymagaja pakowania.

2. Transport urzadzen moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu (najlepiej
krytymi). W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi

wstrzgsam oraz przed mozliwoscig uszkodzen i zanieczyszczen.

3. Przenoszenie urzagdzen powinno by¢ realizowane w zaleznosci od ich cig¢zaru recznie
lub z uzyciem podnosnika, z zachowaniem wymogow przepiséw BHP.

4. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposob
zabezpieczajacy przed dziataniem wptywoéw atmosferycznych i innymi czynnikami
dziatajacymi korodujaco. Na czas sktadowania i transportu nalezy krocéce

zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ zanieczyszczen do wngtrza, poprzez wyposazenie
kréécow w odpowiednie zaslepki.

4.3 Armatura

1. Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

2. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamkni¢tych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty demontazowe.

1. Demontaz rurociggéw i armatury wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

2. Przed demontazem urzadzen zasilanych energia elektryczng nalezy odtaczy¢ zasilanie w
szatkach 1 skrzynkach rozdzielczych.

3. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki o dtugosci pozwalajace;j
na wyniesienie z budynku.

4. Elementy osadzone w $cianach i stropie nalezy wyku¢ i zdemontowac.

5. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢ do skladnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2 Montaz rurociagow.

1. Rurociagi beda taczone przez spawanie. Wymagania ogélne dla potagczen spawanych
okreslone sg w tomie III ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t”

2. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody /mozliwe
do wyeliminowania/ moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
/ziemia, papiery i inne elementy/.Rur peknig¢tych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

4. Rurociagi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty
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kré¢cow przytaczeniowych do armatury.

5. Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca konopii oraz
pasty uszczelniajacej.

5.4 Montaz armatury i osprz¢tu

1. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepuja
widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

2. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowe
przechodzacej przez os przewodu.

3. Armatur¢ zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

4. Armaturg i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich cigzar nie byt
przenoszony na rurociagi.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji.

1. Badania instalacji polegaja na:

e sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania i zastosowania materiatow i urzadzen z
dokumentacjg techniczna,

e sprawdzeniu szczelnosci.

Sprawdzenie szczelnosci Po zakonczeniu prac montazowych (bez gazomierzy) instalacj¢
przedmucha¢ sprezonym powietrzem, a nastepnie podda¢ probie szczelnosci:

powietrzem sprezonym o cis$n. 0,1 MPa przez 30 min.

Uwaga: prébe rozpocza¢ po uptywie ok. 20 min., aby wyréwnata si¢ temperatura powietrza
w

rurociagu z otoczeniem.

Uwaga: jesli trzykrotna préba daje wynik negatywny - instalacj¢ zmontowa¢ na nowo.

2. Z pozytywnego wyniku proby szczelno$ci nalezy spisa¢ protokot.

3. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cis$nienia o 0,1bara.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne.

1. Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

2. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ”Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowaé do
malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-
97050 ,,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania”.

3. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz
normg PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne”
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostal przekroczony.

4. przewody i elementy metalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng przeciwrdzewng i
dwukrotnie farbg syntetyczng nawierzchniowa ogdlnego stosowania. Kolorystyka zgodnie
z PN-70/N-01270.

5. Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy p.poz i bhp, szczegdlnie przy pracy w
pomieszczeniach zamkni¢tych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BADANIA I ODBIOR

6.1 Kontrola jakosci

1. Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
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Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

2. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione , nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5

6.2. Badanie i odbidr

1. Badanie i odbidr robdt polegaja na:

e sprawdzeniu jako$ci uzytych do montazu materialéw i urzadzen,

e sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badah 1 pomiaréw,

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

¢ aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia,

2. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,.

¢ dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

e protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

¢ Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

1. Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

2. Odbiér robét polega na:

e sprawdzeniu jako$ci uzytych do montazu materialéw 1 urzadzen,

¢ sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badah 1 pomiaréw,

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

¢ aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia,

3. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot,.

¢ dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

e protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r — tekst jednolity po zmianach w 2003
roku (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
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poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.98 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz.U.Nr. 107 poz. 679 )

® Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. 1 Administracji z dn. 31.07.98 w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz. U. Nr. 113 poz. 728, wraz z odrebnymi przepisami okreslajagcymi
wyroby podlegajace certyfikacji zgodnosci.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z dn. 19.03.2003.)

e Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji
materiatow, technologii oraz urzadzen.

e PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.
e PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT
OBJETYCH PROJEKTEM ,,BUDOWA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Tematem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace
wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania
polegajacego na budowie budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Biatobrzegach.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest zalacznikiem do Dokumentu
Przetargowego 1 Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Przedstawiciela Zamawiajgcego, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i
dokumentacja projektowg. Wszystkie czgsci dokumentacji projektowej i niniejszego
opracowania s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujgte w
ktorejkolwiek czegsci dokumentacji projektowej, a nie ujgte w pozostatych, winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygni¢cia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem
oferty. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscia dla Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowa¢ materialy lub urzadzenia zastgpcze
musi przed zamOwieniem materiatéw i1 urzadzen uzyskac pisemng zgode Przedstawiciela
Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatéw lub
urzadzen
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej materiatéw i1 urzadzen wraz z kosztami zwigzanymi z wykonaniem
tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementow, nie okreslony w SST ma by¢ zgodny z
dokumentacja
projektowa

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

[[1[1dostawa 1 montaz urzadzeh wchodzacych w sktad instalacji wentylacji;

[ roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;

U [Juruchomienie oraz regulacja urzadzen;

([ 1dostawa i montaz przewodowej wentylacji mechanicznej;

[J[J[Jdostawa 1 montaz instalacji ciepta technologicznego;

[ ldostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne;
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[[J[Jdostawa 1 wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
(zlokalizowanych na zewnatrz budynku w ostonie z blachy ocynkowanej);
[IJ[Jwykonanie otworéw w $cianach i stropach, dla przejscia przewodéw wentylacyjnych
(jezeli takie otwory nie zostaly wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu kanatéw;

[ uszczelnienie otworéw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o
odpornosci ogniowej $ciany;

[ dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia .

1.4. Definicje okreslen podstawowych.
Szczegbétowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

2. MATERIALY, ELEMENTY I URZADZENIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowg¢ powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie
bez
zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potaczenia roziaczne poszczegdlnych elementdéw urzadzenia powinny byc¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw instalacji nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji liste proponowanych dostawcow 1 typow.

Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie
jest mozliwe tylko za zgoda Zamawiajacego. Lista zamiennikéw musi zawiera¢ réwniez
analize kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Skladowanie materiatow.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastgpnie
sktadowane do
czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne winny by¢ sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materialow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji
Projektowej i SST.

Urzadzenia na budowg nalezy dostarczy¢ facznie ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw,
nalezy
przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét wentylacyjnych.

Do wykonania Robét zwigzanych z instalacjami wentylacji mechanicznej nalezy
stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez Producentéw i Wytworcow;
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ realizacji;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jesli tego wymagaja przepisy, przez osoby posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie.
3.3. Stosowany sprzet.

- szlifierka katowa;

- wiertarka zwyklta i udarowa;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajalnice do cigcia blachy;

- rusztowania przesuwne i state

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania Robét. Liczba $§rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materialy 1 urzagdzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz
BHP.

Do transportu pionowego, zarowno kanatléw wentylacyjnych jak i urzadzen stuzy¢

moga
dzwigi lub wyciagi zamontowane na budowie lub w przypadku ich braku dzwigi jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z

Dokumentacja
Projektowa, prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang,
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SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
5.1.1. Wymogi formalne.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wlasciwe do§wiadczenie w realizacji
tego typu Robét i powinien gwarantowa¢ wysoka jako$¢ wykonania.
5.1.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi€ si¢ z
catoscig
Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji rob6t, uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien doktadnie
zaznajomic si¢ ze szczegdlnymi wymaganiami dostawcoéw urzadzen oraz z warunkami
montazu
tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ dokonane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczacych urzadzen i elementow instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ instalacji i odbiegajacych od
wymaganych standardéw nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

5.2. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich Roboty beda
wykonywane.

5.3. Opis Robot.

Podstawe wykonania Robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej stanowi
Dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji mechanicznej stanowig niezalezne systemy
zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejno$¢ wykonania poszczegélnych
instalacji pozostawia si¢ do realizacji zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.

5.3.1. Centrale wentylacyjne (zespoly nawiewno-wywiewne).

Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy
a nastepnie montaz. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-ka
urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ dostosowania (korekty wymiarowej)
konstrukcji
pod centrale.

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ charakterystyki
techniczne
oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartg doboru wydang w Dokumentacji Projektowe;j
Instalacji.

5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Montaz wszystkich nawiewnikow 1 wywiewnikow realizuje Wykonawca.

Przewiduje si¢ nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych z wykorzystaniem skrzynek rozpreznych. Regulacja wielkosci nawiewu i
wywiewu za pomocg przepustnic oraz regulatoréw na kanatach wentylacyjnych.

5.3.8. Wentylatory Scienne.

Zakup oraz dostawa wentylatoréw $ciennych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy,
a nastgpnie montaz w miejscach zgodnie z dokumentacja, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz po wykonaniu prac budowlanych.
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5.3.8. Wentylatory dachowe.

Zakup oraz dostawa urzadzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacja projektowa.
W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie
montaz na dachu.

Wentylator nalezy posadowi¢ na cokole, zgodnie z projektem branzowym.

Transport, montaz oraz rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-ka urzadzenia.
5.3.5. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonac zgodnie ze specyfikacjg materiatowa
zamieszczong w projekcie.

Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykonac¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A
(PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okraglym beda wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie —
rury spiro w wersji z uszczelka gumowa). Dla podwyzszenia szczelnoSci, potaczenia kanatow
prostokatnych dodatkowo $ciskac klipsem, co 20 cm. Grubos$ci blach na kanaty nalezy
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami. Podczas montazu kanatéw nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzily si¢ ich
wewngetrzne $cianki. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw, nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Minimalne grubosci kanatéw wynosza:

kanaty okragte —

100 + 1125 - 0,50 mm

OO+ 11250 = 0,60 mm

OO0+ 11400 = 0,75 mm

kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) — do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na
sciankach i profile wzmacniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki
kierownicze, a ich promien wewnetrzny winien wynosic¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztattki muszg mie¢
powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Oznaczy¢ centrale wentylacyjne oraz wentylatory, zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz przewody wentylacyjne strzatkami wskazujgcymi kierunek przeptywu powietrza,
roéznicujac kolorem nawiew 1 wywiew.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymogom:

(11 Tmuszg zachowywac¢ catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia
przepltywajacego nimi powietrza;

(11 Imuszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku;
U1 [1potaczenia musza by¢ catkowicie szczelne (stosowac opaski §limakowe);
[1[1[Tmuszg posiada¢ zdolno$ci ttumigce (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).

Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miar¢ wykonywania instalacji. Nalezy
si¢ liczy¢ z konieczno$cig dopasowania niektérych ksztaltek i kanaléw na budowie w trakcie
montazu. Wszystkie ksztattki przytaczeniowe do central wentylacyjnych i1 urzadzen nalezy
specyfikowa¢ 1 wykonywac po ich zamontowaniu.

Nalezy roéwniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie

47



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820

(np. luzne kotnierze, domiary).
5.3.6. I1zolacje termiczne.

Nalezy izolowac termicznie 1 paroszczelnie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej
kanaly wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgodnie z dokumentacja, w nastepujacy sposéb:
[1[][Instalacje kanatowg zespoléw nawiewnych oraz wywiewnych, znajdujacych si¢
wewnatrz budynku, izolowa¢ termicznie wetng mineralng gr. 30mm na folii aluminiowe;j.
U Instalacje kanatlowa — nawiewng i wywiewna, znajdujaca si¢ na zewnatrz i biegnacg od
centrali wentylacyjnej do wewnatrz budynku, nalezy izolowa¢ termicznie weing
mineralng gr. 100mm na folii aluminiowej oraz ptaszczem z blachy o cynkowane;.

Stosujac maty samoprzylepne lub klejone nalezy powierzchni¢ kanatéw doktadnie
oczysci¢ 1 odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegdlnych odcinkdw izolacji nalezy
doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych dobre;j
jakosci. Przy zastosowaniu izolacji z welny bez warstwy samoprzylepnej - mocowac do
kanaléw przy pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w iloéci min. 5 szt. na 1 m?
powierzchni izolowanej. Izolacje typu Armaflex lub Thermaflex montowac zgodnie z
wytycznymi producenta. Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowi¢ na antyramach dostarczonych
przez producenta urzagdzen wentylacyjnych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w spos6b
pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ podktadki
gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiang i dostosowanie gabarytow konstrukcji do
zastosowanych urzadzen.

W przypadku wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz
ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrébke wykonczeniowg izolacji
wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposob szczelny.

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz
eliminujacy
mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywacé przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng gumowag). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropu 1 §cian przy pomocy wieszakéw lub kotw.

Podpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku
mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
5.3.9. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (sitowniki, termostaty kanatowe 1
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrozeniowe, czujniki ré6znicy ci$nien, urzadzenia
zabezpieczajace silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaz i rozruch kompletnej instalacji
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automatyki dla central wentylacyjnych sag w zakresie dostaw central.
Doprowadzenie kabli zasilajacych do szafy zasilajgco-sterujacej zgodnie z projektem
elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy.

5.3.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21.04.2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.
U. nr 80, poz. 563

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robot:
[ Jusytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu;
U[J[Jprowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach 1 odlegtosciach
poziomych;
U [Jusytuowania elementéw nawiewnych oraz wywiewnych w pomieszczeniach;
[ biezaca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia,
instalacja sanitarna);
[ Jodpowiednie podtagczenia zaworéw wentylacyjnych z instalacja przewodowa
stalowg poprzez przewody elastyczne izolowane;
[ odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw wentylacyjnych (w sposéb trwaly i
pewny);
[ Jpowierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen;
U1 [Jmateriatl powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;
[1[][Jpotaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
U1 Jpowierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi
otworu;
(11 lurzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory itp.) powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z kartami doboru okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej, zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w
specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego
wplywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakos¢.
6.3. Badania przy odbiorze.

Wszystkie instalacje musza spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o
normalne;j
szczelnos$ci). Badanie szczelnosci kanaléw nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 —
,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania”.

Nalezy dokonac¢ przegladu 1 pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
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pomiaréw nalezy wykona¢ protokot.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania
przy odbiorze”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t pomigedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru rob6t nalezy
poréwnac z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Jednostka obmiarowg dla instalacji wentylacji jest:
- dla urzadzen - 1 szt.
- dla kanatléw wentylacyjnych — m2
- dla izolacji — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
7.3. Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem
obudowy. Ostateczny pomiar catosci instalacji wentylacji mechanicznej powinien by¢
wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru koncowego wykonanych prac dokona¢ moze wytacznie Przedstawiciel
Zamawiajacego.

8.1. Zasady ogolne.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa.
Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nastgpuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje si¢ do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi dokonac jej
uruchomienia i
przeprowadzenia badan oraz pomiaréw.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

U1 [prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych;

U] Jtemperature tozysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 5001C);
L[ prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji;

U1 prawidtowo$¢ pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora

U prawidtowos$¢ pracy agregatu skraplajacego
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W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacj¢ oraz pomiary urzadzen:
U [Jpomiary wstepne przed regulacja;
[ Isprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora;
U1 [regulacje sieci oraz elementéw zakonczajacych (nawiewniki, wywiewniki);
[1[[Isprawdzenie liczby obrotéw wentylatora;
[ [regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;
[ regulacje mocy chtodnicy;

(1] regulacje uktadéw automatycznego sterowania;
[[J[sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego;
U] Isprawdzenie osigganego natezenia hatasu.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ protokét z
pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy instalacji.

Wyniki badan 1 pomiar6w powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Pozytywna ocena prob, regulacji i uruchomienia stanowi podstawe do catosciowego
odbioru
prac.

8.2. Odbior koncowy.

Odbidr techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastapi po przedstawieniu przez

Wykonawce nast¢pujacych dokumentow:

- dokumentacja powykonawcza instalacji;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- protokoty pomiaréw i regulacji instalacji;

- DTR urzadzen;

- instrukcje obstugi urzadzen 1 instalacji;

- wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.

Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych
prob 1 pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztukg budowlang.

8.3. Szkolenia, instrukcje obstugi.

Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge
urzadzen i instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze si¢
rozpocza¢ w czasie odbiorow koncowych i regulacji.

Sporzadzi¢ i przekazac instrukcje obstugi w formie pisemne;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania rob6t zawarte sa w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[IPN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
[IJPN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
LIJIPN-76/B-03420 — Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
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zewngetrznego.

[IJPN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
[IJPN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
LIJPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
CILIPN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
LJPN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania

LILTETPN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

LIJIPN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

UPN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

LJLTJPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

10.2. Inne dokumenty

[J[JPrawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 [(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373))

U/[1Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 201/2008 poz. 1238) z pdzniejszymi
zmianami

L[ JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(][ JWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),

Opracowanie:

mgr inz. Joanna Arentowicz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA
WYKONANIA WEWNETRZNY CH INSTALACJI WOD-KAN DLA BUDYNKU ZAPLECZA
SANITRNEGO DLA ZESPOLU SPORTOWEGO W BIALOBRZEGACH

1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajacego jak w

tytule

b) Przedmiot i zakres robot:

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA

Scieki bytwo-gospodarcze trafia¢ beda do kanalizacji miejskiej poprzez przytacze kanalizacyjne DN 160
Scieki odprowadzane beda rurami z PVC SN 8 kN/m2 ,do proj. studni rewizyjnej na przylaczu
kanalizacyjnym. Na proj. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej proj. si¢ studni¢ rewizyjna o
srednicy 1000 mm.

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA
rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2

studnie rewizyjna 1000 mm z kinetg prefabrykowana

ptyta nadstudzienna 1000 mm typowa

wtaz zeliwny typu ciezkiego DN 600 klasy 400

C) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH:
1. Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem os6b trzecich

2. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych pracach

d) Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezb¢dne dane istotne z punktu

widzenia:

- organizacja rob6t budowlanych,

* Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze dziatki Zamawiajacego.

* Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z przytacza,
Wykonawca i Zamawiajacy spiszg stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania placu
budowy.

* Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z przytacza. Wykonawca i
Zamawiajacy spisza stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania placu budowy.

* Pracownicy Wykonawcy beda mieli zapewniony dostep do znajdujacych sie na placu budowy wszelkich
materiatéw budowlanych, sprzetu technologicznego, z zaplecza kontenerowego.

* Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji rob6t w
obszarze placu budowy i zasi¢gu oddziatywania.

- zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich,

Na placu przy budowanej sali wydzielony zostanie teren dla bazy kontenerowej Wykonawcy.

- ochrona Srodowiska,

Odpady budowlane beda zbierane do systemowego kontenera i wywozone sukcesywnie.

- warunki bezpieczefstwa pracy,

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, za bezpieczenstwo oséb trzecich na placu
budowy odpowiada Wykonawca.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Wykonawca moze ustawi¢ wlasne zaplecze kontenerowe (socjalne i magazynowe) we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu.

Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
trzecich. Zaplecze gléwne magazynowe zlokalizowane bedzie przy kontenerach.
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- warunki dotyczace organizacji ruchu,

Niezalezny dostgp do placu budowy przez brame¢ wjazdowa od strony ulicy.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Na terenie dziatki $rodki transportowe Wykonawcy poruszaja sie z predkoscia do 5 km/godz. Srodki
transportowe poruszaja si¢ tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.
e) Nazwy i kody zalezne od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia:

- 45231300-8 roboty wod-kan

- 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

f) Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Nie dotyczy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIE ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie niezbgdne atesty i certyfikaty
potwierdzajace mozliwos¢ ich stosowania.

Zaproponowane materialy mozna zastapi¢ innymi o poréwnywalnych parametrach lub lepszymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robt musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz oséb trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji
sprzetu (jezeli wymdg takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sSrodkdw transportu (jezeli
wymog takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:
5.1 Sposéb prowadzenia i trasy Zgodnie z

dokumentacja projektow3.

5.2 Szczeg6ty technologiczne,

Zgodnie z wytycznymi producentdéw rur i urzadzen..

5.3 Odcinki rob6ét budowlanych, przerwy i ograniczenia, Roboty
budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologia.

5.4 Wymagania specjalne.

Zapewni¢ petne bezpieczenstwo oséb trzecich.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t zgodnie z:
6.1 zawarta umowa i ewentualnymi aneksami,
6.2 niniejsza specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
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6.3 obowiazujagcymi normami i przepisami,

6.4 wiedza i sztukg budowlana,

Biezaca kontrole robét prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzajacych jakosé
dostarczonych materialéw na plac budowy, oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych jakos¢
wykonanych rob6t w kazdej chwili przed odbiorem cze$ciowym i koncowym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie przewiduje si¢ rob6t dodatkowych wymagajacych przedmiaru lub obmiaru. Rozliczenie
ryczattowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

8.1 Odbiory czesciowe (obejmujace réwniez odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych) rzeczowo -finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Podstawa formalna odbioru czgsciowego jest protokét odbioru elementu robét zatwierdzony finansowg i
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét odbioru elementu robét jest podstawa do
wystawienia faktury czeSciowej. Protokét odbioru elementu robdt musi rozliczaé srodki finansowe w
odniesieniu do umowy podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych anekséw.

8.2 Odbidr koncowy (techniczny) prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem oséb o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych.

Podstawa do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nast¢pujacych warunkow:

" kompleksowe zakonczenie robdt objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" pisemne zgloszenie zakonczenia rob6t objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych:

- oryginatl dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét objetych umowa i
aneksami,

- oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie potrzeby korzystania
z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokétéw badan i sprawdzen wraz z ich
zestawieniem,

" przedtozenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej
powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji Zamawiajacego lub wykonaniu rob6t w oparciu
0 uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., Zamawiajacy sprawdza ich poprawnos¢,
kompletnos¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy gotowos¢ robét do odbioru.
W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajacego poprawnego kompletu dokumentéw
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu

potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

z czynnosci odbioru konicowego zamawiajacy spisuje protokét odbioru koncowego

rob6t, ktérego integralng czgs¢ stanowia dokumenty odbiorowe j.w..

kopia protokétu odbioru koficowego robét (bez zatacznikéw) zostanie przekazana

wykonawcy. podpisany protokét odbioru koncowego robét stanowi podstawe do:
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a) podpisania protokotu odbioru elementu rob6t na ostatnig cze$¢ zakresu rzeczowego robot
przez

inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce roboét.

¢) uruchomienia ptatno$ci umownej koncowej przez Zamawiajgcego.

8.3 Odbiér ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed datg terminu zakonczenia gwarancji lub rekojmii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych mieszczg si¢ w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

- projekty budowlane branzowe

INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ

1. MATERIALY

Materialty do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

Instalacjag wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy w posadzce (w czesci
projektowanej). Przy prowadzeniu przewodéw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowac
podporami przesuwnymi oraz obudowac ptytami G-K. Podejscia do przyboréw wykonac
podtynkowo. W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie S$ciennej, izolacje termiczng
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajagcg swobode
pracy (wydtuzenia). Jesli wydtuzenie jest wicksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury
przejmuje napr¢zenia wynikajagce z nadwyzki wydluzenia. Izolacje przewodow
rozprowadzajagcych wody zimnej wykona¢ z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w
projekcie. Dopuszcza si¢ uktadanie w brudzie $ciennej przewodu owini¢tego warstwa tektury
falistej, folii przy zapewnieniu woko6t zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje ochronne, co najmnie;j
o 1 cm dltuzsze niz grubos$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja ochronng powinna
by¢ wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez sciany i stropy nie powinny
by¢ wykonywane potaczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych wody zimne;j
powyzej przewodow elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowa¢ nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieplej. Zawory spustowe nalezy instalowaé w
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najnizszych punktach instalacji i pod kazdym pionem wodociggowym. Zawory te powinny by¢
zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych i
przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wigksze niz
wynika to z wymiaru danego przewodu. Podej$cia instalacji wody zimnej dodatkowo mocowac
przy punktach poboru.

Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,,rura w rur¢", ktéry polega na prowadzeniu przewodu w
rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy. W ten spos6b nalezy wykona¢ wszystkie podigczenia do
przyboréw czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje
termiczng, nast¢puje tzw. ulozenie si¢ przewodu, oraz spelnia rolg izolacji termicznej. Dla
wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych na gtéwnych ciggach nalezy wykorzysta¢ zmiany
kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewni¢ larwy 1 pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy
oczysci¢ elementy wspoétpracujace ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowo i
niezawodng eksploatacj¢ oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

2.1. Przebicia i zamurowania otworéw oraz wykucia bruzd

2.2. Rura ochronna stalowa

2.3. Podejscia do rur preizolowanych i ztaczki

2.4. Dodatki za podejscia wodociggowe

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Odbiér materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3a:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowana i sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase¢ itp. dostarczonego materiatu.

3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacj¢ wodociggowa prowadzong
w bruzdach S$ciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i
wykonaniem izolacji.

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatléw.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- sposéb prowadzenia przewodow,

- prawidtowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

- lokalizacji armatury.

3.3. Badanie szczelnoSci instalacji
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ
tel. 603-035-399, 696-815-820

ewentualnych przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastgpnych préb
nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu 1 braku widocznych przeciekéw
przeprowadza si¢ proby ci§nieniowe.

Badanie szczelnos$ci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub
zaktoci¢ probe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego ci$nienia nalezy przytgczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ jako probg wstepng oraz probe
gléwna.

- Préba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy podda¢ instalacj¢ dziataniu ci$nieniu prébnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajagce w wyniku zmiany temperatury, nalezy
podczas proby utrzymywac stalg temperatur¢ medium probnego. Zmiana temperatury o 10K
prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Préba giéwna

Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe giéwnag. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po prébie wstepnej nic moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
, nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

2.3.3.1 Proby szczelnosci rur wodociagowych

2.3.3.2 Ptukanie instalacji wodociggowe;j

2.3.3.3 Proby szczelnosci rur wodociggowych - preizolowanych

3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajagcych,

- odlegto$¢ przewoddéw od przegréd budowlanych i innych przewodéw,
- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosSci, wydane przez dostawcOow urzadzen 1 materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbe¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z. kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokoléw odbiorow czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych
zakrycia oraz prob.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej budynku,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - Tom 1II -,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" (Polska
Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996),

- Normy Polskie:
PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i1 podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC. Potaczenia rur nalezy
wykona¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy
rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy
przejsciach pionéw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowa¢ za pomocg uchwytow. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Mocowac
nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji. Odpowietrzenie pionéw poprzez rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizacji wewngtrznej nalezy
zaopatrzy¢ w rewizje.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
2 — 2, 5 %. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomoca
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw
przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ K 10%. Wszystkie
przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow z tworzywa sztucznego.
Przybory mocowane do $cian, tj. umywalki, jak réwniez miski ustgpowe do posadzki zamocowac
w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne
armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwi i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujace ze sobag.
Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowa i niezawodng eksploatacj¢ oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonanie przebi¢ w §cianach/stropach

4.2.2. Wykopy wewnatrz budynku oraz podsypka i nadsypka rurociaggu

4.3. ODBIOR ROBOT
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4.3.1. Odbior materialow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ. klas¢ itp. dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3%
potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru
mig¢dzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robdt i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

4.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelno$¢.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana aczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W skitad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
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generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementéw,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- prawidtowos$¢ ustawienia podejs$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozyc¢:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupelnieniami
dokumentacja czasie budowy.

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czg¢sciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzadzen 1 materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokoléw odbiorow czgsciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz préb.

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR ST.09.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA
WYKONANIA INSTALACJI C.O. DLA BUDYNKU ZAPLECZA SANITRNEGO DLA
ZESPOLU SPORTOWEGO W BIALOBRZEGACH

ST. 09.00.01 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane]

PZJ] - Program Zapewnienia Jako$ci

BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacjg techniczna
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku zaplecza sportowego w Biatobrzegach.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

e Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych sa wszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiatow przed rozpoczeciem robot
montazowych.

e Pracami towarzyszacymi sa wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejace]
infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty ogdélnobudowlane przy przej$ciach
przez przegrody

e  Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych

¢ niezbedne pomiary,
% przygotowanie stanowiska roboczego,
*» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

X/

*» zabezpieczenie elementéw wczesniej wykonanych,

X/

% przygotowanie podiozy,
% oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw i usuniecie odpadéw, materiatéw
zbednych z placu budowy,

¢ likwidacja stanowiska roboczego.

(AR

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i polozenie
Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci Bialobrzegi.

1.3.2. Stan istniejacy
Dzialka objeta opracowaniem jest zabudowana przez:

11
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> Budynek zaplecza do rozbidrki
> Instalacje: wodna, kanalizacyjng i energetyczng oraz gazowa
1.3.3. Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdéw i dojs$¢ dostepnych poprzez istniejacy zjazd z drogi
publiczne;j.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki — rozwiazania przestrzenne
Nie dotyczy

1.3.6. Projektowany uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.3.7. Wplyw na srodowisko
Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego:

<> podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy,

<> unika¢ uszkodzen 1 ucigzliwosci dla os6b trzecich lub wiasnosci spolecznej

i innych, a nie wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
Ww nastepstwie jego sposobu dziatania.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego

1.3.8. Kody CPV (grup robét, klas robét, kategorii robot)
45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calo§¢ techniczno-uzytkowa wraz z  instalacjami
i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgsé¢
stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

- dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia i
opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

- ksiega obmiarOw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robdét.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentacja projektow3 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych
robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczna lub prawng wyznaczong
przez Zamawiajacego do nadzorowania robdt 1 podejmowania decyzji dotyczacych
budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

- przedsiewzigciu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowa realizacje.
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- przetargowej dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego
przedmiotem rob6t. Dokumentacja przetargowa powinna jednoznaczne okresla¢ zakres
robdt, w stopniu umozliwiajagcym ich prawidlowg wyceng.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane i znajdujg si¢ urzadzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego,
stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

- wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ lub organizacj¢ wykonujacg roboty
budowlane.

- procedurze — nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢, okreslajacy zasady
nadzoru i kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w specyfikacjach
technicznych, procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne 1
instrukcje.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zniejszymi
zmianami).

- przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, procedura, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j
i komplet SST, poda lokalizacj¢ budynku obj¢tego pracami.

Do rozpoczgcia prac instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze zostaty spelnione podstawowe warunki, a mianowicie:



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ

tel. 603-035-399, 696-815-820

v' obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczacymi wykonania
instalacji  centralnego  ogrzewania oraz  elementdw instalacji  wentylacji
i klimatyzacji,
v’ elementy budowlano — konstrukcyjne, majagce wplyw na wymiane oraz budowe
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie
montazu rur miedzianych odpowiadajg zalozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje¢ projektow3:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji budowlanej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji i
zastosowania si¢ do nastgpujacych wytycznych niezbednych do prawidtowego wykonania
rob6t budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego:

Instalacja c.o.:

>

Budynek projektowany:

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako jeden obieg zasilany projektowane;]
kottowni zaopatrzonej w jeden kociot gazowy.

Poziomy instalacji c.0. prowadzone sg w posadzkach ze spadkiem 0,3% w kierunku
pionéw lub kotlowni. Przejscia przewodow instalacji przez sciany nosne nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Piony i galazki do poszczegdlnych grzejnikow
prowadzone beda w posadzce lub bruzdach $ciennych. W przypadku niemozliwosci
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1.54.

takiego prowadzenia przewodoéw dopuszcza si¢ wykonanie pionéw i gatgzek po
powierzchni scian pod warunkiem zabezpieczenia ich przed zniszczeniem. Poziome
rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku
grzejnikéw wysokosci 0,5%.

Grzejniki:

Jako elementy grzejne przyjeto w pomieszczeniach niskoparametrowe grzejniki ptytowe
stalowe z elementami konwekcyjnymi typu STELRAD. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne z glowicg np. firmy Danfoss. Grzejniki w pomieszczeniach nalezy
umieszcza¢ pod oknami lub w ich poblizu mocujac na odpowiednich wspornikach do
Sciany.

Armatura:
Armatur¢ stosowac¢ na cisnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontowa¢ zgodnie z
czeScig graficzng opracowania technicznego na pionach.

Plukanie instalacji, préby ci$nieniowe:
Po wykonaniu instalacji nalezy ja wyplukac, polega to na trzy krotnym napelnieniu woda
instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po probie wodnej jak i przy
przemywaniu powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania
nalezy:
- montowac rury po sprawdzeniu czysto$ci wewnatrz,
- instalacje¢ napelni¢ wodg wczesdniej o 24 godziny
- wodg spuszczac¢ z instalacji rownoczesnie przez kr6¢ce zamontowane na
zasilaniu i na powrocie
- pukac przy otwartych zaworach, przed regulacja zaworéw i montazem kryz.
- wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie stwierdzi si¢
widocznych zanieczyszczen.
Po pomyslnie zakonczonym ptukaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci na
zimno na ci$nienie 0,9 MPa.

Instalacja termiczna instalacji c.o:

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac¢ izolacjg z pianki PE do c.o. o grubosci do 20 mm. Pionowe podejscia do
grzejnikow nalezy obudowac. Izolacje owina¢ folig z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych podczas budowy. Przez catly ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji wewngtrznych
zlokalizowanych w sgsiedztwie przewidywanych robét. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
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1.5.6.

1.5.7.

realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach wewnatrz budynku wskazanych uprzednio przez Zamawiajacego
(element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

A. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk,

B. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
b) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie objetym inwestycja.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla na wyrazne zagdanie Zamawiajacego,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i znajdujgcych si¢ w
budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycznych i umystowych o rodzaju i
sposobie kolejnosci realizacji rob6t budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére moga
wystapic.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
i przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane elementy robét do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych elementéw
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robdt, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t: np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 1997 roku, nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda

zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru be¢dzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wtasciwo$¢ do roboét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych prze
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stalego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéow
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa3.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych.  Srodki transportu nie odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1.

6.1.2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

Czesé szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
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6.2.

6.3.

6.4.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robé6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zZrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw 1 robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja
projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu,

czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz  wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= inne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

Uy

vl

uul

6.8.2. Ksiega obmiaréow
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokument te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) protokoty odbioru robot,

d) protokotly z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robat.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady oKkreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreSlania obmiaréw robdt 1 materiatdw zgodnie z zasadami KNR itp. lub
specyfikacji technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT
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8.1.

8.2

8.3.

84.

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a)  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw,
dokumentéw ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét uzupeiniajacych i poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

8.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru

ostatecznego robé6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(jesli takowe zaistnieja),

e szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksi¢gi obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

ewentualnie PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbioér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po upltywie okresu rgkojmi i1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu regkojmi i gwarancji begdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny
(koncowy) robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenie ogélne

Dla robét rozliczanych obmiarowo podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

X/

> robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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<> wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

<> warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

<> koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

<> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, dokumentach
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.),

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 roku,
nr 19, poz. 177 z pézn. zm.),

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
7 2002 roku, nr 147, poz. 1229),

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 roku, nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.),

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.),

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628
z p6zn. zm.),

8.Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.),

9.Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 1386),

Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.),

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnoSci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002
roku, nr 209, poz. 1779),

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z
2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),
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7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),

9.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 1998
roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr
8, poz. 38 z p6zn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202,
poz. 2072),

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
7 2004 roku, nr 198, poz. 2041),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004 roku, nr 198, poz. 2042),

Normy

= PN-83/B-02151/03 |, Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjnosé¢ akustyczna
przegrod budowlanych”

= PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

= PN-92/P85010 ,, Tkaniny szklane”

= PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

= PN-EN 1S0O/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

= PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
kubaturze 600 m’ .

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze .

= PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie instalacji  ogrzewan wodnych.
Wymagania.

= PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
Jjakosci wody .

= PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang BI) .

= PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

= PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

= PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

= PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

= PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzqdzen. Wymagania i badania.

= PN-64/B-10400Urzqdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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= PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur
= PN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur
= PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujgce grzejniki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWEJ (CPV 45331110-0, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Techniczne]
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
budowy kottowni gazowej dla budynku zaplecza sportowego w Bialobrzegach.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres 1 opis robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nowej instalacji technologicznej kottowni gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz proj. rurociggéw,

-montaz proj. armatury,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis kotlowni gazowej

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 100 kW. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta pracuje jeden
wysokosprawny, niskotemperaturowy, kociot grzewczy o mocy 100 kW dla parametréw 80/60 stopni Celsjusza
opalany gazem ziemnym GZ 50.

Automatyka regulacyjna kotta pozwala na ptynng regulacj¢ temperatury w zaleznoS$ci od potrzeb. Zabezpieczenie
uktadu grzewczego stanowi naczynie wzbiorcze zamknigte, projektowane membranowe zawory bezpieczefnstwa
typ 1915, zabezpieczenie stanu wody w instalacji typ 933.2. Obieg czynnika grzewczego zapewnia pompa
obiegowa wg opisu technicznego.

Na powrocie z instalacji zaprojektowano separator zanieczyszczen DN 080/100.

Rurociagi w kottowni wykona¢ z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Rury
nalezy oczysci¢ z rdzy, do II stopnia czysto$ci zgodnie z BN- 66/8973-01,0oraz malowa¢ farba ftalowa miniowa
przeciwrdzewna zgodnie z instrukcjg KOR-3 A, nastgpnie malowac¢ farbg wierzchnia.

Poziomy izolowa¢ termicznie otulinami polietylenowymi grub.30 mm. Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg PN-80/H-74200 oraz TWT-2.

Jako armaturg odcinajacg c.o. zaprojektowano zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych,
na ci$nienie p = 0,6 MPa i temp. do 130°C.

Jako armaturg odcinajacg z.w. zaprojektowano zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych, na ci$nienie p = 1,6
MPa i temp. do 100°C.

Pozostata armature stanowia: odpowietrzniki automatyczne, separator powietrza i zanieczyszczen i kurki
spustowe.

Armatur¢ odcinajacg, regulacyjno - pomiarowa i zabezpieczajaca montowaé na przewodach na wysokosci
umozliwiajacej jej obstuge z poziomu podtogi.

Do rozdzialu czynnika na gléwne obiegi grzewcze zaprojektowano rozdzielacze: zasilajacy

i powrotny o §rednicy DN 150 mm , dtugos$ci 1,20 m.

Dla umozliwienia spustu wody z poszczegdlnych gatezi instalacji, nalezy przed zaworami zaporowymi przy
rozdzielaczach od strony instalacji wyprowadzi¢ przewody spustowe, uzbrojone w armatur¢ odcinajaca.

Jako$¢ wody do napetniania obiegéw kotléw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych musi spetnia¢
wymagania Pn-85/C-04601. Jako$¢ wody kottowej, ktéra jest jednoczesnie woda instalacyj ng musi spetnia¢
wymagania PN-93/C-04601 dlatego uzupetnianie wody instalacyjnej odbywac si¢ powinno przez zmigkczacz.
Doprowadzenie wody do zmigkczacza z instalacji wodnej.

1.3.2. Odprowadzenie $ciekéw w pom. kottowni
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Scieki technologiczne z kottowni odprowadza¢ do projektowanej betonowe;j studni schtadzajacej, a
nastgpnie poprzez pomp¢ zanurzeniowa do wody brudnej f-my GRUNDFOS, usytuowana w
studzience do instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.3.3. Odprowadzenie spalin i wentylacja kotlowni

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni bedzie si¢ odbywat za pomoca rury nawiewnej doprowadzajacej
bezposrednio powietrze do spalania w kottach z zewnegtrz.

Do wentylacji wywiewnej wykorzysta¢ istniejacg wentylacje wywiewng grawitacyjng .

Spaliny z kotla odprowadzane projektowanym kominem ze stali nierdzewnej. Srednica wewnetrzna komina f 200
mm,. Przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kotlowni nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
ich drozno$ci i potwierdzi¢ protokétem kominiarskim.

1.3.4. Obstuga kotlowni

Kotlownia pracowa¢ bedzie w pelnej automatyce i nie wymaga statej obstugi. Jednak wymagana jest obstuga
obchodowa. Moze tego dokonywac przeszkolony pracownik posiadajacy uprawnienia do zajmowania si¢
eksploatacjg urzadzen instalacji D i E w zakresie obstugi, eksploatacji napraw kontrolno-pomiarowych i
montazowych dla urzadzen zuzywajacych ciepto na paliwa stale i ptynne oraz przetwarzajgce i przesytajace
ciepto. Szczegétowe czynnosci zwigzane z obstuga kottowni i dozorem kottéw oraz instalacji paliwowe;j
powinna zawiera¢ instrukcja obstugi kottowni wykonana w oparciu o projekt oraz dokumentacj¢ techniczno -

ruchowg urzadzen dostarczong przez producentéw urzadzen.
Na zewnatrz kotlowni znajdowac si¢ bedzie sygnalizacja §wietlna oraz wylacznik gléwny zasilania
elektrycznego.

1.3.5. Wymagania BHP i sanitarne

Cata instalacja kotlowni jest zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, dotyczacymi: zabezpieczenia obiegu kottowego, wysokosci i szerokosci przej §¢ oraz dostgpu do
armatury i urzadzen, drzwi do kotlowni posiadajg minimalng szeroko$¢ 0,90 m, musza posiada¢ konstrukcje
niepalng, otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, by¢ bezzamkowe oraz tatwe do otwarcia, wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, izolacji goracych przewodéw wodnych i spalinowych, o§wietlenia (
pomieszczenie kottowni posiada otwory okienne o wymaganej powierzchni w stosunku do pow. podtogi )

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji technologicznej kottowni gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji technologicznej kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedltug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
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2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania w rejonie kottowni wykonana b¢dzie z rur stalowych czarnych faczonych
przez spawanie.

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur PP.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Pompy i armatura

Jako armaturg odcinajacg stosowa¢ zawory kulowe o podtaczeniach gwintowanych lub
kotnierzowych na temp. 130°C i ciénienie p = 0,6-1,0 MPa.

Pozostatg armature stanowia : zawory bezpieczenstwa, separator zanieczyszczen,
odpowietrzniki automatyczne f-my SYR i kurki spustowe kulowe.

2.3. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kotlowni
Spaliny z kotta odprowadzane proj. dwusciankowym kominem ze stali nierdzewnej. Wentylacje kottowni

zapewniaja nawiew $cienny. Wszystkie przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem ich droznosci i potwierdzi¢ protokétem kominiarskim. Wyposazenie kottowni w 2 gas$nice o masie co
najmniej 2 kg.

2.4. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.
20-30 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate¢ techniczna

0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu

w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
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produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1.

Montaz rurociagdéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

-wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta

ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami

zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewodéw
przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢
wigksza o 6°8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15220 mm,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tagczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen kotnierzowych i
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za
pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

-sprawdzenie dzialania zaworu,

-nagwintowanie koncéwek,

-wkrecenie pétsrubunkéw w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajagcym,

-skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacj¢ podlegajaca prébie (lub jej czgs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
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Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje¢ napetni¢ woda uzdatniona

0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

1badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébg szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci
nalezy dokladnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do
pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtgdny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1
bara.

Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy
uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ probe¢ na goraco, przy najwyzszych - w miarg
mozliwoS$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.Préba
szczelnos$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowe;j, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej
niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli j ako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej kottowni, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory robét

Odbidr rob6t nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiggaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbidr czesciowy
Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych", ktére musza by¢ wykonane
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przed zakonczeniem calo$ci zadania.

Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.

7.3. Odbidr koficowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢
komisyjnego odbioru koncowego.W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych

oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach

szczegllnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokéty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu konicowego. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢: -zgodno$¢ wykonania z projektem, -zgodno$¢ wykonania z WTWiO

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty: -dokumentacj¢ techniczng z
naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, -dziennik budowy i ksigzke
obmiaréw, -protokoty odbioréw cz¢sciowych na roboty ,,zanikajace", -protokoty wykonanych préb i badan,
-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, -instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno
ruchowe urzadzen zastosowanych w inst. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakoSci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczeg6lnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$ci terminéw
realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bgdzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
-szt. - dla urzadzen;

-mb - dla rur;

-kpl. - dla zestawdw;
-kg - dla materialéw masowych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne, materiaty
i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg mie¢ wptyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegélnych
elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie
standardéw jakos$ciowych i ilo§ciowych okre§lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
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Przy okre$laniu cen urzadzen i czg¢$ci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwigkszenia wydajnos$ci urzadzeh o 5%.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest odbiér koncowy robét wraz z ich obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. -PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

-PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". -PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i
cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania".

-PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

-PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

-PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania".

-PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania".

-PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". -PN-EN 442-2:1999/A1:2002

,-Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)". -PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i

cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

-PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT

OBJETYCH PROJEKTEM ,,BUDOWA INSTALACJI GAZOWE]J”
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét w zakresie przebudowy instalacji gazowe;j .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace
na celu wykonanie instalacji gazowej dostarczajacej gaz dla potrzeb kottowni.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
® montaz rurociagow,
® montaz armatury,
¢ badania instalacji,
e zabezpieczenie antykorozyjne,
1.4 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane .
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j
2. MATERIALY
1. Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w
spos6b okreslony obowigzujacymi normami.
2.1 Przewody
1. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych, srednich, bez szwu wg PN-80/H-74219.
2. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
3. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.
4. Rury i ksztaltki musza posiada¢ atest huty oraz Swiadectwo odbioru jakosciowego
przez Osrodek Badan Jako$ci wyrobéw Hutniczych ,,ZETOM”.
2.2 Armatura
Kurki gazowe kulowe, ¢wier¢obrotowe gwintowane.
2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

4.1 Rury.

1. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z

ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce.

2. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i1 ztaczek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Urzadzenia

1. Urzadzenia nie wymagaja pakowania.

2. Transport urzadzen moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu (najlepiej
krytymi). W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi

wstrzgsam oraz przed mozliwoscig uszkodzen i zanieczyszczen.

3. Przenoszenie urzagdzen powinno by¢ realizowane w zaleznosci od ich cig¢zaru recznie
lub z uzyciem podnosnika, z zachowaniem wymogow przepiséw BHP.

4. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposob
zabezpieczajacy przed dziataniem wptywoéw atmosferycznych i innymi czynnikami
dziatajacymi korodujaco. Na czas sktadowania i transportu nalezy krocéce

zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ zanieczyszczen do wngtrza, poprzez wyposazenie
kréécow w odpowiednie zaslepki.

4.3 Armatura

1. Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

2. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamkni¢tych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty demontazowe.

1. Demontaz rurociggéw i armatury wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

2. Przed demontazem urzadzen zasilanych energia elektryczng nalezy odtaczy¢ zasilanie w
szatkach 1 skrzynkach rozdzielczych.

3. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki o dtugosci pozwalajace;j
na wyniesienie z budynku.

4. Elementy osadzone w $cianach i stropie nalezy wyku¢ i zdemontowac.

5. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢ do skladnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2 Montaz rurociagow.

1. Rurociagi beda taczone przez spawanie. Wymagania ogélne dla potagczen spawanych
okreslone sg w tomie III ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t”

2. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody /mozliwe
do wyeliminowania/ moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
/ziemia, papiery i inne elementy/.Rur peknig¢tych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

4. Rurociagi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty
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kré¢cow przytaczeniowych do armatury.

5. Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca konopii oraz
pasty uszczelniajacej.

5.4 Montaz armatury i osprz¢tu

1. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepuja
widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

2. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowe
przechodzacej przez os przewodu.

3. Armatur¢ zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

4. Armaturg i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposob , aby ich cigzar nie byt
przenoszony na rurociagi.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji.

1. Badania instalacji polegaja na:

e sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania i zastosowania materiatow i urzadzen z
dokumentacjg techniczna,

e sprawdzeniu szczelnosci.

Sprawdzenie szczelnosci Po zakonczeniu prac montazowych (bez gazomierzy) instalacj¢
przedmucha¢ sprezonym powietrzem, a nastepnie podda¢ probie szczelnosci:

powietrzem sprezonym o cis$n. 0,1 MPa przez 30 min.

Uwaga: prébe rozpocza¢ po uptywie ok. 20 min., aby wyréwnata si¢ temperatura powietrza
w

rurociagu z otoczeniem.

Uwaga: jesli trzykrotna préba daje wynik negatywny - instalacj¢ zmontowa¢ na nowo.

2. Z pozytywnego wyniku proby szczelno$ci nalezy spisa¢ protokot.

3. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cis$nienia o 0,1bara.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne.

1. Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

2. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ”Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowaé do
malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-
97050 ,,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania”.

3. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz
normg PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne”
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostal przekroczony.

4. przewody i elementy metalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng przeciwrdzewng i
dwukrotnie farbg syntetyczng nawierzchniowa ogdlnego stosowania. Kolorystyka zgodnie
z PN-70/N-01270.

5. Z uwagi na zawarto$¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy p.poz i bhp, szczegdlnie przy pracy w
pomieszczeniach zamkni¢tych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BADANIA I ODBIOR

6.1 Kontrola jakosci

1. Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
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Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

2. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione , nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5

6.2. Badanie i odbidr

1. Badanie i odbidr robdt polegaja na:

e sprawdzeniu jako$ci uzytych do montazu materialéw i urzadzen,

e sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badah 1 pomiaréw,

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

¢ aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia,

2. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,.

¢ dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

e protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

¢ Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

1. Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

2. Odbiér robét polega na:

e sprawdzeniu jako$ci uzytych do montazu materialéw 1 urzadzen,

¢ sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badah 1 pomiaréw,

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

¢ aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia,

3. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot,.

¢ dziennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

e protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r — tekst jednolity po zmianach w 2003
roku (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
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poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5.08.98 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz.U.Nr. 107 poz. 679 )

® Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. 1 Administracji z dn. 31.07.98 w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz. U. Nr. 113 poz. 728, wraz z odrebnymi przepisami okreslajagcymi
wyroby podlegajace certyfikacji zgodnosci.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z dn. 19.03.2003.)

e Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji
materiatow, technologii oraz urzadzen.

e PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.
e PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT
OBJETYCH PROJEKTEM ,,BUDOWA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Tematem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace
wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania
polegajacego na budowie budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Biatobrzegach.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest zalacznikiem do Dokumentu
Przetargowego 1 Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Przedstawiciela Zamawiajgcego, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i
dokumentacja projektowg. Wszystkie czgsci dokumentacji projektowej i niniejszego
opracowania s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujgte w
ktorejkolwiek czegsci dokumentacji projektowej, a nie ujgte w pozostatych, winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygni¢cia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztozeniem
oferty. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscia dla Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowa¢ materialy lub urzadzenia zastgpcze
musi przed zamOwieniem materiatéw i1 urzadzen uzyskac pisemng zgode Przedstawiciela
Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatéw lub
urzadzen
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej materiatéw i1 urzadzen wraz z kosztami zwigzanymi z wykonaniem
tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementow, nie okreslony w SST ma by¢ zgodny z
dokumentacja
projektowa

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

[[1[1dostawa 1 montaz urzadzeh wchodzacych w sktad instalacji wentylacji;

[ roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;

U [Juruchomienie oraz regulacja urzadzen;

([ 1dostawa i montaz przewodowej wentylacji mechanicznej;

[J[J[Jdostawa 1 montaz instalacji ciepta technologicznego;

[ ldostawa i montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne;
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[[J[Jdostawa 1 wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
(zlokalizowanych na zewnatrz budynku w ostonie z blachy ocynkowanej);
[IJ[Jwykonanie otworéw w $cianach i stropach, dla przejscia przewodéw wentylacyjnych
(jezeli takie otwory nie zostaly wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu kanatéw;

[ uszczelnienie otworéw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o
odpornosci ogniowej $ciany;

[ dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia .

1.4. Definicje okreslen podstawowych.
Szczegbétowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

2. MATERIALY, ELEMENTY I URZADZENIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowg¢ powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie
bez
zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potaczenia roziaczne poszczegdlnych elementdéw urzadzenia powinny byc¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw instalacji nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji liste proponowanych dostawcow 1 typow.

Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie
jest mozliwe tylko za zgoda Zamawiajacego. Lista zamiennikéw musi zawiera¢ réwniez
analize kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Skladowanie materiatow.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastgpnie
sktadowane do
czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne winny by¢ sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materialow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji
Projektowej i SST.

Urzadzenia na budowg nalezy dostarczy¢ facznie ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw,
nalezy
przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét wentylacyjnych.

Do wykonania Robét zwigzanych z instalacjami wentylacji mechanicznej nalezy
stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez Producentéw i Wytworcow;
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ realizacji;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jesli tego wymagaja przepisy, przez osoby posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie.
3.3. Stosowany sprzet.

- szlifierka katowa;

- wiertarka zwyklta i udarowa;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajalnice do cigcia blachy;

- rusztowania przesuwne i state

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania Robét. Liczba $§rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materialy 1 urzagdzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz
BHP.

Do transportu pionowego, zarowno kanatléw wentylacyjnych jak i urzadzen stuzy¢

moga
dzwigi lub wyciagi zamontowane na budowie lub w przypadku ich braku dzwigi jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z

Dokumentacja
Projektowa, prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang,
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SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
5.1.1. Wymogi formalne.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wlasciwe do§wiadczenie w realizacji
tego typu Robét i powinien gwarantowa¢ wysoka jako$¢ wykonania.
5.1.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi€ si¢ z
catoscig
Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji rob6t, uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien doktadnie
zaznajomic si¢ ze szczegdlnymi wymaganiami dostawcoéw urzadzen oraz z warunkami
montazu
tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ dokonane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczacych urzadzen i elementow instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ instalacji i odbiegajacych od
wymaganych standardéw nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

5.2. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt
organizacji 1 harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich Roboty beda
wykonywane.

5.3. Opis Robot.

Podstawe wykonania Robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej stanowi
Dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji mechanicznej stanowig niezalezne systemy
zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejno$¢ wykonania poszczegélnych
instalacji pozostawia si¢ do realizacji zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.

5.3.1. Centrale wentylacyjne (zespoly nawiewno-wywiewne).

Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy
a nastepnie montaz. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-ka
urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ dostosowania (korekty wymiarowej)
konstrukcji
pod centrale.

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ charakterystyki
techniczne
oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartg doboru wydang w Dokumentacji Projektowe;j
Instalacji.

5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Montaz wszystkich nawiewnikow 1 wywiewnikow realizuje Wykonawca.

Przewiduje si¢ nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych z wykorzystaniem skrzynek rozpreznych. Regulacja wielkosci nawiewu i
wywiewu za pomocg przepustnic oraz regulatoréw na kanatach wentylacyjnych.

5.3.8. Wentylatory Scienne.

Zakup oraz dostawa wentylatoréw $ciennych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy,
a nastgpnie montaz w miejscach zgodnie z dokumentacja, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz po wykonaniu prac budowlanych.
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5.3.8. Wentylatory dachowe.

Zakup oraz dostawa urzadzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacja projektowa.
W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie
montaz na dachu.

Wentylator nalezy posadowi¢ na cokole, zgodnie z projektem branzowym.

Transport, montaz oraz rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-ka urzadzenia.
5.3.5. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonac zgodnie ze specyfikacjg materiatowa
zamieszczong w projekcie.

Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykonac¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A
(PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okraglym beda wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie —
rury spiro w wersji z uszczelka gumowa). Dla podwyzszenia szczelnoSci, potaczenia kanatow
prostokatnych dodatkowo $ciskac klipsem, co 20 cm. Grubos$ci blach na kanaty nalezy
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami. Podczas montazu kanatéw nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzily si¢ ich
wewngetrzne $cianki. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw, nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Minimalne grubosci kanatéw wynosza:

kanaty okragte —

100 + 1125 - 0,50 mm

OO+ 11250 = 0,60 mm

OO0+ 11400 = 0,75 mm

kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) — do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na
sciankach i profile wzmacniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki
kierownicze, a ich promien wewnetrzny winien wynosic¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztattki muszg mie¢
powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Oznaczy¢ centrale wentylacyjne oraz wentylatory, zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz przewody wentylacyjne strzatkami wskazujgcymi kierunek przeptywu powietrza,
roéznicujac kolorem nawiew 1 wywiew.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymogom:

(11 Tmuszg zachowywac¢ catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia
przepltywajacego nimi powietrza;

(11 Imuszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku;
U1 [1potaczenia musza by¢ catkowicie szczelne (stosowac opaski §limakowe);
[1[1[Tmuszg posiada¢ zdolno$ci ttumigce (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).

Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miar¢ wykonywania instalacji. Nalezy
si¢ liczy¢ z konieczno$cig dopasowania niektérych ksztaltek i kanaléw na budowie w trakcie
montazu. Wszystkie ksztattki przytaczeniowe do central wentylacyjnych i1 urzadzen nalezy
specyfikowa¢ 1 wykonywac po ich zamontowaniu.

Nalezy roéwniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie
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(np. luzne kotnierze, domiary).
5.3.6. I1zolacje termiczne.

Nalezy izolowac termicznie 1 paroszczelnie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej
kanaly wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgodnie z dokumentacja, w nastepujacy sposéb:
[1[][Instalacje kanatowg zespoléw nawiewnych oraz wywiewnych, znajdujacych si¢
wewnatrz budynku, izolowa¢ termicznie wetng mineralng gr. 30mm na folii aluminiowe;j.
U Instalacje kanatlowa — nawiewng i wywiewna, znajdujaca si¢ na zewnatrz i biegnacg od
centrali wentylacyjnej do wewnatrz budynku, nalezy izolowa¢ termicznie weing
mineralng gr. 100mm na folii aluminiowej oraz ptaszczem z blachy o cynkowane;.

Stosujac maty samoprzylepne lub klejone nalezy powierzchni¢ kanatéw doktadnie
oczysci¢ 1 odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegdlnych odcinkdw izolacji nalezy
doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych dobre;j
jakosci. Przy zastosowaniu izolacji z welny bez warstwy samoprzylepnej - mocowac do
kanaléw przy pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w iloéci min. 5 szt. na 1 m?
powierzchni izolowanej. Izolacje typu Armaflex lub Thermaflex montowac zgodnie z
wytycznymi producenta. Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowi¢ na antyramach dostarczonych
przez producenta urzagdzen wentylacyjnych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w spos6b
pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ podktadki
gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiang i dostosowanie gabarytow konstrukcji do
zastosowanych urzadzen.

W przypadku wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz
ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrébke wykonczeniowg izolacji
wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposob szczelny.

Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz
eliminujacy
mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywacé przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng gumowag). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropu 1 §cian przy pomocy wieszakéw lub kotw.

Podpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku
mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
5.3.9. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (sitowniki, termostaty kanatowe 1
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrozeniowe, czujniki ré6znicy ci$nien, urzadzenia
zabezpieczajace silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaz i rozruch kompletnej instalacji
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automatyki dla central wentylacyjnych sag w zakresie dostaw central.
Doprowadzenie kabli zasilajacych do szafy zasilajgco-sterujacej zgodnie z projektem
elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy.

5.3.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21.04.2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.
U. nr 80, poz. 563

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robot:
[ Jusytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu;
U[J[Jprowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach 1 odlegtosciach
poziomych;
U [Jusytuowania elementéw nawiewnych oraz wywiewnych w pomieszczeniach;
[ biezaca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia,
instalacja sanitarna);
[ Jodpowiednie podtagczenia zaworéw wentylacyjnych z instalacja przewodowa
stalowg poprzez przewody elastyczne izolowane;
[ odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw wentylacyjnych (w sposéb trwaly i
pewny);
[ Jpowierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen;
U1 [Jmateriatl powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;
[1[][Jpotaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
U1 Jpowierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi
otworu;
(11 lurzadzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory itp.) powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z kartami doboru okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej, zostang odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w
specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego
wplywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakos¢.
6.3. Badania przy odbiorze.

Wszystkie instalacje musza spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o
normalne;j
szczelnos$ci). Badanie szczelnosci kanaléw nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 —
,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania”.

Nalezy dokonac¢ przegladu 1 pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
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pomiaréw nalezy wykona¢ protokot.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania
przy odbiorze”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t pomigedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru rob6t nalezy
poréwnac z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Jednostka obmiarowg dla instalacji wentylacji jest:
- dla urzadzen - 1 szt.
- dla kanatléw wentylacyjnych — m2
- dla izolacji — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
7.3. Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem
obudowy. Ostateczny pomiar catosci instalacji wentylacji mechanicznej powinien by¢
wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru koncowego wykonanych prac dokona¢ moze wytacznie Przedstawiciel
Zamawiajacego.

8.1. Zasady ogolne.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa.
Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nastgpuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje si¢ do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi dokonac jej
uruchomienia i
przeprowadzenia badan oraz pomiaréw.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

U1 [prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych;

U] Jtemperature tozysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 5001C);
L[ prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji;

U1 prawidtowo$¢ pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora

U prawidtowos$¢ pracy agregatu skraplajacego
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W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacj¢ oraz pomiary urzadzen:
U [Jpomiary wstepne przed regulacja;
[ Isprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora;
U1 [regulacje sieci oraz elementéw zakonczajacych (nawiewniki, wywiewniki);
[1[[Isprawdzenie liczby obrotéw wentylatora;
[ [regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;
[ regulacje mocy chtodnicy;

(1] regulacje uktadéw automatycznego sterowania;
[[J[sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego;
U] Isprawdzenie osigganego natezenia hatasu.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ protokét z
pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy instalacji.

Wyniki badan 1 pomiar6w powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Pozytywna ocena prob, regulacji i uruchomienia stanowi podstawe do catosciowego
odbioru
prac.

8.2. Odbior koncowy.

Odbidr techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastapi po przedstawieniu przez

Wykonawce nast¢pujacych dokumentow:

- dokumentacja powykonawcza instalacji;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- protokoty pomiaréw i regulacji instalacji;

- DTR urzadzen;

- instrukcje obstugi urzadzen 1 instalacji;

- wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.

Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych
prob 1 pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztukg budowlang.

8.3. Szkolenia, instrukcje obstugi.

Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge
urzadzen i instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze si¢
rozpocza¢ w czasie odbiorow koncowych i regulacji.

Sporzadzi¢ i przekazac instrukcje obstugi w formie pisemne;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania rob6t zawarte sa w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[IPN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.
[IJPN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
LIJIPN-76/B-03420 — Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
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zewngetrznego.

[IJPN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
[IJPN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
LIJPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
CILIPN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
LJPN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania

LILTETPN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

LIJIPN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

UPN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

LJLTJPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

10.2. Inne dokumenty

[J[JPrawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 [(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373))

U/[1Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 201/2008 poz. 1238) z pdzniejszymi
zmianami

L[ JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(][ JWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),

Opracowanie:

mgr inz. Joanna Arentowicz
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