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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolngydmce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudaw infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIALO
BRZEGACH

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych RROJEKCIE BUDOWLANYM POD NAZW A
,PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO IM. ZYGMUNTA
SIEDLECKIEGO W BIALOBRZEGACH”

Inwestor:
Gmina Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego@8a0 Biatobrzegi

1. 3. Zakres robot obgtych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyevszystkich robét budowlanych i naleje stosowaw
powiazaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teadmmymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacjiudowlanych

Nr Opis
dziatu

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-2 ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWEZELBETOWE MONOLITYCZNE

452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOMWYCH
452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA

452-4 ROBOTY MURARSKIE

452-5 IZOLACJE

452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

452-7 OBROBKI BLACHARSKIE

452-8 SCIANKI DZIALOWE OKLADZINY ORAZ SUFITY PODWIESZONE ZPLYT

GIPSOWO-KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE

453. ROBOTY INSTALACYJNE
W czsciach branowych
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 TYNKI

454-2 OKELADZINY SCIENNE

454-3 PODLJTA | POSADZKI

454-4 STOLARKA

454-5 ROBOTY MALARSKIE

454-6 ELEWACJA

454-7 RUSZTOWANIA

454-8 MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH
BOISKA

Boisko treningowe pitkarskie z traveztuczia
Boisko z nawierzchnipoliuretanow

Boisko wielofunkcyjne z trawsztuczia

Kort tenisowy z traw sztuczm

PbdE

1.4 Okreslenia_podstawowe.
Okreslenia 1 nazewnictwo iyte  w niniejsze] specyfikacji technicznej STa Zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa laoego.

2. 0Ogollne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodfioz projektem
budowlanym (PB), specyfikacjtechnicza (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sgztuk
budowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatas¢ robocizny, materiatdw, spgii, narzdzi, transportu i
dostaw, niez&dnych do wykonania robot aftych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwsgkiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uposzlkuje plac budowy i przylegly teren, dokona roztinia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich, materiatbw z demamta przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwesvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaazetiia z inwestorem za ztde media |
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@rrobd6t oraz mienia inwestora przekazanego razetacem budowy.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego etggnbyly w zadowalajcym stanie, przez caly
czas, do momentu odbioruawego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpogz takie roboty, jednak nie pniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy \Mykwecy.

Zgodnosé robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje TechnicznelT)Soraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiggo protokoty konieczrimi na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowizamowionym zakresie iasintegralm, czescia
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umowy, a wymagania w nich zawarteabownzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadonfi inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z prajekém dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB i ST.

Dane okrélone w PB i w ST uwzane g§ za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ok§enego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé¢ z okrg&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w peini zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmian
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takieterialy winny by niezwiocznie
zastpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany — architektura.

Projekt budowlany — konstrukcja.

Przedmiary robét

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

-oswiadczenia osob funkcyjnych o przgju obownzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypiy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawggkona z materialtdw whasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw sposob uzgodniony z dostaywc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez woresie, w miejscach i isoiach okrélonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tabliormiacyjnych i ostrzegawczych — w nygar
potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego élkreiezbedny sposéb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roepodlega odbnej zaptacie.

2.3. Powazania prawne i odpowiedzialnéé prawna

Stosowanie si do ustaler prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdgizany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obamvijace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejsgpwkidre § w jakichkolwiek sposéb
Zwigzane z robotami oraz musi oy petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycacych wykorzystania
opatentowanych rozwzan projektowych, urzdzen, materialtdw lub metod. W sposébagiy
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powinien informowad inspektora o swoich dziataniach, przedstayzakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c&db
obciaza one Wykonawe.

Ochrona whasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndci
publicznej lub prywatnej. deli w zwiazku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzidtaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wilasndci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swapskt, naprawi lub odtworzy
uszkodzon wtasnac.

Stan uszkodzonej, a naprawione] wiasmopowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz
musi uzyské od odpowiednich wiadz, ¢bacych wiacicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez kstora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot detae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow&, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

-podejmowé@ wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisébw i norm
dotycacych ochrony srodowiska na terenie budowy orazdhie unikat uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasrsoi prywatnej i spotecznej, a wynikaych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdllny wzgt na prace spetu budowlanego zywanego na budowie. Stosowany sprz
nie maze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekmwza norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obcizaja Wykonawe,.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizagbdt, a wynikajce z zaniedha w czasie
realizacji robot, obazaja Wykonawe,.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie
wolno stosowéa materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ma¢niu wikszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiatyyte do robot musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrdojednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagtenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatdw szkodliwych pochagzch z demontas naley do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarawzmigci

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych gamsnowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopaliedalsktadane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm 0sob trzecich.
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Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowangarem wywotanym jego
dziatalndcia przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedlsaw zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpieczéstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestréze@edzie przepisow dotygzych b h p. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz njgehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczg@e, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w
cenie kosztorysowe.

3. Wymagania dotycace materiatow, sprztu i transportu.

3.1. Materialy - akceptowanie iytych materialdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatbw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sotaeg informacje dotycce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednweadectwa badania jako w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwski®go. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danegazrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatdw z tegoddia.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczalnegidta w sposdob ggly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegarddia s niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci,
Wykonawca powinien zmieéizrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycldrzegeo miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowaniahtgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Ingpeknadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko ligz sk z tym,ze roboty nie zostarprzyjete i nie lzda zaptacone.

Inspekcja wytwoérni materiatdw i elementéw

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jakpo akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mag by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoflriostosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji ngleapewnd:

- wspoOtprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwoérni, gdzie odbywa siproces

produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowasaidgerenie budowy.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdycda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagnEachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie
materialtdbw musi si odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla dansgeriatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpiegegjprzed dosipem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiaggwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spiii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ole@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy g@prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kumoentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztg@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdét do ktorych ten sgirfest przeznaczony. Koszty transportu spuraie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i na wdaiwosci przewaonych materiatow.
Wykonaweca kdzie usuwal, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavspowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojalzdecteren budowy.

4. Wymagania dotycace wykonania robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rokgbdne z umow oraz za jakét
stosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ipodnd¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jalad PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwsktego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wysékbwszystkich elementow
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrglonymi w PB lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego

Decyzje Inspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélodt kzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, iBhNych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania robaot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowd@daodwykonawe na okrélone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot.

4.3.1. Zasady kontroli jakdci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamyj personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaigaco do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca prasdsha pimie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywanedlp na terenie budowy i okazywane naz#@zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzommwestorskieqo

Inspektor lgdzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawigikow
dostarczonych przez Wykonagvdlezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy nieas
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie gomgch lub dodatkowych badlaW tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvypada poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakd@ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materialdbw przez Wykonawe Inspektor mee dopuci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane przez ST, kda partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razre gy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Materiaty posiadgje atesty, a uagizenia wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadka
zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrhovwdazujacym Inwestora |
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
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bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczstepny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska staaowiska sttbowego.

Zapisy leda czytelne, dokonywane trwakechnilky, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden po drugim, bez przerw. detone do dziennika budowy protokoty i inne dokunyelmida
oznaczone kolejnym numerem gatnika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

-dat przyjecia i zakres obowzkdéw 0sob funkcyjnych na budowie,

-dat przyjecia placu budowy,

-dat rozpoczcia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdtro

-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

-przebieg robat, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ickrzysnania,

-zgtoszenia i daty odbioru robot zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaxcowych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeania robot podlegagych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB,

-dane dotycace czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania robot,
-dane dotycace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczce jakaci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badgodaniem autora batla
-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poieém kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniado
jego treci.

Ksigga obmiaru robaot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada Inspektor nadzoru w przypadku robot azgm
stopniu skomplikowania. Kgga obmiaru robétdalzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane rodetgistaw do wystawienia faktury dalzie
zahkczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnychhetatéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi¢sw jednostkach przgjych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstav wyceny i opisem robot,

-iloscia przedmiarow robat,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podianypkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksigga obmiaru robot (i wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
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Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jdgko materiatdw, recepty robocze i wyniki badsporadzone
przez Wykonawg beda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

-decyzg o pozwoleniu na budayy

-protokot przekazania placu budowy,

-protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilnoprawne,
-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustate

-dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materiatbw z demonta
podlegajce utylizaciji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na budowie w miejscu odpowiedni@zpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohaigiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy &da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

4.4. Obmiar robdt.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobat zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiennspkektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiajtrzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywanedula do Kskgi obmiaru rob6t. Jakikolwiek il lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robot. &ine dane zostan
poprawione wg ustatelnspektora dostarczonych Wykonawcy nampe.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z ¢xtascia wymagam do umownych platrii.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robotakae w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gwawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhliczewykonywane &da w sposob
zrozumialy i jedno-znaczny.

Do pomiaru aywane flda tylko sprawne nakgizia pomiarowe, posiadgje czytelm skak,
jednoznacznie oké&jaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawierdedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilos¢ przedmiarow rob6t (z kosztorysu ofertowego),

-dat obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenra,detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
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-obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kud&ji: diugasé x szeroké¢ x glkebokasé x
wysokas¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robo6t wykonanych od pogtku budowy,

-dane osoby spagdzapcej obmiaru.

4.5. Odbior robot.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi rob6t zanikagych,

-odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

-odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robdt zanikajgcych i uleqapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdp i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika kaydbjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzogyzle niezwiocznie, nie @aiej jednak, ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomieniem o tym tak
Inspektora.

4.5.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcentzika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér graeadzony bdzie niezwitocznie, nie
pdézniej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokaydi powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (kficowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowdci do odbioru musi potwierd&i wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przakalnspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 61.3V terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotaep do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawe o dacie rozpoczia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudawjj Rozpoczcie
prac komisji nagipi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§lmnego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania robot z
PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisjaozap st z realizacj robét, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehaigjch i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wgch lub robdot uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjge jakaé wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeyPBT z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEzdéstwo osOb i mienia, komisja
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dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartgs¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwiazanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotat w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotowé& operat kolaudacyjny
zawierajcy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonaweizy

-Dziennik budowy — oryginat i kopi

-Obmiar robat (j&li wymagany)

-Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urglzea.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokéty préb i bada

-Protokoty odbioru robot zanikaggych.

-Rozliczenie z demonia.

-Wykaz wbudowanych ugdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagan&@naBudowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wezigim przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniap kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawdo odbioru w
terminie ustalonym przez komgs;j

4.6. Podstawa ptatnéci.

Cena uwzgldnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizre,

-wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac budowy iz
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

-koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracovimik
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyg®e b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieazeni
koszty zarzdu przedsjbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowiore mog
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robd&tdbie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét cgciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparc procentowe
zaawansowanie robot w danej brgrdla poszczegodlnych elementéw robdét. Szczegohiazemia
Wykonawcy z Inwestorem reguluzapisy umowy.
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451-2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyce wykonania i odbioru wykopow i zasypania ich
wraz z zagszczeniem dla przebudowy infrastruktury obiektu TANU MIEJSKIEGO

W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
4510000-8 Przygotowanie terenu pod budg
4511000-1 Roboty w zakresie burzeni:

rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

4511100-8 Roboty w zakresie burzenia, robr
ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pgszgj ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkod charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okfna
WQg WZzOru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mgfn
Pds- maksymalna ¢stasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wod optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-83B81, stuaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
Udso/dio
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm]
Pozostate okéenia - zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres obgty specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:
-wykonaniem i zasypaniem wykopow,

1.5. Ogodlne wymagania dotycree robot

Przed przysipieniem do wykonania robdét ziemnych ngle zakaczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdéw nie nalgy prowadzé recznie w okresie zimowym, a odstete grunty nalgy chront
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przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwéne z zabezpieczeniem wykopoéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te pal@szacowa na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidZiev cenie ofertowe.

2. Materialy
Materiaty nie wystpuja.

3. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegak te w czasie odspajania.
Do wykonania wykopéw Wykonawca powinieayd koparek podsbiernych o poj. tgki 0,4nT.

W ostatniej fazie rob6t ziemnych ( 20 cm -wybracznie) stosow@analery sprzt reczny: topaty,
kilofy itp. Do zagszczania powinien Rty uzywany sprzt okreslony przez Wykonawg i
zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta mecha@a i mate walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stososvaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwghlieniem wymogow
bezpieczastwa, zarébwno w okbie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych pokey warunkow obecizaja Wykonawe.
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wako zatwierdzone nie mi@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gwzone odlegkri nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaget na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawcadbie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawcaahawirzek do zapoznania
si¢ z dokumentagj projektowa. W przypadku stwierdzenia rozhresci pomidzy dokumentagja
stanem stwierdzonym w podio, naley bezzwitocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu pepbwania. Dodatkowo naty zapozna si¢ z dokumentagj okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy wgdzen podziemnych i w migr mazliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste poteenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci pomkdzy dokumentagj a
faktycznym potgeniem uradzen, naleey bezzwitocznie powiadondilnspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu pgsiwania.

Wykonanie wykopow mie nasipi¢c po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgs$oi
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentgmjojektows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na finie.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosignoprawione przez
Wykonawe, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqgiowadzenia
robét ziemnych powinny zapewsiaienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachoavgego
parametrow technicznych.
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5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty dola wykonywane mechanicznie, afdaowej fazie take przy uyciu
narzdzi recznych. Naley ogranicz¢ szeroké¢ wykopu do minimum nieziginego dla
wykonawstwa wykonuac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérnastvea gruntu w
dole fundamentowym powinna pozast® strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynosgdla rzdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokomuajkioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu kepy naley odwiez¢ na miejsce odkiladu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wilasny koszt,miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawczaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu. Odktady powinny byiformowane w pryzm

0 wysokdaci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 @6. Przyjmuje si wykorzystanie
gruntu z odkladu do ponownego zasypania fundameNadmiar ziemi niewykorzystany do
zasypania wykopu zostanie odtransportowany na veyamee przez tiyniera sktadowisko.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne kontroli jaé@ robot

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdprawidtowaé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczychrowadzt systematyczne badania kontrolne
dostarczajc kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kommmihaley wykona& w zakresie i

Z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jak@ci robot.

Doktadna¢ robdt:

-odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szerokd wykopéw nie
powinny by wicksze od 5 cm,

-pochylenie skarp wykopow nie powinn@ $6zni¢ od projektowanych pochytewigcej niz 10%,
-powierzchnie skarp nie powinny ndievickszych wkésni¢é niz 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robétraiych- dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania rolzé¢mnych nalgy wpisywa
do:

-protokotéw odbioréw robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu,

-dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakoi wykonania wykopdéw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakm wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodobz wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagjrojektowej. W czasie kontroli
szczegOla uwag; nalezy zwrocié na:

-odspajanie gruntdw w sposOb nie pogakgaajch wiaciwosci,

-prawidtowas¢ wytyczenia robot w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podiq,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie zagzczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badsezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w
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czasie odbioru przeprowadza 8 gornych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodzwatpliwosci
co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t zwiazanych z wykonaniem robét ziemnych jest metésizany [n7).

8. Odbiodr robot

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaltg figodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie ctojednego elementu rob6t ziemnych okazale siezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje 2a niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca
robét zobowazany jest doprowadgiroboty do zgodn&ei z wymaganiami i przedstadvie do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejaygytuacji nie podlegajzaptacie.

9. Podstawa ptatndci

Cena | metra sZeiennego [ wykonania wykopéw obejmuie:

-wszelkie prace pomiarowe,

-odspojenie gruntu,

-zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu nigtaut|

-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektows,

-plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

-zag:szczenie powierzchni wykopu do wieliad podanej w ST,

-przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych,

-koszty zwazane ze wzmocnieniem pod&w przypadku braku ntbwosci uzyskania wiéciwych
wskaznikow zagszczenia

-wykonanie drég dojazdowych §jeokaza sie niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstaasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE MONOLITYCZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwgzanych zwizanych z przebudawinfrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4520000-9 Roboty budowlane w zakres
wznoszenia kompletnych obiektoy
budowlanych lub ich e&ci oraz w
zakresie inynierii ladowej i
wodnej.

<

45260007 Roboty w zakresie wykonywan
pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne.

4526200-1 Specjalne roboty budowlane, inre
dachowe.

45262304 Betonowani

4526231-4 Betonowanie konstrukc

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z odpowiednimi normami oraz clkeaiami
podanymi w ST ,,Wymagania ogoélne", azalpodanymi poriej:

Beton zwykly - beton o gstoici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeazentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikéw przed azginiem betonu.

Zaczyn cementowy mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnycrewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Nashkkliwo$é betonu- stosunek masy wody, ktpedolny jest wchiosg; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopieh wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzghem
przepuszczalnei wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotra wartas¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajcego na probki betonowe.

Stopies _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
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wzgledem jego odporrizi na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli
zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masynesiejszy ni 2%.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod Wz%dem jego
wytrzymatdci nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsalgwarantowaa R,” w MPa.
Whytrzymatagé gwarantowana betonu ngiskanie Igg - wytrzymalag¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania §waskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmerny PN-B-06250.

1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:
-wykonaniem podktadéw betonowych,

-wykonaniem stép, taw, ptyt fundamentowyébianzelbetowych,

-wykonanie belek, nadp#g, podcagdéw, stupdw i wiécy zelbetowych,

-ptyt stropowych, schodovelbetowychscianek kolankowych, gzymsoéw,

1.5. Ogodlne wymagania dotycre robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych molgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania betonu muszosiadéd aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawayska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatpspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materatlanego
zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpalych materialtow z tegérodia. Jeeli
materialy z akceptowanegooddia s niejednorodne lub nie zadawaleg] jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbidr technicangteriatdbw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2 Beton — beton B10, B15, B17,5, B20, B25, B3BOW3

Beton powinien speinéa nastpujace wymagania : przygotowany nagie betoniarskim i
dostarczony Zwiadectwem zgodrioi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepiazda
partia betonu winna posiaglatest producenta orawiadectwo zgodr&ei z receptur . Wymagania
co do szczeln@i i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

-nasikliwos¢ nie wieksza jak 4%

-mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%,

-spadek wytrzymakei nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obogdujacymi instrukcjami ; granulaty winny Byczyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest krusaywsiarnieniu do 16 mm.

2.4 Materiatly do pielgnacji betonu
Do piekgnaciji betonowej warstwy wyréwnawczej nadgy¢ stosowane:
-folie z tworzyw sztucznych,
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-wtdknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowyegalbetowych

Dopuszcza giuzycie wylcznie deskowania systemowego uzgodnionego z Insgazktnadzoru.
Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét casal powinno odpowiadawymaganiom PN-
D95017, Tarcica iglasta do robét ciesielskich paowirodpowiadéa wymaganiom PN-75/B-96000.
Chropowaté¢ powierzchni deskowania paej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa
Wymagania dotycice stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojesaio

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdbw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetni& warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowrany do uaywania jedynie takiego spii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ol@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kutoentow
potwierdzagcych dopuszczenie sitr do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztg@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdét do ktorych ten sgirfest przeznaczony. Koszty transportu spuraie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przyspujacy do robot korzystaz nas¢pujacego spretu:
-pompy do betonu

-drobnego sprgu do rozktadania mieszanki betonowej,

-polewaczek do piegnaciji betonu.

4. Transport
Transport betonu samochodami samowytadowczymi étbriowozami z wzta betoniarskiego.

Mas; betonow nalezy transportowéa srodkami nie powoduagcymi: naruszenia jednorodém masy,
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu gikorvego (bezpgrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinagewnié dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektq jaki zostat ustalony dla danego sposobwegaczenia i
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rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
-90 minut przy temperaturze otoczenia ¥15

-70 minut przy temperaturze otoczenia %20

-30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopusneza

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdycda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagnEachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatbw musi si odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla dansgeriatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpiegegjprzed dosjpem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiaggwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-Q320PN-
63/B-06251.

Betonowanie mizna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostavykonane zgodnie ze specyfikagpracy deskowania dostarczon
przez dostawgdeskowania oraz zapewdisztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Deskowanie powinno bgkonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego montai
demonta. Przed wypetnieniem madetonow sprawdzé szczelné¢ deskowania, aby wykluczy
wyciek zaprawy i mgliwos¢ znieksztaticgé lub odchyléd w wymiarach betonowej konstrukciji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem iakarbetonowy powinny by obficie polane

woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank betonows nalezy wytwarz& w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaraniglych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowda pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
latwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania migszglastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowduja odrbne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Przed przysipieniem do ukiadania betonu najesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodkéd
rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych
wymagam wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku gdy wysadkota jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysolki 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzghkniat nastpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podposzaide
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betonows nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragyju pompy, hdz tez za
pasrednictwem rynny, warstwami o grutmp do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszankbetonovd nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy. W piytach o gruldoi wiekszej od 12 cm zbrojonych gor dotem naley stosowa belki
wibracyjne.

5.5 Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosow& o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢c butawe na gkbokas¢ 5-8 cm

w warstwe poprzedrd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phdharak-
teryzowa si¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub hkellwibracyjm w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gidokasci i

od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie witm@&v powinno by trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnygc
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol®gmo winno by uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach sama st kierowa zasad, ze powinna ona ki prostopadta do
kierunku napgzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosv@owinna b§ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego &eiezym przez: usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchoéw betonu oraz warstwy pozostatego wzktiementowego, obfite zuwénie wod i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cenoewmtj o stosunku zblonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo zenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegovyPsze
zabiegi naley wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu @sgrzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno siodby pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nmgleunikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdoego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy W nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy konieczne jest
wczeniejsze  przygotowanie  odpowiedniego swietlenia  zapewniapego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.
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5.8 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badalaboratoryjnych
przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywangkazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badadotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagtechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd
uwzgkdnione badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidto$gozastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaetonowej i wazaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywa& wytacznie w temperaturach niezsezych nk +5°C, zachowuyc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Irkyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemerziedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposéb pospowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vaodpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich tempesatuotoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem
przez okres pozwalkgy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu rgle
wczenie] podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.10 Pietgnacja betonu

5.10.1 Materiaty i sposoby pignacji betonu

Bezpdrednio po zakficzeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia i8yej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razyolx).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beten kxdzie
si¢ taczyt z nasipna warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odnimie jakaci pieleggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny dlyronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.10.2 Okres piebnacji
Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11 Usuwanie deskowra stemplowa

Rozformowanie konstrukcji me nasipic po osagnicciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgeglnz norma PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymatdci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i sterm@aia powinno b§ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymakei betonu, okrdonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zbliony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji.

5.12 Wykaczanie powierzchni betonu

5.12.1 Réwné¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie maday¢ gtadkie i réwne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusZeponad powierzchrj pekniecia @ niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczoweasdopuszczalne pod warunkienig zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny gsdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betongdzie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystja nie wiksza ni 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wyputo i wglebienia nie powinny by wicksze ni 2
mm.

5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszk@dze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nadg

-wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach petoic betonem i nagpnie wygtadzt i
uklep&, aby otrzyma rowrg i jednorodm powierzchng bez dotkow i porow,

wyroéwnary wg powyszych zaleage powierzchng nalezy obrzuct zaprawy i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.13 Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu nglesprawdzt podiaze pod wzgtdem nadnosci
zalazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob cigly z zachowaniem kontroli
grubaici oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano wesei ogolnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

22



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO MGMUNTA SIEDLECKIEGO
W BIALOBRZEGACH ST 452-1

Dokonywana na wzle betoniarskim, winna posiagl&wiadectwo zgodniei z receptura dla kalej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczykivigada prébek betonu ngciskanie wraz z
atestem.

Wykonawca zobowzany jest do pobierania probek betonu (15x15x1B3eghowania ich w
warunkach zbfionych do warunkoéw pacy konstrukcji na okres proveaiz prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnychnmszych roszcze Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniurednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z dokntaeq projektovy i
SST.

6.3 Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetni@ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robotrekto
wykazup odstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest nt wykonanej konstrukcii.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem reoieji ww. daty wyniki
pozytywne.

Odbiér robét obejmuje:

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbiér kacowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatndci

Cena | i elementu obejmuije:

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie elementu

-wykonanie deskowania,

-wykonanie zbrojenia,

-wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,

-pielegnacg, betonu ,

-roboty wykaczeniowe i uporadkowanie terenu,
-przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikachniczne

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw axiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speaxgjikpobierania probek.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowelpetowe i sprzone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwanlitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budtmno-montaowych w okresie obabnych
temperatur.
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452-2 KONSTRUKCJE BETONOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych =z przebudaw infrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

4520000-9 Roboty budowlane w  zakres
wznoszenia kompletnych obiekic

budowlanych lub ich c&ci oraz w
zakresie inynierii ladowej i wodnej.

4526000-7 Roboty w zakresie wykonywan
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inn
podobne roboty specjalistyczne.

4526200-1 Specjalne roboty budowlane, inng
dachowe.

4526230-4 Betonowani

4526231-4 Betonowanie konstrukc

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zodne z obowkujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét zwanych z:
-utozeniem nadpray prefabrykowanych,

-wykonaniem przekrycia stropodachu ptytami korytkow,

-wykonaniem stopni z prefabrykowanych ptyt typugfian,

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robaét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1 Ogoblne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych madgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy ayte do wykonania betonu muszosiadéd aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawmyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedadlanego
zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpaych materiatdbw z tegerodta. Jeeli
materialty z akceptowanegaddia s niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbidr technicangteriatow powinien by
dokonywany wedtug wymag@d w sposob okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane rovau powinny by trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgwpiosiadaswiadectwo jakéci (atest).

2.2 Prefabrykowane nadmatypu L, BT, N, D
Charakterystyka belek:

-wysokag¢ 19 cm

-szeroka¢ 9cm

-grubas¢ 6 cm

Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny ekraczé: w diugaci do 6 mm; w
wysokasci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

-skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
-skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
-szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm
-dtugasé: do 30 mm

Klasa odporngci ogniowej ,B”.

2.3. Piyty dachowe korytkowe

Pityty dachowe korytkowe wygtuja w dwédch odmianach tj. otwarte i zamki@. Plyty
przeznaczoneasdla budownictwa realizowanego metodami tradycyjnyraprzemystowionymi.
Niewielki ciezar oraz maliwos¢ stosowania w rnych uktadach konstrukcyjnych umiwiaja
powszechne stosowanie ptyt w budownictwie ogllnymrzemystowionym.

Parametry techniczne:

-maksymalne obgienie zewntrzne 2,0 KN/m2

-szerokd¢ modularna 30 cm i 60 cm

-dtugas¢ od 180 cm do 300 cm w przedziale co 30cm

-wysoka¢ 10 cm

-grubas¢ ptyty gornej 2,5 cm

-minimalna szerok& podpdér 12 cm

2.4. Piyty Filigran

-rozpktosé¢ standardowa - do 9,5 m

-szerokdé¢ max - do 2,5 m

-grubas¢ ptyty -5 -7 cm

-grubci¢ stropu - od 14 cm

-obciazenia wytkowe - 1,5 - 10 kN

-grubas¢ warstwy nadbetonu: 0.09- 0,20 m

-beton prefabrykatu: klasa B 20 i wgza (min. B 15)

-odporna¢ ogniowa: 1 godz.

-zbrojenie kadego styku ptyt co eliminuje efekt klawiszowania.
-monta bez uycia kosztownych i pracochtonnych deskéwgedynie z wyciem podpor
montaowych
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Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawanmaterialdw innych producentdw zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowrany do uaywania jedynie takiego spii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oe@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, naadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopi&kutieentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitr do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢é wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestoggkie swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt§@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robdét do ktorych ten sgirfest przeznaczony. Koszty transportu spuraie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

4. Transport
Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i uedzen wykonawca robot stosowabedzie

nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przgmiarasrodki transportu:

-samochaod eizarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

-samochod dostawczy 3-5 Mg.

Belki nadpraowe mog@ by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone peeésuwaniem.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jak@ robét i wiagciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizatjot, ktéry uzyskat akceptacinzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnid@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak poglagem formalnym jak i rzeczowym.
Transport powinien odbywasi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#erido czasu, gdycda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszcagnmachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci
oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie
materiatdbw musi si odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla dansgeriatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpiegegjprzed dosipem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiaggwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.
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Belki naley sktadow& na rownym podieu, na podktadkach grubc co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegkoi 1/5 diugadci od ich kawcow. Nas¢pne warstwy ukiadana
podkiadkach umieszczonych nad podktadkami dolnjuozba warstw nie wiksza od 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Belki nadprgowe

5.1.1 Ksztattowanie nadpirg w $cianach

-Uktadanie belek w nadpza scian wewrtrznych

W scianach wewetrznych uktad belek typu "L 19" w nadpno niezaleénie od grubéci sciany jest
nastpujacy:

a) belki skrajne znajdage st na licu sciany ustawia i doln potka do srodka sciany, w celu
otrzymania rownej ptaszczyzsgiany i unikngcia dodatkowego oblicowania

b) przyscianach grubszych od 19 cm pozostate belkredku zestawia siparami -srodkami do
siebie

-Uktadanie belek w nadpza $cian zewrtrznych

Uktad belek nadprmwych wscianach zewgtrznych mana podziekk na dwie grupy:

a) nadpraa bezwgarkowe

b) nadpraa z wegarkami

Réznica w tych grupach polega na z#miu belki skrajnej zewatrznej. Uktad belek nadpzowych
niezalenie od grubéci sciany jest nagpujacy:

a) belki skrajne po zewtrznej i wewrtrznej stronie uktada sipotka dolna od zewntrz $ciany, w
celu umaliwienia ocieplenia

b) belka srodkowa najblisza skrajnej wewgtrznej krawedzi $ciany powinna b§ ustawiona
plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia rgieej wspoétpracy na olagienie stropem w fazie
montau. Odnosi sj to szczegolnie do belek nadpoovych typu "N".

5.1.2 Wytyczne monfal nadpray

Nadpraa z belek prefabrykowanych typu montuje rfiwnoczénie ze wznoszeniem murow.

Ze wzgkdu na charakter pracy montanadpray odbywa st w odmienny sposob dlacian
zewrgtrznych i wewntrznych.

1. Nadpraa wscianach zewgtrznych obcizonych stropami

W scianach zewgtrznych obcizonych stropami montanadpray powinien odbywa sie w
nastpujacy sposob:

a) Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniacrumuktada si poszczegolne belki
nadpraa typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego.

Belki uktada st na oporach na zaprawie cementowe;.

Uktadanie belek nadpzowych naley rozpoca¢ od skrajnej zewgtrznej belki wegarkowej (przy
oknach z wgarkami), a nagpnie na poziomie 4 - 5 cm vigzym pozostate elementy zgodnie z
zasadami uktadania belek.

b) Po utageniu belek prefabrykowanych na murach malev nadprau utazy¢é ocieplenie ze
styropianu lub gazobetonu.

Po wykonaniu tych czynioi nadprae wypetnia si betonem.

Oblicowanie wewatrznej strony nadpt@ wraz z ociepleniem wykonujegpo utazeniu stropu |
wykonaniu wiéca

c) Przed przygpieniem do ukladania stropu skrajwewretrzng belke typu "L 19" obcizomg
bezpdrednio stropem naky podstplowac.

Stemplowanie naky wykona w ten sposob, aby odlegto od skrajnej podpory do punktu
podparcia nie przekraczata 25 cm.

Stemple mog by¢ drewniane lub z rur stalowych.

d) Po wykonaniu powsszych czynnéci mozna przysipi¢ do ukladania stropu prefabrykowanego
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lub betonowania stropu wylewanego.

Stemplowania skrajnej belki wewtnznej ma@na nie wykonywa w przypadku uktadania stropu na
ryglach.

e) Po utaeniu stropu betonujecsivience.

Przy stropach wykonywanych na mokro wieniec bet®sijrazem ze stropem.

Wieniec zbrojony jest gan dotem po &r. 10; marka betonu w wieu B15

f) Po stzeniu wieca, lecz nie wczmiej niz 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania,
mozna usun¢ stemplowanie nadpta

g) Po zwazaniu wigica wykonuje si sciany i mury podokienne naginej kondygnacji.

2. Nadpraga wscianach zewgtrznych nie obeizonych stropami

W scianach zewgtrznych nie obcizonych stropami montanadpray powinien odbywé si¢ w
nastpujacy sposob:

a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadmwej typu "N" naley da belki nadpraowe typu "S"

b) Jak w pkt 1. b.

c) Po wykonaniu powsszych czynnéci mazna przysipi¢ do uktadania stropu prefabrykowanego
lub betonowania stropu wylewanego

d) Po utaeniu stropu prefabrykowanego wykonuje wieniec zbrojony gari dotem po Zr. 10.

W stropach wylewanych wieniec wykonuje sazem z betonowaniem stropu

e) Po stzeniu wieica, lecz nie wczmiej niz po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania
betonu, mana przysipi¢ do wykonywaniacian i muréw podokiennych naginej kondygnacji

3. Nadpraa scian wewrrtrznych

Montaz nadprga w $cianach wewetrznych odbywa si w sposob nagpujacy z zachowaniem
kolejnasci poszczegoblnych czynia:

a) Na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni mukdiada s¢ poszczegodlne belki nadpn
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworow drzwiah.

Belki uktada s na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny medzy belkami winny b§ zalane zaprasvcementow.

b) Jak w pkt 1. b.

c) Po wykonaniu wypetnienia moa przysipi¢ do wykonania muru naddrzwiowego, uktadania
stropu i betonowania wiea. Wieniec powinien yzbrojony co najmniej gari dotem po 1sr. 10.

5.2. Utazenie piyt korytkowych

5.2.1. Przekrycie dachow ptytavelbetowymi korytkowymi

Piyty zelbetowe korytkowe zamkgte uklad@ na sciankach podparcia na warstwie zaprawy
cementowej 1:4., zaprawa powinna bgztozona na catej powierzchicianki. Minimalna dtugéc
oparcia ptyt 4 cm.

5.2.2. Wymurowaniécianek pod ptyty korytkowe

Pod oparcie ptyt korytkowych wymurowacianki z cegly petnej, gr.1/2 cegty.

Przed wykonanienscian naley oczyci¢ miejsca, w ktérych dda wznoszone. Przygotowanie
zaprawy do murowania wykoéagodnie z instrukgj producenta zaprawy w Hoiach zalecanych
przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nienwalzyé do wznoszenie muréw. ¢Stasc
zaprawy powinna odpowiadlazanurzeniu stcka pomiarowego w granicach 6+8 cm .W trakcie
wznoszenia murow bezwzginie stosowa& zasad przewhzania spoin. Przycinanie cegiet
wykonywa wytacznie przy pomocy nagdzi mechanicznych. Na czas przerw w wykonywaniu
muréw wykonane partie zabezpieézyrzed zawilgoceniem. Po Xd@dej przerwie we wznoszeniu
muréw naley ostatny warstwe cegiet pokrg zapraw i wyréwna. Ocenie przy odbiorze roboét
podlega: sposéb wykonania a@an, pionowa¢. Zaprawa stosowana do wykonania muréw musi
by¢ przygotowana zgodnie z instruk@roducenta.
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5.3. Uktadanie ptyt typu filigran.

Piyty przewozi s§ zgodnie z zakzonymi do projektu rysunkami mottavymi - montuje
dzwigiem. Jednym samochodem przewoz skoto 150 piyt. Koszt projektu oraz koszt
transportu zawarteasw catkowitym koszcie stropu. Przed margm piyt trzeba przygotowa
podpory montaowe: ustawd je w rozstawie okidonym w projekcie i wypoziomowa. Na
podporach statych (na przykiadianach) uktada siwarstwe zaprawy cementowej grufm 2 cm.
Niektoérzy producenci dopuszczdjezeli gicbokas¢ oparcia ptyty na podporze jest mniejsza i
cm) uktadanie ptyt bezgoednio na podporze.

Na tak przygotowanych podporach statych i maowaych uktada si ptyty. Montup je trzy osoby:
jedna obstuguje alvig, a dwie koryguj utozenie ptyt na podporach. Numer przypgtkowany
kazdej ptycie utatwia jej lokalizagj

Nastpnie zbroi st wience oraz uktada dodatkowe zbrojenie warstwy monaditej przewidziane
w projekcie. Otwory w stropie zabezpiecza gized wypetnieniem mieszanketonowi: mniejsze
otwory - styropianem, a wksze - deskami. Kratownice przechace przezs$wiatto otworu
pozostawia siw prefabrykacie ado czasu usuggia podpdér monteowych, a nagpnie wycina.

Po zakaczeniu montau zbroi s¢ tez podiuzne styki ptyt (na zdciu) siatky lub prtami
(minimalne zbrojenie: pty srednicy 6 mm, dtugi 0,48 m w rozstawie 0,30 m). Zbrojenie to
zapobiega klawiszowaniu, czyli nierbwnomiernemu sat&tcaniu s poszczegolnych fragmentow
stropu. Na tak przygotowankonstrukcg uktada s¢ warstwe betonu klasy minimum B20,
wykonujc jednoczénie wieice nascianach oraz podggi. Sciany wyzszej kondygnacji mma
budowa& zanim strop - po 28 dniach - uzyska pelytrzymaitac.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pghkontrok robot i jak@ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamyj personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaigaco do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

6.2 Kontrola doktadniwi montau prefabrykatow
Dopuszczalne odchyiki od osi przy manigrefabrykatow:
-w pionie: +/- 6 mm

-w poprzek: +/- 6 mm

-wzdhuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

-0siowa¢ ustawienia lub utzenia prefabrykatow, przesgoia w pionie i poziomie

-szerokd¢ spoin, i doktadn& ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowoi ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykoieh zhcza.
Stwierdzone odchyiki przekracaap wartdci dopuszcalne, powinny bywpisane do dziennika
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do popesma.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarow jest:

-1 m wykonania nadpra,

-1 n? wykonania przekrycia

8. Odbiodr robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentgojojektows, SST i wymaganiami
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Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem rtoleji ww. daty wyniki
pozytywne.

Odbiér robét obejmuje:

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbiér kacowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robdot wg wymagawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatncgci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadardtéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

Podstaw platngci stanowi cena jednostkowa za 1° mprzekrycia i piyty korytkowej, ktora
obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych elemg&mto wykonania przekrycia.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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452-3 KONSTRUKCJE STALOWE ORAZ STAL ZBROJENIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymaganiaotydzace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych =z przebudaw infrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowie€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4520000-9 Roboty budowlane w zakres
wznoszenia kompletnych obiekic
budowlanych lub ich eZci oraz w
zakresie iaynierii ladowej i
wodnej.

4522000-7 Roboty w zkresie wykonywani

pokry¢ i konstrukcji dachowych
inne podobne roboty specjalistyczne

4526240-5 Wznoszenie konstrukcji ze st
konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdadoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia dotycgz zasad prowadzenia rob6t aganych z:

-przygotowaniem i mong&m zbrojenia gtami okigtymi gltadkimi ze stali A-O i A-l,
-przygotowaniem i monf&m zbrojenia gttami okagtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-lI,
-wykonanie nadprey z ksztattownikéw stalowych,

-wykonaniem konstrukcji z ksztattownikow

-zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami,

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojenioweyg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtgw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Napméejsze wymagania podano w tabeli peni

Gatunek sta Srednica Granica Wytrzymata¢ Wydtuzenie | Zginanie
preta plastycznéci na rozciaganie trzpienia a —srednica
mm MPe MPe % d — prébki
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St0s-b 5,5-4C 22C 31C-55C 22 d =2a(18C
St3Sxb ,=—-4C 24C 37C-46C 24 d =2a(18C
18GZ-bé-

32355
34GS-b 6-32 410 min 59C 16 d = 3a(90

W technologicznej probie zginania powierzchnia gidbnie powinna wykazywa peknigc,
naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i gtow powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskzawalcowania, wtcenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&bd sa dopuszczalne:

-jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowktiow gtadkich,

-jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitow zebrowanych agrednicy nominalnej do 25
mm, z& 0,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinied by
zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

-znak wytwaorcy,

-srednie nominalr,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wiazki czy kregu. Wyghd zewretrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien
by¢ nastpujacy: na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczow,
farb lub innych zanieczyszazeodchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegatpmw i ozebrowania
powinny s¢ miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachapavowych, pegty
dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm
na 1 m dtugéci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach |ybkasth
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleorzed wbudowaniem
zbada laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

nasuwaj Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
stal gka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje dgnier.

2.2 Ksztattowniki stalowe.

Ksztaltowniki stalowe posiadgje atest. Nie wolno stosowaksztattownikbw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosoweelementéw, ktdére miaty zmienigrgeometr¢. Ksztattowniki przed
zamontowaniem natg oczyci¢c z tuszcacej sk rdzy, zabrudzez zaprawy, zatluszcae
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i innych zanieczyszcte mogicych powodowé brak przyczepriei lub korozg elementéw
stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgaadmomaterialtu z wymaganiami normowymi
Wykonawca ma obowzek wymiené materiat na petnowaroiowy.

2.2.1 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney® dtugaciach:

-do 80 mm -3 do 12 m;

-80 do 140 — 3-13 m;

-powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dlagdici do 6.0 m; do 100 mm dla
diugaici wigksze).

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

2.2.2. Katowniki

PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso dtugaciach:

-do 45 mm-3do 12 m;

-powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dhegalo 4,0 m; do 100 mm dla diugn
wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.

2.2.3 Blachy
- Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarczagsiv grubdgciach 6-40 mm; szerokoiach 160-700 mm i
diugcsciach:

-dla grubdci do 6 mm — 6,0 m

-dla grubdgci 8-25 mm — do 14,0 m z odchgtklo 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

- Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubgci [mm] Zalecane formaty [mr
5-12 1000x%200! 1250%250! 1500x300!
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x200! 1250x250( 1750x350!
1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdihtéeh weztowych zaleca gi stosowanie
blach grubych.

- Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza siw grubdciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.4.Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark dostarcza siw grubdciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o masie:
-przy szerokeéci do 30 mm — do 60 kg

-przy szerokeéci 30 do 50 mm — do 100 kg

-przy szerokeéci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
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2.2.5.Pety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza gio diugaciach:
-przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

-przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2.6. Ksztattowniki zimnogie.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, d&owniki, zetowniki) oraz zamkaie (rury kwadratowe i
okragte). Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej aglowej zwykie] jakdci St0S, . Diugéci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zsszonej doktadnici wykonania.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczm®winny odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe- powierzchnia walcowki i gtdw powinna by bez gknigé, pecherzy i
naderwa. Na powierzchniach czotowych niedopuszczalre pezostatéci jamy wsadowej,
rozwarstwienia i pkniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe tajéike rysy, drobne
luski i zawalcowania, wiicenia niemetaliczne, xery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci sa dopuszczalne jeli:

-mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

-nie przekraczaj 0.5 mm dla walcowki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o gruieo
wigkszej.

Odbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinied by
zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien zae¢:

-znak wytworcy

-profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilachrialprzywieszkach metalowych.

Odbior konstrukcji na budowie winien bylokonany na podstawie protokotu ostatecznego odalbio
konstrukcji w wytwérni wraz z @viadczeniem wytworni,ze usterki w czasie odbioréow
migdzyoperacyjnych zostaty usgte. Cechowanie elementéw farba elemencie.

2.7. kaczniki
Jako hczniki wyskpuja: pofaczenia spawane, pmizenia na&ruby oraz kotwy.

2.7.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagtzo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawlkonmstrukcji stalowych
naraonych na obeaizenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

-za&wiadczenie jakéxi

-spetnigd wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obazujacych norm
I wymaganiami producenta.

2.8. Farby ochronne
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2.9. Cegna typu np. Ha#f, np. Detan

2.10. Konstrukcja stalowa podtogi podniesionej

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Spret do transportu i monfa konstrukgcji

Do transportu i montan konstrukcji naley uzywaé zurawi, wcagarek, dwignikow, podngnikow i
innych uradzear. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlege¢ przepisom o
dozorze technicznym powinny bylostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraacyani
do ich eksploatacii.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologi
spawania i dokumentacjkonstrukcyja. Spadki nagicia padu zasilagcego nie powinny by
wigksze jak 10%. Eksploatacja sgiz powinna by zgodna z instrukgj Stanowiska spawalnicze
powinny by odpowiednio urzdzone:

-spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

-sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznydhyietlone z dostatecarwentylacy;

-stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hyniera.

4. Transport
4.1 Wymagania ogoélne

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukogwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

Dostawa - dowolnyndrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomgcizwigu

4.2 Sktadowanie materiatow i konstrukciji

1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budgowinny by wyladowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow vm@a wyé wciagarek lub weignikow. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadw sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny hiyw miak mazliwosci sktadowane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich naélgji, segregowa

i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawi@ powstale w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak pgjtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych # hdp desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegey 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

2) Elektrody sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
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zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdélne

Przed przysipieniem do produkcji lub do mora czy to w warsztacie, czyea placu budowy,
konstruktor winien upewani sig, ze plany dotyczce tych robot uzyskaly zged Architekta i
Inspektorow Nadzoru oraz wszystkie homologacje metod spawania oraz metmidazu zostaty
zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponawadpowiednimi placami do mor#a wstpnego oraz do
skladowania. Czynrsgi montau wskpnego odbywaj sig obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczymiszelkie starania, aby upewnsig, iz
monta mazna przeprowadzina placu budowy bez potrzeby ewzpigjszych napraw na miejscu,
powodujcych opanienia lub wplywajce na jaké¢ obiektu budowlanego.Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budovigny by¢ bezwzgédnie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych mgl@rodukowa zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winby¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do gmden srubami o duej wytrzymatdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobk plastyczim elementow konstrukcyjnych nale przeprowadi przy zastosowaniu takich
srodkéw ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty stopniowo i w sposob agty oraz
nie powodowaty ani ¢kni¢¢, ani rozdag, ani t&z nadmiernego zmniejszenia ich grébio Bardziej
wskazana jest obrébka na prasacliglnmiotem mechanicznym.

Wymiarowanie dlugsci lub ciecie elementoéw konstrukcyjnych naje wykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztalcani pgknigé. W
zwiazku z tym, cg¢cia wykonane noycami nie wymagaj juz obrébki przecinakiem czy targz
szlifierska. Jezeli jednak cgsci ztaczne pozostaj widoczne po zamontowaniu, ostre keglie
nalezy doktadnie ukosow@lub wykrawa.

Elementy 4czone winny dobrze przystawalo siebie. Powierzchnie styczne nmgledoktadnie
oczyszat szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnycitzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatcgci naley podd#& piaskowaniu zgodnie z oboagiujaca norm, doktadnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malosvgchybaze Architekt i
Inspektorzy Nadzoru wyfa zgod: na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejteli@ typu
pofaczenia). Klasy dokladrici przygotowania powierzchni wymienione sa planach, tak samo
jak tolerancje wykonania otworéw w pokeniachsrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni
pofaczeh na sruby o duej wytrzymatdcich winien by zgodny ze wspéiczynnikiem tarcia
wybranym przez Generalnego Wykonaworaz zatwierdzonym przez  Architekta i Biuro
Projektowe. (Wspétczynnik ten nie gby¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zaktoae w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sgity), Generalny Wykonawca jest uieany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzponoszc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rownig dostarczy Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru enme
Swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawazagbwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i
na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystac¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, ldnych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
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Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, aliub farla olejm nalery opala np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usuncia zanieczyszcze

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykonywa wg projektu z roéwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow naley wiazat drutem mekkim, spawa lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszé& i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, udzen
wytworczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca ¢siwykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie piyt petami pojedynczymi powinno I8y ukladane wedlug rozstawienia ¢fw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptgradktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gréborownej grubéci otulenia.

5.3 Monta elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nakly wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by oznakowane w sposéb trwaty i widoczny . Wadhgm stadium montal konstrukcja
powinna mi€ zdolnG&¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferyemny oraz
obcikzeniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nalg tak wykonywa, aby zadna
cze¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas mantgrzecazona lub trwale odksztatcona.

State padczenia elementow konstrukcji powinnydwykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezakej jej czsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji mglavykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczy przed
wypadngciem. W poiczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niggpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory na&ruby zaleca si dopasowywéa za pomog przebijakow a w
razie konieczn&i rozwierc&.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowaprae, aby elementy sktadowe byty dostarczane wayéyen poradku, a
w szczegolnéci w komplecie dla kadego odcinka - od e%ci najwickszych do najmniejszych
elementow sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, skiathosvi zabezpieczenie sptu oraz
materialdbw niezdnych do wykonania robot.Wszystkie ksztattownikinhe materiaty powinny
spoczywa na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy tkaksyjne naley przemieszczaz
nalezyta ostraznoscia.Generalnemu Wykonawcy przypada oczyszczanie zezelgoy, skrobanie i
piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnychmel@ow konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwgdhie opracowa obliczenia budowlane dotysze
wszystkich czynnéci montaowych, ktére udokumentujw szczegdllngci: wytrzymatadé punktow
podnanikowych, statecznid@ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub cgpl@ymi
usztywnieniami za pomac odcagow, jezeli okaze sk to konieczne), strzalki montawe
wewretrzne zwiazane z fazami monta, itd.
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Generalny Wykonawca winien posigdaszelkie pozwolenia i wykogawzmocnienia niezigine
do ustawienia i manewrowaniawiigow, jak rownie do manewrowania specjalnych konwojow na
terenie obiektéw budowlanychzjukonczonych lub znajdggych sé w poblizu.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometryczneqatkokcii:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej -5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu -15 mm

3 strzatka wygicia h/750 - nie wce] niz 15 mm

4 wygkicie belki lub stupa /750 - nie wiecezrli5 mm
5.3.1 Cecie

Brzegi po catciu powinny by czyste, bez naderwa gradu i zadziorowzuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po etiu.
Miejscowe nieréwngci zaleca si wyszlifowat.

5.3.2 Prostowanie i ¢eie

Podczas prostowania ic¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dotmz granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagdaig.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepmeinny wysapic rysy i pekniecia.

5.4. Poiczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeéwikl5 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@d¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug widciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosonveawicksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopmazc
sie grubG¢ mniejsa;:

-0 5% — dla spoin czotowych

-0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcg sie w granicach
grubaici spoiny. Niedopuszczalne peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin; m@iehie grani wymagan technologé
spawania mze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korlstgjne

wady zewnrtrzne spoin mzna naprawd uzupetniaggcym spawaniem, natomiastekmiecia,
nadmierra ospowaté¢, braki przetopu, gcherze nalgy usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

5.5. Monta nadpray stalowych

Przed przysipieniem do montas miejsce montau belek stalowych i nadptg podstplowa: po
obu stronachéciany stalowymi rozpordeiagami , w ktorej ma nagpi¢ monta nadpraa w
rozstawie max. co 1 m. Pogglwa naley réwniez strop na kondygnacji paréj w miejscu
prowadzenia robot. Po wykonaniu prac i odbiorzevmtdzonym wpisem do dziennika podparcie
stropOw mana zdemontowa

Poza projektowanszeroké¢ otworow wykie otwory na cat grubaé¢ sciany. Wymiar otworéw
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zalezy od wysokdaci belek i ich dtugéci oparcia.

W otworach zabetonowdgbeton-wyklucza sistosowanie zaprawy) poduszki dla podparcia belek.
Jednostronnie podiie rozky $ciare na gebokasci nie wicksza od szerokéci pétki dwuteownika
+ 5 cm i maliwie najmniejsa wysoka¢ tak, aby utayé belke na przygotowanych wczeiej
poduszkach. Wypetai szczelnie szczelinmiedzy gorm potka belki a spodem muru stoggj
zaprawe cementow 1:3 lub zapraw szybkowazaca . Na dilugdci wypetnienia pozostawico ok.
0,75 m przerwy o diugei max. 0,10m. W przypadku ,symiego” s¢ muru, po ut@éeniu drugiej
belki naley zatazy¢ w nich ceowniki 60 o diugei rownejsciany. Dolra potke belki podklinowa
drewnianymi klhcami co ok. 0,75m Po przeciwnej strodmany wykon& bruzd: rozkuwajc
sciarg . Utozy¢ druga belke i obie belki podczy¢ srubami Wypeint szczelir nad gora pétka oraz
otwory. Po uzyskaniu przez zaprawpetnej wytrzymatéci nacik¢ obustronniesciarne wzdiuz
pionowych krawdzi projektowanego otworu. Po uzyskaniu przez \njp@ca zapraw peinej
wytrzymaldci, rozpocaé¢ rozkuwaniesciany w obebie projektowanego otworu, rozpoczyia)
obustronnie odrodka. Wzdhi dolnych krawdzi nadpraa zatay¢ katowniki i diugasci réwnej
dwuteownikow. Bloki belek uzupekhiszczelnie cegt na zaprawie, owut siatkh Rabitza i
otynkow&.

Wszystkie roboty prowadipod scistym nadzorem technicznym. Mawve, ze w zaleénosci od
rzeczywistej sytuacji, koniecznexdrzie wprowadzenie do przedstawionego rezania pewnych
modyfikacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow koksjirgtalowych
Elementy stalowe natg oczysci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie powierzchri2 SAvg 1ISO
8501-02. Zabezpieczenie konstrukcji winn@ @ilbywa w wytwaorni.

Warstwa | — podkiad dwusktadnikowy utwardzany poidowo na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER - grub&@ powtoki 90um,
Warstwa Il — farba nawierzchniowa poliuretanowa,udwadnikowa utwardzana izocyjanianem

alifatycznym SIGADUR HB FINISH o gruBei powtoki 50pm.
Mozliwe jest stosowanie innych powilok malarskich (ré@waznych) po uzgodnieniu z
projektantem.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jak@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédne projektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanej konstrukcji i zbrojenia, tj.
taczm dlugas¢ pretdbw poszczegoélnychrednic pomneong przez ich gizar jednostkowy t/mb. Do
obliczenia nalenosci przyjmuje s¢ m? blach. Nie dolicza sistali wzytej na zaktady przyatzeniu
pretow, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaxcowego — wg opisu jak #ej:

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu ,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbidér kacowy

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dgokonany przez kyniera
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oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfika@godndci z rysunkami liczby pitow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakow zcz i diugdci zakotwie
pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 ¢olCena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wyggie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomac
drutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nezie specyfikacy, a take
oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlanarykki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone dawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i oldlenia.
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452-4 ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymaganiatydaace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwezanych 2z przebudaw infrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowie€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

4520000-9 Roboty budowlane w  zakres
wznoszenia kompletnych obiekic

budowlanych lub ich e#ci oraz w
zakresie inynierii ladowej i wodnej.

4526000-7 Roboty w zakresie wykonywan
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inn
podobne roboty specjalistyczne.

4526100-4 Wykonywanie pokry i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty.
4526250-6 Roboty murarskit

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdadoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy ha wykonanie robot zawartych w pkt.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:
-wykonaniemgcian z boczkow betonowych grudmd 24cm,

-wykonaniemécian konstrukcyjnych i dziatowych cegty petnej aareznej,

-murowanie z bloczkéw wapienno piaskowych,

-wykonaniem okfadzin z cegty petnej ceramicznej,

-wykonaniemgcian wewrtrznych z cegty z blokéw wapienno piaskowych npke&i
-wykonaniem oblicowani&cian zewrtrznych z cegty klinkierowej,

-wykonaniemgcian z bloczkéw z betonu komorkowego,

1.5. Ogdllne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robaét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materiat
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wodk zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easpcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapiewyawarzana na budowie lub dostarczonaeztes
betoniarskiego (obowzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwiergizereceptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa - wykohav wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzon
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d&zie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowéd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszondgog powinno tworzy jednoliy i
jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmaeych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegta budowlana petna klasyvi$é PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilg cegiet potéwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych

Nashkliwosé nie powinna b§ wigksza od 16%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa. @dps¢ na uderzenie powinna by
taka, aby cegla upuszczona z wysakdl,5 m na inne cegly nie rozpadta sia kawaitki; mae
natomiast wysipi¢ wyszczerbienie lub jej giknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna byigksza ni:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3.2. Cegta Kklinkierowa

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Sciskanie: Klasa 12

Wypalanie: (DIN 4102) klasa produktu Al

Nasiakliwosé: 11-13% - w zalenosci od danego produktu

Zachowanie na dziatanie ptynow: potwierdzona mrofpoona¢, zadnych gknigé

Specjalna pojemrio wody: 1,01 kJ (kg K)

Oddziatywanie chemiczne: zgodne z narrfagresywne gazy, olej, materialy rozpuszczalne,
benzyna) mieszazsi¢ w granicy wartéci normy DIN 105

Oddziatywanie biologiczne: potwierdzone przeciwigldsvosci i mrozoodpornéci wedtug normy
DIN 105
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2.4.Bloki wapienno piaskowe np. Silka

zZwzycie
: _ _ _ zaprawy — n
wymiary jiog¢ ilog¢ cegiel klasa gestasé 1 mur
nazwa dt. x SZ€l cegiel ne 3 masa wytrzymaloObjetosciowa
wyrobu X wys. 2 W Im g WY M>|/3 3 (ar. spoiny
[mm] 1mé muru muru sci [MPa]  [kg/dm®] Pmm)
[litry]  [kq]
SILKA E drazone
SILKA ES i’gg x 8015 1875 7.0 15 1.35 11 15
SILKA E12 )3(’31%8’( 124159 1250 108 1520  1.39 17 2.2
SILKA E15 isl?ésx 15050 1000 139 1520 141 21 28
SILKA E18 )3(’31%8’( 180159 83,3 162 15,20 137 25 33
SILKA E24 isl?ésx 24015 0 62,5 221 1520 1,40 34 45

2.5. Bloczki betonowe
Wymiary: 25x38x12 cm, bloczki betonowe , certyfikatB-08/77/97 do wznoszerdaian piwnic
wykonywane z betonu klasy B15

Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawamaterialdw innych producentdw zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
Do wykonania robét naky stosowdé dowolny typ sprztu, sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru, np.:

-rusztowanie,

-urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

-wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spiii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukopgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratstatecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Cegta ceramiczna petna powinna¢hyktadana narodku transportowym naalb réwnolegle do
kierunku jazdy. Cegta dziurawka powinnachyktadana ndgrodku transportowym szczelnie jedna
obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworamkierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca
migdzy scianamisrodka transportowego a zatadowanym stosem cegiginpg by¢ wypetnione

43



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO MGMUNTA SIEDLECKIEGO
W BIALOBRZEGACH ST 452-4

materiatem wycidtkowym.
Na placu budowy cegtpetrn uklada st na terenie wyrownanym w koziach po 250 sztuk wg
poszczegolnych klas, a cegiziurawle po 200 sztuk.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne:

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoflri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa: mury naéne. Scianki dziatowe grubszi ponizej 1 cegly
nalezy murowa nie wczeniej niz po zakaczeniuscian gtownych.

Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugo. W miejscu patczenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclszyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lulin@ych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymiitimosferycznych (np.
przez przykrycie foli lub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie naley sprawdzt stan
techniczny muréw,gcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapyraw

Roboty naley rozpoca¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszensgian w otworach drzwiowych
montujemy d&cieznice stalowe, a w nataikach lgtowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom goéry
oscieznicy zamontowa 205 cm nad planowanym poziomem podiogi. Nagdgroad otworami
drzwiowymi i okiennymi wykon& zaczynajc od wyznaczenia poziomu posadowienia belek
(ppbs). Poziom ppbs ustaliw odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w
pomieszczeniachasiadupcych i innych otworéw znajdagych se w tej samej ptaszczyie sciany.
Sciany w strefie podporowej wykotiado poziomu o 5 cm nszego od projektowanego ppbs.
Nastpnie przysipi¢c do wykonania poduszek betonowych pod belki z hetomn. B-15 o
konsystencji plastycznej uktadajw miejscu planowanego podparcia nadprbeton z nadmiarem
i uktadapc na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia gielkcji betonu mina przysipi¢ do
wykonaniasciany na nadpral. Ustawienie i rozebranie rusztowania w raipotrzeb.

5.2. Mury z cegty petnej i bloczkéw

a) Spoiny w murach.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalné@¢ nie powinna przekraczal7 mm,
a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidomaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetni& zaprawa spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

b) Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do murow koych nie powinna hy wicksza ni 15%
catkowitej liczby cegiet.

-Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty, nal@rzestrzegazasadyze kadasciana powinna
by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

-Polczenie murdéw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiordzniacej
si¢ wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.3. Mury z blokéw np. Silka

W przypadku systemu SILKA E istotne jest wdmve utazenie pierwszej warstwy. Naig to
wykona w taki sposob, aby zniwelowavszelkie nieréwngci podtaza i otrzyma idealnie rowg i
wypoziomowan gorra powierzchng warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkicheta
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systemu pioro - wpust w naphych warstwacKciany; umaliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej
spoiny o grubg&ci nie przekraczagej 2 mm.

W celu uzyskaniagadanej doktadnsci konieczne jest poziomowanie naaxeo kazdego bloczka.
Mozna tex postuzyé sie tzw. metod uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg wpsifacego schematu:

-natazenie i rozprowadzenie zaprawy przyyaiu specjalnego dozownika na dhggook. 2m,
-ukfadanie bloczkow,

-dociskanie kadego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem

Scianki dziatowe

Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na aa tradycyjnej) murowanie kolejnych
warstw. Zapraw cienkowarstwow rozprowadza gi wygodm tyzka z grag. Co drug warstwe
nalezy zakotwi dosciany n@dnej przy wyciu specjalnychacznikéw ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wysgpuje konieczn& dockcia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykoné na kilka sposobéw:

-za pomog szerokiego przecinaka i mtotka,

-za pomog pity tarczowej do kamienia,

-za pomog gilotyny.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedtovykona
odbiory mgdzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.1. Materiaty
Przy odbiorze cegty i bloczkow naleprzeprowadz na budowie:

-sprawdzenie zgodldoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

-proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

-wymiaréw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i gknigg,

-odporndci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zad@nargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegty i bloczkow przez pr@bdorana nalery ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowa& jej marlke i

konsystengj w sposob podany w oboxzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw pmzeivat wg ponizszej tabeli

: Dopuszczalne odchviki [mm
Rodzaj odchytek mu[r)y spoinowane Y rr[lury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienii
—na 1 metrze dtugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pior
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokeéci kondygnacji 6 10
— na calej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od pozion
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—na 1 m diugéci 1 2
— na calej diugeri 15 30
Odchylenia gérnej wistwy od poziom >
—na 1 m diugeri 1 10
— na calej diuggri 10
Odchylenia wymiarow otwordw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
WYSOk©O +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerdko +10, -5 +10, -5
WYSOiO0 +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét.

Jednostl obmiaru jest rhsciany.

8. Odbior robot.

Sprawdzeniu podlegaj
-wykonanie wszystkich przewidzianych robot
W wyniku odbioru nalgy:

-sporadzi¢ czesciowy

protokot odbioru robot

-protokot odbioru robét zanikagych

-dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéody naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w Wymaganiach ogolnych.
Cena obejmuje: wykonanie niezinych czynnéci montaowych, zapewnienie na placu budowy
warunkow bezpieczstwa bhp, ppa, sanitarnych i ochronrodowiska i uporgzdkowanie terenu

budowy.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002
powszechnegoaytku.
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
powszechnegoaytku.
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagartiadania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Cement. Sktad, wymagania i kigteegodnéci dotycace cementu

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania i kigtezgodnéci dotycace cementow

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
Beton komdrkowy.
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452-5 1ZOLACJE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwizanych z przebudaw infrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
4530000-0 Roboty w  zakresie instala
budowlanych
4532000-6 Roboty izolacyjne
4532100-3 Izolacja ciepln

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdadoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem:

-izolacji $cian zewmtrznych z wetny mineralnej,

-izolacji poziomescian z folii PE, 2x papa asfaltowa,

-izolacji poziomej podtog, dachu, 2x folia PE 0,2mm

-izolacji $cian fundamentowych i ptyty fundamentowej 2x AbigagtP+membrana kubetkowa,
-izolacji $cian fundamentowych i zewtiznych przyziemia z wetny np. Ursa KDP2/V,
-izolacji podtogi ze styropianu np. Floomate 500,

-izolacji dachu z welny mineralnej,

-izolacji posadzek z papy termozgrzewalnej,

-dylatacji ze styropianu,

-izolacji posadzek z folii PE izolacyjnej 0,3mm,

-izolacji stropdw z polistyrenu ekstradowanego,

-izolacji z pap asfaltowych na lepiku,

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robadt, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania

Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji mugszposiadéa aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawmyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedadlanego
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zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpaych materialtow z tegéerodia. Jeeli
materiaty z akceptowanegadédta & niejednorodne lub nie zadowalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbidr technicangteriatdw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Styropian

Wymagania:

Piyty styropianowe powinny posiaglabarwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwyskpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

-dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gbokasci do 4 mm

-dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.

t aczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej
wady 10 crm wymiary:

-dtugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalaeydd +0,5%

-szerokd¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchid mm

-grubaci¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowanyigdajcy izolacyjng¢ termiczry od 0,021
do 0,026 W/m-K. Polistyren ekstrudowany o zamataporowej strukturze, nienagajacy wod i
niewymagajcy ochrony przeciwwilgociowej Jego chtoréidowody jest bliska zeru. Ma bardzo
dobre parametry wytrzymaloiowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakkadia kravedziach, co
eliminuje powstawanie mostkow termicznych

2.2.1. Ptyty styropianowe Floormate

Dlugos¢ 1250 mm

Szeroké¢ 600 mm

Gruba¢ 30-120 mm

Powierzchnia gtadka

Wykonczenie krawdzi schodkowe

Wsp. przewodzenia ciepla] W/mK] dy <70 mm - 0,036 @>70 mm - 0,038
Nasikliwos¢ poprzez diugotrwate (28 dni) zanurzenie w wod%# [<0,5
Gestasé pozorna 38 kg/th

Klasyfikacja ogniowa samogagia

Maks. temperatura stosowania +75°C

Wytrzymata¢ nasciskanie lub napzeniasciskapce przy 10% odksztatceniu weghym 500 kPa

2.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

-ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwosé.

Piyty do ocieplania stropodachow pod bezpdnie krycie pap powinny spetnid nastpujace
wymagania:

-$cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

-wytrzymata¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszan? kPa,

-nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocowa do podiga przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na gorco.

Wspéitczynnik przewodzenia ciepta w granicach o@8,@o 0,045 W/m-K. Wetna mineralna
i wetha szklana w postaci ptyt, mat lub granuldtyty map wymiary od 50 do120 cm szerako

1 100-180 cm dlugeci oraz grubé¢ od4 do 24 cm. Piyty egtasci do 60 kg/n:f’ stuza
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do izolowania poddaszy, drewnianych stropow belkdwy sufitow podwieszanych oraz jako
wypetniacze scian dziatowych. Piyty ogptasci od 70 do 100 g/l?h do ocieplaniascian

zewrgtrznych iscian w konstrukcji szkieletowej. Ptyty @sfcsci powyzej 110 g/ n$ do izolacji
stropow betonowych d§cian fundamentowych oraz jako materiat ociepleniowyscianach
dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynkd&stath lekka-mokra.

2.3.1. Wetna mineralna np. URSA KDP 2 /V

Piyta izolacyjna "Szczelny mur" z mineralnej welsgklanej; pokryta jednostronnie welonem
szklanym, komprymowana, paroprzepuszczalna, wibkaofobizowane.

Wiasndgci:

- Wspoétczynnik przewodzenia ciepta = 0,035 W/m K

- Materiat niepalny; kl. A2d0s1 wg EN 13 501-1

- Laminowana jednostronnie welonem szklanym w kadgasnadttm lub czarnym

2.4.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powinna ldybez dziur i zatama o réwnych krawdziach . Powierzchnia papy
powinna mi€ rownomiernie roztbona posypk. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalnge s
uszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy.

-warstwa dolna — papa podktadowa na osnowie pobestszklanej, grub@ min. 3,5 mm, klejona
do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana naedatznie do warstwy konstrukcyjnej i
zgrzewana na zakfad,;

-warstwa gorna — papa wierzchniego krycia na osa@aeliestrowo-szklanej, grubdmin. 5 mm, z
posypk mineralry w kolorze szarym, zgrzewana;

2.5.Papa asfaltowa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wga papy powinna liybez dziur i zatamg o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna énidocznych plam asfaltu. Dopuszcza si
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyjiPrzy rozwijaniu rolki niedopuszczalng s
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia mpy. Dopuszcza ginaderwania na krawziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie ééze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtugéci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinmie jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

-dtugasé: 20 m £0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m £0,60 m

-szerokdc: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

2.6 Folie: polietylenowa i kubetkowa

2.7. l1zolacja z mas asfaltowych Abizol

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdbw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetni& warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

Do wykonania iniekcji aywat sprztu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z
zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukogwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratstatecznéci oraz szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Transport materiatdbw wykokagodnie z instrukcja producentéw.

4.1 Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny bywijane w rolki na nie ulegage odksztatceniom rdzenie lub gilzy o
srednicy nie mniejszej ni80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinnychypzwinigciem .

Na kazdej rolce papy naky umiesci¢ nalepk o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi :

a) nazwi i adresem producenta

b) oznaczeniem

C) wymiarami

d) dat produkciji

e) napisami ,, Rolki przewozii magazynowaw pozycji lezacej , najwyej w dwoch warstwach .
Nie rozwija i nie stosowaw temperaturze poingj +5C ,,

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszazaosvijanie rolki papy wsiga papieru co
najmniej 60cm z nadrukiem zawiegaym dane jak na nalepce , z atygiem daty produkciji .
Przechowywanie

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych , chraoych przed zawilgoceniem ,
w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem prons&mecznych i w odlegkai co najmniej 120
cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy na rownym podta w pozycji stajcej w jednej

warstwie . Stosy powinny zawigraie wiecej nz 1200 szt. rolek papy a odlegéo

migdzy stosami powinna wyndshnie mniej nk 80 cm

Transport

Rolki papy naley przewozé srodkami transportowymi , ukladane w jednej warstywe

pozycji stoapce] zabezpieczone przed przewracanieg gszkodzeniem. Rolki papy naleuktad&
tak , aby uniemdiwi¢ przemieszczanie irolek papy podczas jazdy . Rolki papy mdgy¢
przewaone w kontenerach lub na paletach

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

-Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendswszystkie dziatajce na
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& bgwna, czysta, odtluszczona i
odpylona.

-Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izotagj papy asfaltowej powinien Byzagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuispsfaltows. Przy gruntowaniu podkfad powinien dguchy, a
jego wilgotna¢ nie powinna przekracz®%. Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej
lub dwoch warstwach, z tyme druga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowitym
wyschniciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gwania podkiadu powinna bynie
nizsza nk 5°C.

5.2. Izolacje termiczne

-Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty malektada& na styk bez
szczelin. Plyty winny b§ przyckete na mia¢ bez ubytkéw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w
kilku warstwach kada warstwe uktada mijankowo. Przesuacie stykéw winno wynogiminimum
3 cm.
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-Przy wykonywaniu ocieplenigcian warstwowych piyty powinny kBywbudowywane w czasie
wznoszeniacian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowa piyty a
nastpnie wykona druga warstwe sciany.

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty halehront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

5.2.1. Izolacje termiczne poziome

-Sprawdzenie i przygotowanie pog§o powinny by rowne i czyste

-Ulozenie termoizolacji luzem na podto lub pomedzy ksztattownikami konstrukcji Koej $cian i

dachu

-Warstwa izolacyjna powinna byiagta i mie€ stah grubac.

-Ptyty izolacyjne powinny byuktadane na styk.

-Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nate uktad& je mijankowo tak, aby przesgnie stykow w
kolejnych warstwach wzgtlem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

-Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinnydgeinakow grubce.

-Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.

-Warstwy izolacyjne powinny iywbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgace czasie
uzytkowania budynku pamwodm ani wilgoch pochodzca z innychzrodet

5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za poanoestawu palnikowego na gaz ptynny propan —
butan naley prace prowadziwedtug zasad:

-palniki gazowe naley tak ustawd, aby jednoczaie podgrzewaty podie i wstge papy od
strony przektadki adhezyjnej (po jej usgmiu),

-ptomien wszystkich palnikdw powinien I8ysilny i rownomierny na catej powierzchni nagrzevean

i nie powinien kopd,

-dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné knptkotrwate, a ptomie palnika
powinien by przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie gapyadace do nadmiernego sptywania masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdow@a siec w odlegt@ci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikébw powinny Wy tak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaly powtok
asfaltova do jej nadtapiania(paskiem szeré&iol0 cm na calej szerokd wskgi) i powierzchng
izolowanego podiza (bezpérednio przed rozwijanpam),

-fragment wsigi papy z nadtopian powitoka asfaltowa naleey natychmiast docisié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokeci watka papy.

1. Przygotowanie podia:

-podiaze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienlecihzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, azakodczas prowadzenia robdt,

-podtaze powinno by rowne,

-podiaze z plyt termoizolacyjnych musi bywystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie nagito
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji,

2. Zgrzewanie papy:

-rolke papy rozwija si w miejscu, gdzie ddzie uktadana, domierza i zwija zZkej strony do
srodka, a nagpnie podgrzewa catspodni strorg papy i podige jednoczénie wolno rozwijagc
rolke

-folia ochronna od spodu rolki stapia snadtopiony bitum mocuje paplo podiaa,

-zaktad wzdtany w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przmzostawienie wzdiu
brzegu wstgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaktaprpeczny powinien méeszerokéc¢
min. 12 cm,
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-zaktad wzdtany i poprzeczny papy podktadowej natevykona& zachowujc te same szerokoi
jak w papie wierzchniego krycia,

-zaklady papy naley wykona ze szczegohn starannécia, gdyz jakos¢ ich wykonania w dgym
stopniu decyduje o szczekwd, wyptyw masy asfaltowej o szerad@ ok. 0,5-1,0 cm na calej
diugasci zgrzewu potwierdza prawidio® jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej
mozna posypé posypk,

-wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia haleieco diiej podgrza pag
spodny zakfadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita wi asfalt i nie pogarszata jal®
zgrzewu,

-zaktady poprzeczne papy nafeprzesunc tak, by na sgsiednich wstgach nie wysgpowaty w
jednej linii, a zaktady wzdiu wskgi papy podktadowej i wierzchniej musdby¢ przesungte
wzgledem siebie o potowszerokdci rolki,

-w miejscach przégia papy z powierzchni poziomej na piongwnalery zastosowa klin
styropianowy lub z welny mineralnej twardej, kt@gpobiega zatamaniu papy pogtedn 90°; klin
styropianowy naley zabezpieczy pap, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu ; aplery
zgrz& do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysgkmin. 10-15 cm od najwgzego
punktu klina; zaleca sibrzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo pragowa specjalia
listwa dociskowy aluminiowa mocowan na kotki i doszczeliuszczelniaczem,

-w temperaturach nszych nk +5°C nie nalgy stosowé pap z asfaltem niemodyfikowanym, a
papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturachisseych ni 0°C.

5.4. Izolacje papowe

-1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnyalatbiektu przed wilgoai z gruntu powinny
sktad& sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklefinjepikiem m¢dzy sola w sposéb
ciagty na catej powierzchni.

-1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochremystw ocieplajcych przed wosl zarobovy
z zaprawy na niej ukladane] mpdy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloe] na
sucho i sklejonej wylcznie na zaktadach.

-Do klejenia pap asfaltowych nale stosowdé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadday
wymaganiom norm petwowych.

-Gruba¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegoOlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

-Szerokd¢ zaktadoéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powirby¢ przesunite
wzgledem siebie.

5.5. Izolacje z folii kubetkowej.

Foli¢ kubetkows rozwija st wokot izolowanej powierzchni, ukfadgj ja charakterystycznymi
wyttoczeniami w stroa@ sciany. Dolna krawdz membrany powinna ldyumieszczona powgj
wysokasci rur drenau. Gormy zaleca si uklada tak, by zachodzita na warstwzolacji bitumicznej

z zakladem okoto 10 cm. Membkamazna take uktadé& pionowymi pasami, jednak wéwczas
wymagany jest kilkucentymetrowy zakiad. Boiany folie ttoczors mocuje st mechanicznie za
pomoa gwozdzi, lub specjalnymi kotkami uszczelmiaymi otwoér. Stosowaneastakze listwy,
ktére mag otwory wentylacyjne i umdiwiaja usuwanie wilgoci spod folii.

6.Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materialéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budolez dokumentéw potwierdzgjych przez producenta
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ich jakas¢ nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodd§o z dokumentag
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi téesi
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zé@wiadczeniem o jakai
wystawionym przez producenta powinien¢bgn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, kabrywiasciwosci nie odpo-
wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.0Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest m powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacii.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powiniengsodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-za&wiadczenia o jakei materiatow | wyrobow dostarczonych na budow
-protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot kajacych,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci si; za ustaloa ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie pogio

-wykonanie izolacji wraz z ochran

-uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadduaa przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budeeyla
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniey.

Instrukcje wybranych producentow.
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452-6 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwizanych z przebudaninfrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

4520000-9 Roboty budowlane w zakres
wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich eZci oraz w
zakresie inynierii ladowej i wodnej.

45260007 Roboty w zakresie wykonywnia
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inng
podobne roboty specjalistyczne.

D

4526100-4 Wykonanie pokry i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
4526121-9 Wykonanie pokry dachowycl

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1\Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:

-pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Safzgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgoddéz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy
2.1.Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia.

Wstega papy powinna liybez dziur i zatamao réwnych krawdziach . Powierzchnia papy
powinna mi€ réwnomiernie rozieona posypk. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalre s
uszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy.

-warstwa dolna — papa podktadowa na osnowie potestszklanej, grubi@ min. 3,5 mm, klejona
do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana raeatznie do warstwy konstrukcyjnej i
zgrzewana na zaktad,;
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-warstwa goérna — papa wierzchniego krycia na osae@eliestrowo-szklanej, grubdmin. 5 mm, z
posypk mineralry w kolorze szarym, zgrzewana;

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawemateriatdw innych producentdwani
sugerowani pod warunkient, jakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 8&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu, butla gazowa na gaz

propan — butan, palniki gazowe z dyszami do zgrnéaveapy.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

4.1 Papa termozgrzewalna

Pakowanie

Papy zgrzewalne powinny bywijane w rolki na nie ulegage odksztatceniom rdzenie lub gilzy o
srednicy nie mniejszej ni80 mm ( z tektury , PCW ) Rolki papy powinnyc¢hypzwinigciem .

Na kadej rolce papy nalsy umieici¢ nalepk o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi :

a) nazw i adresem producenta

b) oznaczeniem

C) wymiarami

d) dat, produkcji

e) napisami ,, Rolki przywozii magazynowaw pozycji lezacej , najwyej w dwoch warstwach .
Nie rozwij& i nie stosowaw temperaturze poingj +5C ,,

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszézawijanie rolki papy wsiga papieru co
najmniej 60cm z nadrukiem zawieggym dane jak na nalepce , z atigiem daty produkc;ji .
Przechowywanie

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych , chraeaych przed zawilgoceniem ,
w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem pronskmecznych i w odlegkai co najmniej 120
cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy na rownym podta w pozycji stagcej w jednej

warstwie . Stosy powinny zawidraie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegéo

miedzy stosami powinna wyndshie mniej nk 80 cm

Transport

Rolki papy naley przewozé srodkami transportowymi , uktadane w jednej warstywe

pozycji stoacej zabezpieczone przed przewracanienn s$zkodzeniem. Rolki papy naile
uktada tak , aby uniemdiwi ¢ przemieszczaniegsrolek papy podczas jazdy . Rolki papy mog
by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach .

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne:

-Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokoi musz posiada dopuszczenie do pracy na
wysokasci | musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysaki.

-Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dAd@hmiar potrzeby
korzyst& z rusztowé rurowych ustawionych przy budynku.

-Rgboty pokrywcze powinny lkkywykonywane w dni suche, przy temperaturze nisz@j ni

+5°C.

-Robét pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikdw
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atmosferycznych na jaké pokrycia, takich jak rosa, opady deszczudniegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniagcy krycie.

-Pokrycie powinno b§tak wykonane, aby zapewnatwy odptyw wod deszczowych i
topniepcegosniegu.

-Papa powinna kiyprzed ayciem przez okoto 24 godziny przechowywana w tenajpeze nie
nizszej ni 18C, a nasfpnie rozwinkta z rolki i utazona na ptaskim podiw dla rozprostowania,
aby unikra¢ tworzenia si garbow po utgeniu jej na dachu.

-Bezpdrednio przed utzeniem papa mie by luzno zwinkta w rolkg i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

5.2. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;j

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pogestawu palnikowego na gaz ptynny propan —
butan naley prace prowadziwedtug zasad:

-palniki gazowe naley tak ustawd, aby jednoczanie podgrzewaty podi@ i wstge papy od

strony przektadki adhezyjnej (po jej usgmiu),

-ptomien wszystkich palnikdw powinien I8ysilny i rownomierny na catej powierzchni nagrzevean
i nie powinien kopd,

-dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kptkotrwate, a ptomig palnika
powinien by przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie gapwadace do nadmiernego sptywania masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

-palnik powinien znajdowasi¢ w odlegtdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny kiytak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powtok
asfaltows do jej nadtapiania(paskiem szerékiolO cm na catej szerokd wskgi) i powierzchng
izolowanego podiza (bezpérednio przed rozwijanpam),

-fragment wsigi papy z nadtopianpowioka asfaltova nalezy natychmiast docisié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokeci watka papy.

1. Przygotowanie podia:

-poditaze musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesiebenzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, azakodczas prowadzenia robot,

-podtaze powinno by rowne z uwagi na konieczfiozapewnienia prawidtowego sptywu wody,
przyczepnéci papy i estetyki wykonania pokrycia,

-podiaze z piyt termoizolacyjnych musi byvystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie nagito
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

2. Zgrzewanie papy:

-rolke papy rozwija si w miejscu, gdzie ddzie uktadana, domierza i zwija zzkej strony do
srodka, a nagpnie podgrzewa calspodni strore papy i podtage jednoczénie wolno rozwijagc
rolke

-folia ochronna od spodu rolki stapia shadtopiony bitum mocuje paplo podiga,

-zaktad wzdtany w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest prgezostawienie wzdu
brzegu wsigi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaklaorpeczny powinien méeszerokéé
min. 12 cm,

-zaktad wzdtany i poprzeczny papy podktadowej natevykona zachowujc te same szeroko
jak w papie wierzchniego krycia,

-zaktady papy nalegy wykon& ze szczegOkstarannécia, gdyz jakas¢ ich wykonania w dizym
stopniu decyduje o szczekw pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerékook. 0,5-1,0 cm na
catej dtugdci zgrzewu potwierdza prawidtowé€jego wykonania; miejsca wyptywu masy
asfaltowej mana posypé posypk, co poprawi wygld estetyczny dachu,

-wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia halgeco diiej podgrzé pag
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spodnj zakladu, tak, by posypka gruboziarnista wtopikansiasfalt i nie pogarszata jai@
zgrzewu,

-zaktady poprzeczne papy nayeprzesuné tak, by na gsiednich wsigach nie wysgpowaty w
jednej linii, a zaktady wzdtuwstkgi papy podkiadowej i wierzchniej mushy¢ przesunite
wzgledem siebie o potowszerokdci rolki,

-w miejscach przégia papy z powierzchni poziomej na piorpma dachu, naky zastosowaklin
styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, kt@apobiega zatamaniu papy pagdem 90°; klin
styropianowy naley zabezpieczypap, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu ;agalery
zgrz& do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysgkain. 10-15 cm od najwgzego
punktu klina; zaleca sibrzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo pragowa specjala
listwa dociskowy aluminiowa mocowan na kotki i doszczeliuszczelniaczem dekarskim,

-do obrobek ogniomurdéwwietlikdw, kominéw oraz w korytach zlewowych, w diay wpustow
dachowych, na dylatacje oraz wdzie tam, gdzie przewidujecsivysipowanie duaych ruchéw
termicznych i dynamicznych na potaci dachowej @dy zaley nam na wieloletniej trwakei
izolacji, naley uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

-w temperaturach sszych nk +5°C nie nalgy stosowa pap z asfaltem niemodyfikowanym, a
papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturachizszych nz 0°C.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonanie robo6t przeprowadzzgodnie z SST i PB.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 mMwykonanego pokrycia dachu.

8. Odbiodr robot

Sprawdzeniu podlega jak®i poprawnd¢ wykonania pokrycia oraz jego pokenia pokrycia z
obrébkami.

W wyniku odbioru nalgy:

-sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

-dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnii odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéaty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gei podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.
Cena obejmuje:

Zapewnienie niezlwinych czynnikow produkcji tj. :

-wykonanie czynngci wymienionych w SST

-zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigsteabhp, ppa., sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze.
Instrukcje montau wybranego producenta papy termozgrzewalnej
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452-7 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwizanych z przebudaninfrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4520000-9 Roboty budowlane w zakres
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz w
zakresie inynierii ladowej i wodnej.

45260007 Roboty w zakresie wykowania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inng
podobne roboty specjalistyczne.

D

4526100-4 Wykonanie pokry i konstrukcji

dachowych oraz podobne roboty
4526121-9 Wykonanie pokry dachowycl
4526132-3 Ktadzenie rynier

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekioadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1\Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:

-rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowane

-obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Safzgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.5. OgoIne wymagania dotycrce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgoddéz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm wg PN-61/B450 PN-EN 10203:1998,

Zaprawa cementowo — wapienna wg ST pkt.452-3 Rotmotpwe. Rynny i rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm
Wszystkie materiaty mugzposiada atesty orazwiadectwa dopuszczenia daytku w krajach UE
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Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonaweateriatdw innych producentdéwani
sugerowani pod warunkieny, jakosciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 8&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu, np.: nayce do cgcia

blachy ewentualniezczna pita cyrkulacyjna ze specjaltarcz do stali lub nayce wibracyjne do
blachy, uradzenia do gicia blachy.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. Wykonanie robot
Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokoi musz posiadé dopuszczenie do pracy na
wysokasci i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy ha wysak.

5.1. Obrébki blacharskie

Przed montzem obrdbek blacharskich attyk i murow wyrownujesodtaze zapraw , dapc mu
maty spadek (odrodka pomieszczenia) i na tak wykonanym peadtaktada si obrobki na
zaprawie cementowej.

Roboty blacharskie z blachy wma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Rob6t nie mma wykonywé na oblodzonych podiach.

5.2. Rynny
Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgbaymi w odsgpach

nie wigkszych nk 50 cm, spadki rynien regulowaa uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej
niz 0,5%), zewntrzny brzeg rynny powinien lByusytuowany o 10 mm #ej w stosunku do brzegu
wewretrznego, brzeg wewitrzny w najwy:szym potaeniu rynny powinien byusytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowagej przedtaenie potaci, rynny powinny méevlutowane
wpusty do rur spustowych, naplisza dtugéc rynny nie powinna bywigksza nk 20 m licac
odlegtai¢ miedzy sisiednimi rurami spustowymi;

5.3. Rury spustowe

Rury spustowe powinny Bymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie
wigkszych nk 3 m, uchwyty powinny bymocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowepkutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajce woa do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurieliwnej na gébokas¢
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nigvppmo by wigksze nk 20 mm przy diuggri
rur wickszej nz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostégranonej na diugai 2 m nie
powinno by wicksze nk 3 mm,;

6. Kontrola jakosci robot

Wykonanie robo6t przeprowadzzgodnie z SST i PB.

Badania jakéci robét podczas budowy:

Sprawdzenie zgod®doi z dokumentaajtechniczi. Badanie powinno polegana poréwnaniu
wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien dachawy projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodéw za pomog ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno byrzeprowadzone przed przygieniem do robot.
Sprawdzenie materiatdw. Badanie rigl@rzeprowadzi posrednio na podstawie zapiséw w
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dzienniku budowy oraz atestowwiadectw dopuszczenia materiatdbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego roboét. Badanie polega nacoiginach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziurygkniecia, nieprostopadkei szwéw do okapu, odchylenia
rabkow lub zwojow od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowaniaackenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzenidaczgnia i
umocowania arkuszyyswykonane zgodnie z nogm instrukcg montau wybranego producenta.
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzagodndci z wiaciwa normg wykonania
uchwytow, denek i wpustow rynnowych oraz qualen poszczegolnych odcinkow rynien. Naye
takze stwierdzt, czy rynny nie majdziur lub gknie¢. Spadki i szczelnwi nalery sprawdzé
poprzez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega nastzeaiu zgodn<ci z normy polaczen w
szwach pionowych i poziomych, umocawar w uchwytach, braku odchyieur od
prostopadiéci i kierunku pionowego . Natg takze sprawdzi, czy rury nie maj dziur i pgkniec.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanych obrébek oraz 1mb rynny i rury spustowej

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlega;

-poprawnd¢ wykonania patczenia obrébek z obrabianymi elementami

-poprawn@¢ mocowania obrébek do podip

W wyniku odbioru nalgy:

-sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

-dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnei odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$ai podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zijetalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowangm@mwane oraz ocynkowane i powlekane.
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452-8 SCIANKI DZIAt OWE ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPS _OWO-
KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwizanych z wykonaniendcianek dziatowych, sufitbw podwieszonych z
ptyt gipsowo-kartonowych, kabin sanitarnych aménych z przebudawinfrastruktury obiektu
STADIONU MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowie€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4540000-1 Robcty wykonczeniowe w zakres
obiektow budowlanych.

4541000-4 Tynkowanie

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zodne z obowkujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem :

-$cianek dziatowych,

-sufitbw podwieszonych,

-kabin sanitarnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robaét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
- Piyty gipsowo-kartonowe:

Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 1,25 cm,

-Gwozdzie stalowe, ocynkowane do mocowania piyt.

-Tasma spoinowa ze sprasowanego widkna szklanego d@eraamia paiczen.

-Gips szpachlowy

-Tasma naranikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi.

-Profile stalowe zimnogiete dikgianek.

-Konstrukcja szkieletowa metalowa, zéma z profili i wieszakow ze stali galwanizowane.

-Sufity podwieszane:
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-sufity kasetonowe ze sprasowanej weiny mineralnejpokryciem aluminiowym, wymiar
modularny kasetonéw 60x60 np. ,Owa Coustic”

-sufity podwieszane modutowo, gipsowo kartonowe Weimie faktury z drewna o module
60x60cm

-Kabiny sanitarne, ugbowe z drzwiami z ptyty MDF w ramach alumiowych.

Materiaty powinny posiadawszelkie atesty zgodnie z rozpgaizeniem Ministra Zdrowia z dnia
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymaggkim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i gdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116z p@85)

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spiii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

4. Transport
Srodki transportu powinny zabezpiec¢zaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowyngrodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robot

5.1.Scianki i obudowy

Roboty naley wykona& po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonauszt z profili
stalowych mocowanych do stropécian. Nasgpnie przys¢gpujemy do montowania ptyt na odcinku
umazliwiajacym utazenia izolacji. Zaklei nalezy pofaczenia mgdzy ptytami i podczenia piyt ze
scianami tama spoinows. Naraniki wypukie wzmocni tasma naraznikowa. Nastpnie
szpachlujemy wszystkie nierow§w ptyt i polaczer. Roboty wykona z rusztowa. Roboty oraz
wykonane elementy wymagaj spetnienia nagpujacych warunkbw w pomieszczeniach:
temperatura otoczenia ponad + 1% @ilgotnas¢ powietrza do 70 %.

5.2. Sufity podwieszone

-Pokczenia pomydzy sufitem a&cianami lub innymi powierzchniami pionowymi.

Nalezy sie upewné, czy ssiadupce listwy przyciennescisle do siebie przylegaj a take czy
listwa nie jest skicona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektietysznego naley uzy¢
mozliwie najdiuzszych listew. Minimalna zalecana dhégdistwy wynosi 300 mm.

-Polkczenia pomydzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi.

Uzycie fabrycznie uformowanej wygej listwy przyciennej jest najbardziej wdaiwa metod,.
Nalezy ja zamontowa zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

-Narazniki

Listwy przyscienne powinny b§ przyckte (zwykle pod ktem 45°) orazicisle dopasowane na
wszystkich paiczeniach narmych.

-Konstrukcja néna

Jezeli nie obowazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinnydyozmieszczone symetrycznie, a
tam, gdzie to mdiwe, szeroké¢ skrajnych pityt powinna przekracz&200 mm. GOrne kire
zawiesi powinny b§ przymocowane za pomoodpowiednich zamocowiado stropu (lub innej
konstrukcji nénej budynku). Dolne kice powinny by zamocowane do profili saych systemu
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w rozstawie 1200 mm. Profile free powinny by rozmieszczone osiowo co 900 mm dla uzyskania
siatki modularnej 900 mm x 900 mm i stosowania phyvymiarach 900 x 900, na odpowiednigj
wysokaici | wypoziomowane. Dodatkowe wieszaki winnylmamontowane na profilach §ro/ch

w odlegigci 150 mm od punktu rozgrenia ogniowego. Maksymalna odlegtopierwszego
wieszaka odciany (lub listwy przyciennej) wynosi 450 mm.

Moga by¢ niezlzdne dodatkowe zawiesia, aby utrzyntéezar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych podskokcp sufitu.

-Klipsy mocupce

Stosowanie klipsow mocagych zalecane jest w matych pomieszczeniach, HaNeegsciowych,
klatkach schodowych oraz miejscach rarggch na rénice cknienia powietrza pomdzy
pomieszczeniem a przestrzemstalacyja ponad sufitem podwieszonym. . Najéziej stosuje i
dwa klipsy na krawdzi ptyty dt. 600 mm i trzy na kraydzi dt. 1200 mm.

-Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny¢bynocowane do otworéw w profilach $mych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny¢hgdnakowo zorientowane i przymocowane do profili
nosnych tak, aby ich ksze kace byty umieszczone w tym samym kierunku.

-Mocowanie do stropu

Elementy ¢ruby, wkrty, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu slostpne u
specjalistycznych dostawcéw. Nayezawsze stosowadostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewhsie, ze posiada on wystarcaaj wytrzymata¢ na wyrywanie.

-Do realizacji podwieszonego sufitu oma przysipi¢ jedynie wtedy, kiedysspetnione wszyskie
nastpujace warunki:

-podkiady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicinynusz by¢ suche na powietrzu” (przez
termin "suchy na powietrzu” rozumiemy wilgottomaksymala 5% masy wody wprowadzonej
do masy podkfadu suchego, mierzaevilgotnosciomierzem na powierzchni);

- pomieszczenie musi byszklone i chronione przed ztymi warunkami atreogiznymi;

- pomieszczenie nie me by naraone na ponowne nawilgocenie;

- wodochgi wody cieptej i zimnej biegite w przestrzeni instalacyjnej posiagrmoizolacg;

- dopuszczalne przy kladzeniu materiatbw standaygbwwahanie wzgldnej wilgotndgci
powietrza musi gi miesci¢ migdzy 45 % i 70 %, a temperaturygdey 12 °C i 24 °C.

Wyzej opisane warunki obowzuja nadal przy eksploatacji budynku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Wymagania dl&cianek dziatowych i obuddéw

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekiawedzi od linii prostej nie wikszej ni 2
mm i w liczbie nie w¢kszej niz 2 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego nie gksze nk 1,5 mm na 1 m i nie
wigksze nk 3 mm na wysokii pomieszczenia do 3,5 m wysdko(4 mm dla pomieszcaepow.
3,5 m wysokéci).

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku poziomego nie gkisze nz 2 mm na 1 m i nie
wigksze nz 3 mm na catej powierzchni ograniczoseignkami.

6.2. Sufity podwieszone

Ptaska¢ lokalna podwieszonych sufitow z ptyt gipsowych:

Pod tay diugasci 0,20m, przyteona do lica i przesuwanwe wszystkich kierunkach, pogeizy
najbardziej wystacym i najbardziej cofrtym punktem nie mie by¢ réznicy wigkszej nE 1 mm,
jak rowniez ubytkow lub wyranej ra&znicy poziomow mgdzy ptytami.

Horyzontalné¢ podwieszonych sufitéw:

Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesignusi by mniejsze od 3 mm/m i nie
przekracza 2 cm.
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Kontrola jakdci sufitow podwieszonych powinna obejmaweastpujace zagadnienia :

- badania bigce , ktére obejmuj sprawdzenie : atestéw blach ; wad , ksztattu i wymiaréw
elementow sufitow

Badania bigace powinny by wykonywane dla kalej przedstawionej do odbioru partii wyrobow .
- badania okresowe , ktore obejmugprawdzenie: ugé modeli sufitbw pod obgizeniem
skupionym; ugi¢ modeli sufitbw pod obgzeniem rownomiernie rozinym; NGNOSCI
wieszakow;

Sprawdzenie wygbu , ksztaltu , wymiaréw i odchytek wymiarowycheglentéw konstrukciji
rusztu naley sprawdzt poprzez ogidziny wéwietle dziennym. Sprawdzenie griéleoi wymiaréw
elementéw naley przeprowadzi za pomog przyrzadéw o odpowiedniej doktaddoi . Wymiary
diugcsci nalezy sprawdzé z doktadnécia do 0,1 mm . Odchytki naky poréwng z
dopuszczalnymi odchytkami doktadnymi dla wymiardmidwych nie tolerowanych wg PN-78/M-
02139]

- Sprawdzenie ugcia listew sufitowych pod ¢rarem wiasnym polega na sprawdzeniu czya
wiasny nie powoduje ugtia wigckszego nt 2,5 mm .

- Sprawdzenie ugé modeli sufitbw polega na ohgieniu modeli sufitbw umieszczonych poziomo
na stanowisku badawczym : sitami skupionymi, ebeniami rownomiernie rozémnymi .

W pierwszym przypadku uggie nie powinno b§ wicksze nk 3,6 mm , tj. 1/500 rozstawu podpor.
Natomiast w drugim przypadku olhgenie nie powinno powodowaugiccia wigkszego nt 2,5mm
tj. 1/500 rozstawu podpor .

- Sprawdzenie odpordoi na uderzenia cialem twardym i ¢kkim przeprowadza siz wyciem
kuli stalowej o masie 0,5 kg i kuli gkkiej 0 masie 3 kg . Badania polegaja spuszczeniu ruchem
swobodnym kul ( kolejno ) na powierzchnie sufitonpedzy dzwigarami i w pobliu dzwigarow .
Uderzenie nie mae spowodowa zmiany widciwosci eksploatacyjnych sufitu : przebicia ,
wypadnkcia elementow z zaczepu lub jego rozbicia . Miejsdarzé powinny by co najwyej
stabo widoczne przywietle rozproszonym z odlegio 5 m . Powtoka ochronna sufitu nie aeo
by¢ uszkodzona .

- Sprawdzenie rimosci wieszakdéw polega na olgeniu wieszaka w sposéb statycznyz,do
zniszczenia wieszaka Jako wynik badania podajavartas¢ obchzenia wieszaka przy wydteniu
4mm i srednig warta¢ sity niszcacej z przeprowadzonych 10 prob . Waétesity niszcacej
powinna by wigksza nz 790 N.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest 1 mMwykonanejiciany oraz sufitu.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne
oraz spetnione zostaly wymagania PB.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w Wymaganiach ogolnych.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja montau wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych.
Instrukcje montau sufitu podwieszonego wybranego producenta.

Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.\2G04r. nr 92 poz. 881)
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454.  PRACE WYKONCZENIOWE

454-1 TYNKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru tynkébw wewastrznych zwizanych z przebudawinfrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4540000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakres
obiektéw budowlanych.

4541000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie tynkéw wewitrznych obiektu:

-tynki cementowo-wapienne,

-tynkéw i gtadzi gipsowych

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévenozna kada wodk zdatra do picia, oraz wag z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych, niidrakcje ré&nych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasékednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowdé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5
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mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfswowe).

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d&zie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszorkdgoe powinno tworzy jednoliy i
jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszaleych. Sklad okjosciowy
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonostrakyuszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegolnych sktadnikow zaprawywygnaga PN-90B/-14501.

2.4. Gips szpachlowylo wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaymaganiom
aktualnej normy pisstwowej i spetni@w szczegdlnéci nasgpujace wymagania:

-wytrzymalai¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania tdéegmasy) nie mniej ni5
Mpa,

-odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 nenwmcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,

-pocatek wigzania po 30-60 min.,

-gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchylér od wymaga
normy.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdbw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetni& warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami, atrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

-Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnycébyakaiczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzbadzone scieznice drzwiowe i okienne.
-Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥g8zej nz +5°C pod warunkiemze w cagu doby
nie nasipi spadek porej 0°C.

W nizszych temperaturach raga wykonywa& tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot lowdano-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

66



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO MGMUNTA SIEDLECKIEGO
W BIALOBRZEGACH ST 454-1

-Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podig

Przed rozpocgiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagezydatnéé¢ podtaza pod
tynkowanie.

Badanie podia nastpuje na podstawie norm oraz begeolnio na podstawie aglzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zatlia, a take aktualnych zalegéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podia podczas prac budowlanych isomie wplyw na jakd¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamktac przede wszystkim o wymaganiach, dotyozch réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

-réwne,

-nosne i mocne,

-wystarczajco stabilne,

-jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (2aite),

-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczysgcze

-wolne od wykwitow,

-nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawinwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania prac
tynkarskich, wskaza mazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétgrgemnie
propozycg rozwiazania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podta pod tynk.

-Ogolne sprawdzenie podia.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasacz czy tez wisciwosci powierzchni
wierzchniej naley poshiy¢ sie prola scierania, drapania lub zwdnia.

Prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gifmowierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przwqmy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonna¢ podtaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwénia.

Préba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscachtcayods.

-Sprawdzenie w zalacsci od podiaa i stosowanérodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramidaiogzki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by wykonany zgodnie z toleramcpvymiarowa uwzgkdnioms przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mpsesiadéd wymiary mieszcace s¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt diych r&nic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdyy¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystage przed lico
muru - przed nalegeniem tynku naley je ewentualnie wyrowréa

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarsgiggte szczeliny nie madye wigksze nk 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszko@dzealeyy wypetnic najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,wtoski" - sol krystalizaca na powierzchni), naruszeg przyczepni tynku do
podiaza, musz zostd bezwzgtdnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy
szczotki druciane).

Jezeli metoda czyszczenia szczptkie da odpowiednich rezultatow, nateustalt doktadnie
przyczyre powstawania wykwitdbw i przy pomocy specjalistOwstosowé skutecza metoa
0oCzyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chten wode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glavosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do
tynkowania.
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5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadsniegtnosci zawodowe, aby prawidiowo océni
podtaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotgez podiga pod tynk musg by¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkow (narzucone khjtkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapow robot) magnacacy wptyw na jaké¢ prac tynkarskich. Magwymaga
przeprowadzenia prac dodatkowych, zagozutrudné prace tynkarskie lub tez staic przyczym
pa&zniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosofvpowierzchng obrzutki (lub jej szorstkii)
do rodzaju tynku wierzchniego .

- Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogodlne reguty, dotyee wykonywania prac budowlanych nie odriosiz do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegolsa w okresie zimowym maj ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda , begmalnie nastonecznienie itp. Majdecydujcy wptyw na
sposbob przeprowadzenia prac tynkarskich na zgmnKonieczne mze by wskpne nawitenie
podtaza, utrzymywanie wilgotrgei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichn
Zbrojenie siatk tynkow zewrtrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkpagodowych i
tym samym znacco poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie navath i ma@e przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozemsgiawna skutek zvgkszenia oljtosci przez
zamarzajca wock. Szkody te przybierajposta ttuszczacej sk ptytkowo struktury tynku, powodag
jego niedostatecanwytrzymatcc.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ustajiz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tegoabnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i
inne.

Prace tynkarskie magby¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiédztko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podi tynku jest wysza nk +5° C. Narzucomn warstwe tynku naley
zabezpieczy przed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtai

Nalezy pametat, ze w przypadku okéonych tynkow konieczne nie by zachowanie wiszych
temperatur minimalnych. Przestrzégeskazowek producenta dlaikego rodzaju tynku.

- Srodki zwickszajce przyczepni dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapieor@gz cementowego stosawspecjalne
zaprawy oraz szlamy z@kSzapce przyczeprs.

Zaprawy zwekszapce przyczepni (rzadkie zaprawy do podig).

Zaprawy poprawiace przyczepn& i zaprawami cementowymi o specjalnym sktadziestor z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabiajs jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni gbaty szpachl. Dalsze instrukcje, dotygze pracy metagd,,mokre na mokre" lub tez
dhugcsci przerw technologicznych i/lub koniecznej obréldadatkowej itp., podanea sv opisie
produktu.

Szlamy zwgkszapce przyczepni.

Szlamy zwgkszapce przyczepni& sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowugejeiz
zawiesiny(dyspersjizywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadkidoej dodaje s cement
az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszesziamow nalgy je odpowiednio ogsto
miesz& w naczyniu, co zapobiega osadzanitica@mentu. Naliey nanigc¢ tylko taka ilos¢ szlamu,
by mazliwa byta praca metad,,mokre na mokre". Przestrzégaskazowek producenta.
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5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiecmy

Uktadanie tynkow sktadaei nas¢pujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija s§ co 1,5m wzdta dlugasci i
wysokdaci sciany. Dokota wbitych gwadzi wykonuje st placki z zaprawy i wygtadza je rowno z
gtéwka gwazdzi. Nastpnie medzy plackami narzuca ipasy z zaprawy ciaga je rOwno z
powierzchna plackéw. Pasy te spetnaajole prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grébo nie przekraczagej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawyegowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia sk@.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywan po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Gruba@¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a €stas¢ zaprawy nie powinna przekraéza
cm zanurzenia stBa. Po naniesieniu narzutu ngsije rownanie go za pomgdaty. Narzut w
narazach wykonuje s za pomog pac w ksztatcie &ownika.

-Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianyneprzito o przevicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna d¥pardziej ttusta i do narzutu i mié grubg¢ 1 — 3 mm.
Zaprawe narzuca i recznie i rozprowadza sipaa. Po stzeniu gladzi zaciera sija packy
drewniarn, stalowy lub z filcem, zalenie od rodzaju wykfczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplagc go wod za pomog pedzla.

5.6 Wykonanie gtadzie gipsowych

Mas; szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarpostpu prac nanosza@nmag nalezy sukcesywnie wygtadza Zaleca
sig, aby przed wykonaniem gtadzi wypetrduze ubytki w podiagu. Mag nasciany naktada si
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykosmijruch pag od dotu ku gorze. W przypadku
sufitbw mag szpachlow naktada s pasami w kierunku od okna wat}t pomieszczenia, agnac
pac: ,do siebie”. Po wyschrciu masy drobne nierébwla nalezy usuraé papierenmsciernym lub
siatky do szlifowania. Powstatle niedoktadod nalezy ponownie cienko zaszpachlotva
przeszlifowa. Czas otwarty pracy masy zajeod chionnéci podiaza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadazpalnikac bezpdredniego nastonecznienia i
przecagbw oraz zapewni wiasciwa wentylacg i przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,znmarozpocaé po wyschngciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozdiezalnymi, wykonaa gtadz nalezy zagruntowd preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed ukiladarokladzin zaleca sipowierzchng gtadzi
zagruntowdé emulsj.

6. Kontrola jakosci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w spos6b podany w oboaziujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatébw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Gtadzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i kydrv od kierunku poziomego nie gkisze ni 2
mm na 1 mb i nie wksze nk 3 mm na catej powierzchni ograniczosejpnkami

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy robét jest m. llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robét

8.1. Odbiér podisa

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5zelleodbiér podiaa
odbywa st po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@oditaze oczycic¢ i zmyE wod.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przecgicia powierzchni oraz dty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynki kbod ptaszczyzny i odchylenie krgazi od
linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wigkszej nz 3 na catej diugai taty kontrolnej 2
m. Odchylenie powierzchni i krazi od kierunku:

-pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogoétem nie gdej nz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawgerzchni tynkow roztworow soli prze-
nikajacych z podtaa, pikni itp.,

- trwale$lady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnéci tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatnéci

Tynki wewretrzne i zewgtrzne.

Ptaci si; za ustalogilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i spta,

-ustawienie i rozbiérkrusztowa,

-umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
-reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badana@hdeycznych i wytrzymaigciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyki#ymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgeasjfi. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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454-2 OKEADZINY SCIENNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwizanych z wykonaniem okladzigcian wewrtrznych zwazanych z
przebudow infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIALBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdllnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4540000-1 Roboty wykaczeniowe w zakres
obiektéw budowlanych.

45430000 Pokrywanie podtdg dcian
45431007 Ktadzenie ptytel

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1\Wymagania ogolne.

1.3 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z:
-wykonaniem okfadzin z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§zgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
-ptytki ceramiczn&cienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Nasgakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporndg¢ szkliwa na pknigcia witoskowate nie mniej 2il60°C

Grupy B — plytki formowane metadprasowania na sucho, szkliwione, odporne na plaimiep.
krwia, dziataniesrodkéw chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 2 XPasy 1

-zaprawa klejowa

-zaprawa fugowa

-listwy PCV

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
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spetnig& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 208&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92
poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu, np.: uradzenia do przycinania

ptytek, narzdzia kczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpapbleomica.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuz ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukogwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz rgadwytycznymi
producenta, w sposéb zapewn@j zabezpieczenie ich przed nadmigewilgocia. Skladowanie na
budowie powinno trw@ jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblnych do aytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna kagbezpieczona przed deszczem i wilggdiartony
nalery uktada& na czystym i suchym podto. Kartonéw nie wolno toczy przesuwd, rzuca ani
opier& na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonoéw z plytkamiywaé jako
podestéw, platform lub zagtstwie drabiny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc

-okfadziny ceramiczne powinny 6ynocowane do podia warstva wyrownupca lub bezpérednio
do réwnego i gtadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych oktadgzinalezy mocowa& do
dostatecznie wytrzymatego podé

-podiaze pod okitadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

-do osadzania wykfadzin n&ianach murowanych mina przysipi¢ po zakdéczeniu osiadania
muréw budynku.

-bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zrdy kurzu.

-elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i oddoamvy,
a przed przyspieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
-temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukiladania ptytek powinna wyéasd najmniej
+5°C.

-dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pavinno by
wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie wegksze nk 2 mm na
diugcici taty dwumetrowe.

-powierzchnie podiy pod wyktadziny powinny by rowne i tworzy pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny lyyreperowane przyayciu odpowiedniej dla
danego podtza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktayzi

-przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchigian naley takze sprawdzi jakos¢ podiaza
pod wzgkdem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzé usytuowanie i poziomy osadzenia
elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki naterozmierzé tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (kacach $cian) miaty wymiar wgkszy niz potowa piytki. Spoiny podziatow
sciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub w réwnych ogsich ) ze spoinami
podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane pagimaley nanigc¢ zaprave klejowa paa zecbat, mazliwie w
jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w eigu 10 — 30 minut. Po
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rozprowadzeniu zaprawy nalenanigc¢ ptytke i docisra¢ ja do podiaa. Warstwa kleju pod ptytk
nie maze zawierd pustych miejsc. Czas korygowania pania ptytki wynosi 15 minut po jej
przyklejeniu.

Bezpdrednio po uléeniu ptytek nalgy przygotow@& spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mmma rozpoczé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorejzolwo
ptytki, najwczeéniej po 24 godzinach. Zaprawwprowadza & w spoiny za pomag pacy lub
szpachelki gumowej. Wgbne czyszczenie powierzchni nalewykona uzywajac wilgotnych
gabek o wegkszych porach lub pacy zalogka. W koacowym etapie prac nalg stosowa
odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatelgki. Nie wolno czyci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewstrznych oraz przy zak@zeniach oktadziny stosowarofile naranikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien bydobrany do grukimi ptytki tak, aby licowat z ptytk w
obu kierunkach. W namikach stosowmaelementy narime systemowe.

6. Kontrola jakosci robot
Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z SST.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

-sprawdzenie zgodloi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

-préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i gknigg,

-odporndgci na uderzenia,

W przypadku niemmnosci okreslenia jakaci ptytek przez prob dorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewntrznej).

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest 1 mwykonanej oktadziny.

8. Odbiodr robot

Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robot wiej wymienionych.

W wyniku odbioru nalgy:

-sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

-dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane obp naley uzna za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogolne.

Cena obejmuije:

Zapewnienie nieziginych czynnikow tj.:

-wykonanie wszystkich ww. czynia

-zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstrea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska uporgzdkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacjateratoéw

10. Przepisy zwazane
PN-75/B-10121  Okfadziny z ptytékiennych ceramicznych szkliwionych.
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454-3 PODLOZA | POSADZKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych =z przebudaw infrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

4540000-1 Roboty wykaczeniowe w zakres
obiektow budowlanych.

4543000-0 Pokrywanie podtég dcian

4543200-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdgcian i
tapetowanigcian.

4543211-8 Ktadzenie podto

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zodne z obowkujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem:

-warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej pod goisia

-posadzek ceramicznych typu gres,

-posadzek z wyktadzin dywanowych,

-posadzek z wyktadzin PCV,

-posadzek z wyktadzin sportowych

-warstw utwardzagcych — utwardzenie proszkowe powierzchniowe Tal-bdtud,

-posadzek epoksydowych np. Plastidur

1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materialy
2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easpcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. PiaseKPN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowazujacej normy przedmiotowe, a w szczegditio

nie zawiera domieszek organicznych, niidrakcje ré&nych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasétednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisi§-2,0
mm.

2.3. Cementvg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Wykiadzina PCMvyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwoWéarstwe wierzchni

uzytkowa stanowi folia PCW o gruldci 0,5mm barwiona w masie. Powierzchnia wykladzest
pétmatowa, gtadka lub moletowana. wg normy PN-EN:8@02.

2.5. Posadzki epoksydowe np. Plastidur.
Posadzka po utwardzeniu jest calkowicie eb@ fizjologicznie i nie wymaga dodatkowych
zabiegow konserwacyjnych.

wytrzymala¢ nasciskanie 700 kG/cn®
wytrzymalaé na zginani 350 kG/cn®
modut spezystasci 88 000 kG/cr?
twardaié 1650 kg/cn®
odpcrnosé nascieranie 0,074 mn
wspotczynnik tarci 0,24
odporna¢ termiczni 0d-3C°C do +7¥*C
catkowita odporn&é na dziatani
odporn@é¢ chemiczna kwasow, tugéw, olejow, smaro

alkoholi, roztworéw soli i innych.

2.6 Wyroby terakotowe, gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych:

-gatunek |

-nasikliwosé¢ 3-6%

-wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazd5 Mpa

-twardas¢ wg skali Mosha 6-10

-klasascieralng¢ IV (zgodnie z norm EN 154)

-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przem#lizgowe grupy R10 — & paslizgu 10-19
(zgodnie z norm DIN 51 130)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-Dlugosc i szerokd¢: +1,5 mm

-Gruba¢: +0,5 mm

-Krzywizna: 1,0 mm

-Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek natg stosowa klej elastyczny.

Do wypetnienia spoin stosowazaprawy fugowe nienagiliwe, odporne na dziatanigrodkow
dezynfekcyjnych

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecs ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczag¢sinazwe i adres producenta, nagwwyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotycze wyrobow fatwo ttukcych sg
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w bunitiwie Swiadectwem ITB nr...”.
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-Transport

Plytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobdw tatwo ttucych.

Sktadowanie

Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokas¢ skladowania do 1,8 m.

2.7. Wyktadzina dywanowa

Materiaty powinny posiadawszelkie atesty zgodnie z rozpgitzeniem Ministra Zdrowia z dnia
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymaggakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i adzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116z pa35)

Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawanmaterialdw innych producentdw zni
sugerowani pod warunkieny, jakosciowo nie mog byé gorsze od wymienionych oraz spefhia
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych D%8004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukogwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podiea mlekiem wapienno-cementowym, zgmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan
wytrzymatc¢ i grubc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 angnma by mniejsza ni:
nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtaze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien dwpddzielony od pionowych statych elementéw budypkskiem
papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwneertowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna by nizsza ni 5°C.

Zapraw; cementow nalezy przygotowywag mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 ¢cm zanurzenia sta pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowychn%oowinnaé lmgraniczona do ikei niezlkednej, ilas¢
cementu nie powinna Bywigksza nz 400 kg/m.

Zapraw cementow naleey uktad& niezwlocznie po przygotowaniu goizy listwami
kierunkowymi o wysokéci roéwnej grubéci podktadu z zastosowaniemecenego lub
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mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie powierzchng réwm, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdata przykiadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé wickszych przéwitbw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) p@vinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien dwutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie foli polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2 Monta wyktadziny dywanowej

a) Na przygotowanym podkiadzie rozprowadzamy KWjyktadzing mazna kia&é dopiero, gdy
rozprowadzony klej oggnie wiaciwa konsysteng.

b) Po przyklejeniu ewentualne spawanieappé maoze nasipi¢ po 24 h.

c) Wykona cokoty h=10cm z wyktadziny tekstylnej klejone gmany

5.3. Monta wyktadzin PCW

Przygotowanie podia

Podiaze powinno by gtadkie, odpowiedniej wytrzymatoi, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszc#e przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisanddwlanymi.

Uwaga: Naley pamktaé, ze resztki asfaltu, tluszczysrodkdw impregnujcych, atrament z
diugopiséw itp. mog powodowa odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca siosowanie mas wygtadzaaych (samopoziomagych)
przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elass/c

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowezgglamktac, ze wykitadzina podtogowa nie me
by¢ narazona na temperater przekraczajca 30°C. W przeciwnym wypadku me ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia mady¢ dokonywane jedynie otdbwkami grafitowymi. Najepamktaé, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugsgpi, piorami kulkowymi itp. spowodowa
mog odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktwryktadziny. Do przygotowania podia
uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotfio podiaza nie powinna by wyzsza nk 2% dla
cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Przygotowanie materiatu

Przed instalagj nalezy sprawdzt rolki wyktadziny pod ktem numerow fabrycznych. Zachowaj
etykiety fabryczne wszystkich rolek; do chwili zak@czenia instalacji.

Uwaga: W celu unikricia r&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia ayaldobra
wyktadzire pochodzca z tej samej serii produkcyjnej. Zalecg sdwniez uktadanie wyktadziny
kolejno gsiednimi numerami rolek.

W miare mazliwosci rolki nalezy przewij& przed instalagj Rolki nalety przechowywé w pozyciji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Instalacja wyktadzin elastycznych

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzzgkres stosowania i sposob ukfadania tego
rodzaju wyktadzin, ktéry rini sig od przedstawionych w niniejszej instrukciji, to eisl stosowa
si¢ do tych zaleag a niniejsz broszug traktowa jako dodatkowe uzupetnienie wiadofob

Przed instalagj wyktadzina powinna przyf temperatuf pomieszczenia (nie 8z niz 18°C).
Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W mganozliwosci roziéz je na ptaskim podiai, by
materiat pozbyt & napezen i przyjat temperatug pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku dhiaszych arkuszy.

Nalezy unikat marszczenia i zaginania materiatu, gayoze to doprowadZzi do nieodwracalnych
zmian.
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Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin wiawlych, stosuj si do wskaza producenta
klejow.

Arkusze wyktadziny naley taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Dopasowanie. Cokoliki i nagmiki

Przy wyciu przymiaru i oldwka zaznacz Linie na wszystkiclanach pomieszczenia na wységo
ok. 10 cm. Przy pomocy drobrgitkowanej pacy nafdwarstwe kleju nasciany do poziomu linii.
Rozprowad czs¢ kleju na podiae.

Podczas gdy klej nabieraagliwej konsystencji, przytnij wyktadzinwedtug projektu. Diugd
arkuszy powinna przewgza dtugas¢ pomieszczenia, oznaérodek arkusza oragodek podiaga
prostopadtymi osiami. Utatwi to utenie arkusza we wdaiwej pozycji. Punkty przeecia osi na
wyktadzinie i na podhu powinny zachodzina siebie.

Jeili szerok@¢ pomieszczenia przekracza szergkwyktadziny (tzn. jéli dla przykrycia podtaa
potrzeba wgcej niz jednego arkusza), zaznacz na pedtbnie réwnolegh do sciany wzdtinej w
odlegtagici 12 cm od miejsca, gdziec¢ga arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacdzodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich seiwzaznacz ichrodek prostopadtymi osiami.
Punkty przecicia osi na podizu i na arkuszach powinny zachoénia siebie.

Zwin arkusze z potowy diugoi pomieszczenia. Rozprowadlej na podiau paa zebat,. Wokot
otworow sciekowych i w miejscach trudno dephych tyj pedzla z mekkiego wiosia. Wokot i
wewnmntrz otworéw éciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosu slio zalecé producenta kleju,
ktory wybratg. Docknij starannie wyktadzin rolka naraznikowa. Powstata luka musi zosta
uzupetniona trojtem wycktym z wyktadziny. Aby utatwd przyklejanie trojlgta, wykonajztobek
na odwrotnej stronie materialu za pomponoza okmgltego. Gebokas¢ ztobka nie powinna
przekracza potowy grubdci arkusza.

Przy pomocy rolki narmikowej docénij wyktadzire tak, aby przylegatacisle do linii zetkngcia
sciany z podiog. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystardla zakrycia catego
podiaza, klej mana rozprowadZi na catej powierzchni przed pafniem arkusza. Metoda ta
wymaga déwiadczenia, lecz jest najszybsza.

Pokczenie nargnikowe powinno by umieszczone na jednej ggan, pod ktem ok. 45°.

Wybierz najmniej widoczq(stabo dwietlona) sciarx.

Teraz maesz zagi¢ trojkat i docisra¢ go do narenika. Jeeli trojkat bedzie zachodzit na g#¢
scienra wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, abyaikdzie doktadnie do siebie pasowaty.
Przetnij zachodicy materiat, abycisle przylegat. Frezowanie i spawanie guaien nalezy wykona
po doktadnym wyschaciu kleju

W naraznikach wewntrznych naley przeci¢ fatlde materiatu rozpoczynag na wysokéci ok. 5
mm nad podigem. Jeeli przed dopasowaniem materialu zachodzi potrzelga podgrzania
(uplastycznienia), podgrzej tak przestrzé pomkdzy sciam a materiatem. Dzki temu
wyktadzina ledzie lepiej przylegata do pokrytej klejedtiany. W naranikach zewntrznych
wyktadzire nalezy odghé i naciaé, rozpoczynajc na wysokeéci ok. 5 mm nad podi@m. (Linie na
rysunku pokazuj zarys narenika na arkuszu i pozygjprzececia pod kitem 45"). Nasipnie
nalezy wykona cigcie po przektne,;.

W naraznikach wewstrznych i zewitrznych wyj do spawania zgrzewarki termicznej. iddwka
do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystasawlo zgrzewania podtég winylowych.
Dopasowanie wykfadziny wokoét rur i podiogowych otée sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w pahliscian wykonaj naeicie w arkuszu i doénij wokot rury
tak, by powstat kotnierz. dk rura znajduje s blisko sciany, ckcie naley wykona tak, jak
pokazano na rysunku (linia przerywanakliJestona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podtogowej:

przygotowan ostore nalezy dopasowé do rury, nasfpnie wywajac kleju kontaktowego przykléi

i ostatecznie zespaw#rzegi wyktadziny, gywajac w tym celu kacowki typu "swan neck” (szyja
tabedzia).
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B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskapaoducenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rurina wy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewow,
badz masy uszczelniagej (np. silikon, Aquatat lub podobne).

Uszczelniacz naly stosowd pomkdzy podigem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rursciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na pumkt odpowiadary
srodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwor @grednicy ok. 25 mm mniejszej mkrednica rury.
Otwor wycinaj zaczynag od zgecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusayloiwvy i
wcisnij go w ruk. Odetnij nadmiar materiatu pem hakowym.

Otwory sciekowe, leace w tej samej ptaszczyie co poditoga. Ogrzej arkusz i zaznacz
usytuowanie otworu przy pomocy pielenia zaciskowego. Naginie wytnij niewielki otwor
posrodku oznaczonego otworciekowego. Ogrzej wyktadzéni wcisnij pierscien w otwor. Jéli
postwzytes sie pierscieniem nastawnym, upewnijsiczy przylega oncisle do krawedzi otworu. W
celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza warstwe silikonu pomedzy arkuszem, a
krawedzia pierscienia.

Do frezowania wszystkich @tz stosuje sifrezarlke reczm Tarkett z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mma frezowa przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie temn&
wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wypas®e] w kacOwke do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle).

Zgrzewaj gogcym powietrzem przyzyciu kohcowki do zgrzewania sznurowego.

Uwaga: wszystkie zgrzewy musastygri¢ przed odgiciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpglez zgrzewanie. Zaleca esdwuetapow obréble
zgrzewu: wsipna i wygtadzajca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonabie o
etapOw pracy. Po jednej stroniezaanajduje si ostrze do obrobki wgbnej, a po drugiej ostrze do
wygtadzania.

5.4 Posadzki z ptytek

a) Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania plymkipna wynosi co najmniej +8C i nie wiccej
niz +25°C. Temperatur te nalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpeciem robét oraz
W czasie wizania i twardnienia zaprawy.

- Materialy uyte do wykonania posadzki powinny znajd@ve& w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpciem robot,

- Przed przyspieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pesaczeniach mokrych nale
sprawdzé spadki do elementow odwadrieych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uktaglar poziomie wykaczeniowym.

- Plytki nalezy uktad& i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod ptytki
nie maze zawiera pustych miejsc.

- Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalery rozmierzé tak, aby docinki
ptytek przy krawdziach (kacachscian) miaty wymiar wekszy niz potowa phytki.

b) Przygotowanie podia:

- Z powierzchni betonowej natg¢ usumé¢ wszystkie ldne czs$ci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegmnidiace przyczepnd warstwy malarskie,
piaszcace i tuszcace s¢ warstwy zaprawy.

- Podiaze powinno by nosne a wytrzymatét na odrywanie powinna Bygodna z PN/B-10107 nie
mniejsza ni 0,5 MPa.

- Podtaze musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio poraviege gknicé i szczelin

- Wilgotnas¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

c) Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktddaa przygotowanym wczeiej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do uktadania stoséwélej, ktorego rodzaj dobéa zgodnie z
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przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpagz od ulazenia spoziomowanych plytek — reperdw, ktérych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢ w odstpach ledacych
wielokrotnacia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszcaykontroluje st tata opieran

na ptytkach — reperach. Prawidtos&qtaszczyzn uktadanych pol kontroluje &ta przyktadam do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnig giaprave do spoinowania.

- Do fugowania natey przystpi¢c po uptywie 24 h, pelpwytrzymalaé oktadzina uzyska po 3
dniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatbw powinna Ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza esistosowania do robot materiatow, ktérych §eivosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale stosowdé rowniez materialdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot goigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy robét jest M. llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pasi

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikgkiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza istosowania do rob6t materiatdw, ktorych §gisavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.

Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnyd kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokows,

sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeiyalvykona przez
ocere wzrokows,

sprawdzenie grulBci posadzki cementowej lub z lastryka rglegorzeprowadzi na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywaniaguzki.

sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykdw materialbw posadzkowych; badamrosto-
liniowosci naleey wykona za pomoeg nacignigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szerok@i spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanialey wykona
przez oceawzrokow,.

9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podim, dostarczenie materiatOw i sgiitz, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okrgenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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454-4 STOLARKA BUDOWLANA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robot polegajcych na montau okien i drzwi zwazanych z przebudowinfrastruktury obiektu
STADIONU MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdllnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4540000-1 Roboty wykaczeniowe w zakres
obiektéw budowlanych.

45420007 Roboty w  zakresie stolar
budowlanej oraz roboty ciesielskie.
4542100-4 Roboty w  zaresie stolark
budowlanej.
4542110-5 Instalowanie drzwi i okien ore

podobnych elementow.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zodne z obowkujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w ST mggastosowanie przy monta
-stolarki okiennej,

-stolarki drzwiowej wewetrznej i zewntrznej,
-podokiennikow wewetrznych,

-fasad z paneli aluminiowych

2. Materiaty
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna bgtosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadagce normom pastwowym.
Wilgotnas¢ bezwzgédna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiesia w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej nie powinny by wicksze nk podano

ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drizw

wymiary zewn. écieznicy dolm 5 5
powyzej 1 m 5 5

roznica dtugdci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1

oscieznicy mierzona wwietle powyzej 1 m 2 2
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skrzydto we webie szerok& do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokaé powyzej 1 m 2
réznica diugdci przeltnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wgbie do2m 3 3
powiej 2 m 3 3
przekroje szerok do 50 mm 1
powsej 50 mm 2
elementow grubi do 40 mm - 1
powsej 40 mm - 2
grubas¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

-Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien dywyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

-Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okigonym w swiadectwie ITB dopuszczajym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

-Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nale przed ich zamocowaniem, pokryninia otowiam lub farka
ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3. Podokienniki okienne
Podokienniki wewstrzne aluminiowe, zewstrzne z cegty licowki,zewgirzne i wewgtrzne z
PCV.

2.4. Stolarka — fabrycznie wykozona

-drzwi wewretrzne - drewniane petne wé@eznicach drewnianych

-drzwi wewretrzne z zestawach fasadowych w profilach aluminicwy

-drzwi zewrgtrzne do budynku w profilach aluminiowych izolowah cieplnie

-drzwi do pomieszczetechnicznych - wewgirzne - w profilach aluminiowych

-drzwi zewrgtrzne do pomieszcadechnicznych — w profilach aluminiowych lub stakw

-drzwi do magazynéw spgis — w profilach aluminiowych drzwi otwiergie sé na komunikagj i
korytarze stanowice drog ewakuacyja musz by¢ zaopatrzone w samozamykacze.

-okna fasadowe ze szkta wielowarstwowego, termaiaghego, bezpiecznego.

-ramy okienne z profili aluminiowych izolowanychrit@cznie, wspotczynnik przenikania ciepta
k=1,1

-okna z profili aluminiowych szyby zespolone, szidoszklem zwyktym, wspétczynnik przenikania
ciepta k=1,3. W miejscach przestrzeni techniczneday sufitem podwieszonym a stopem szyba
nieprzezierna.

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 08&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
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Elementy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamaspreciem lub utrad stateczngci.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaudo wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiare mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogodlne:

-Wykonawca powinien dokodamontau okien i drzwi zgodnie ze szczegokpwnstrukcph
wbudowania tych wyrobdw, dostarczoprzez kadego producenta.

-Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

-Réwnoczénie ze wznoszeniem muréw awby osadzona stolarka budowlana jedynigcianach
dziatowych o grubgci poniej 25 cm.

-Stolarke nalezy zamontowa w osciezu zgodnie z wymaganiami okfenymi w normach.

-Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydtom ndke dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

-Przed dokonaniem zamdéwienia stolarki nglsprawdzt rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

5.2. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega oscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniu sgieza lub
zabrudzenia powierzchniceza, agcieze naley naprawé i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np ¢kniccia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnic kitem syntetycznym
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwigmw a Gcieznica powinien wynosi:

-na szerok& otworu 2 — 6 cm,

-na wysokeéc¢ otworu 5 -9 cm.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowangabeze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach malestawt
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okradwwi naley sprawdzé sprawngé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

-na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosowa najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wigkszej nz 200 mm od narz,

-maksymalna odlegbé pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocuge stosowane as przy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

-na szerokgci elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie giezy naley wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa
wchodzi w reakg z PCV), a szczelipprzykry listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinna loyniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie
wigcej niz 3 mm.

Rdéznice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wigksze od:

-2 mm przy dtugéci przekgtnej do 1 m,

-3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,
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-4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerako wickszej nz 700 mm stosowanea klocki podpierajce
utatwiajace prawidiowe ustawienie skrzydta wedgm décieznicy przy zamykaniu. Jeli szerokéé
okna przekracza 1400 mm stosuje diva komplety klockéw. Klocki podpiergje stosuje si
zawsze, jeeli szerokdé¢ okna przekracza jego wysaoko

-Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy csciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowadnidgego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania ¢iuzywaé do tego celu materialtdbw wydziedaych zwhzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkag.

-Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
-Podokienniki wewstrzne o matym wysigu osadza siw ten sposobze najpierw wykuwa giw
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrownuje si zaprava mur podokienny, dac mu maty
spadek ddrodka pomieszczenia i na tak wykonanym padtaktada si podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach ockszym wyse¢gu naley uprzednio osadZiw murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej

-Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Elementy stalowe mag
by¢ rowniez przymocowane do muru lub betonu za pomgab i naketek albo przyspawane do
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotewici€nice naley zabezpieczy przed
korozja biologiczra od strony muru.

-Szczeliny mgdzy cécieznica a murem wypetdi materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

-Przed trwatym zamocowaniem nayesprawdzt ustawienie gcieznic w pionie i poziomie;

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania ST

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest 1 kpl wykonanego moanta

8. Odbior robét

Sprawdzeniu podlegaj

-jakos¢ dostarczonej stolarki

-poprawnd¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

-sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

-dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéaody naley uzna za
zgodne z SSTi PB

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuije:

-dostawe i wykonanie montau stolarki oraz podokiennikow,

-zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigsizea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzadkowanie terenu budowy
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10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna wilrZVymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje montau producenta stolarki.
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454-5 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwizanych z wykonaniem wewtriznych robot malarskich zazanych z
przebudow infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIALBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

4540000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakres
obiektow budowlanych.

45440003 Roboty malarskie i szklarsk
45442007 Naktadanie powierzhni kryjacych
4544210-8 Roboty malarskit

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia
umowy ha wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okredlenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zodne z obowkujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem robot malarskich z farb malarskich faanie przygotowanych.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robaét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materiaty
2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniobnae posiadaocerg higieniczry PZH.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 wbry lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowaniaPMgC-81901/97

Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewniniowe wg. PN-C-81901/97

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg. PN-C-81901/97

2.2.Srodki gruntugce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie eeh st gruntowania, o ileSwiadectwo
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dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngaminaczej,

-na chtonnych podiach naley stosowé do gruntowania fakpemulsyjr rozcieaczorp, woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, zjjakeewiduje st wykonanie powtoki malarskiej.
-mydto szare, stosowane do gruntowania poihy celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi

- terpentyr | benzyr do farb i emalii olejnych

- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolngtrajow farb, odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakai wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

Materiaty powinny posiadawszelkie atesty zgodnie z rozpgitzeniem Ministra Zdrowia z dnia
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymaggakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i adzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116z pa35)

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdbw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig& warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych H32004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Farby powinny by przewaone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze gej5°C.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbwpizsza nk +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez 3 dni
nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i asizer ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowandeian i sufitdw mana wykona po:

-catkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

-catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

-catkowitym ut@eniu posadzek,

-usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapierin Powierzchnie powinny légyoczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutéw, naciekoéw zaprawy itp. Odsta tynki naley odbic, a rysy poszerzyi
ponownie wypetd zaprawi cementowo-wapienn

Powierzchnie metalowe powinny dyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiammyo
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiagjow
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Gtadzie :Gtad zacierana jest pagkna gtadko. Na prz&giach przewodow instalacyjnych przez
tynk montowane srozety maskuice. Stanowisko robocze po wykonaniu robét haleczysci¢ z
resztek zaprawy i wyw# gruz. Rozebr@i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowazabezpieczenia.

5.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowantasewa& farbe emulsyjra tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozgiezor, woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokryéygodtaze, bez prz@witow, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny bByniezmywalne, przy stosowanikrodkoéw mypcych i
dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hkiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegoélne warstwy stoséwarby w r@nych
odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nglavietrzy¢ 1-2 dni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva
-sprawdzenie wygdu powierzchni,

-sprawdzenie wsgkliwosci,

-sprawdzenie wyschetia podiaa,

-sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pca m
lowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@éczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

-dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagsprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

-sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

-sprawdzenie zgodiol barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie fmdivna zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamigswowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykon& powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest 1 mMwykonanej malatury.

8. Odbioér robot

89



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO WGMUNTA SIEDLECKIEGO
W BIALOBRZEGACH ST 454-5

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbiér podtga

Zastosowane do przygotowania pa@dtaonateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctrodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnoébgaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaw
cementowo-wapierindo roboét tynkowych lub odpowiednszpachlowk. Poditae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.zell@dbiér podtaa odbywa s po dhuzszym
czasie od jego wykonania, nayepodiaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2. Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powilok malarskich polegeg na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekowggherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okierfladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikgjcym powierzchng malowaa do powiok o dobrej jaki
wykonania.

Sprawdzenie odpordol powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powioki do podiga polegajce na prdbie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zmywanie wadpolegagce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gei podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezl@inych czynnikdw produkciji tj.

-wykonanie ww. czynnii

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzdkowania placu budowy

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanmadmymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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454-6 ELEWACJA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymaganiaotydzace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z przebudawinfrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO

W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
4530000-0 Roboty w  zakresie instala
budowlanych
45320006 Roboty izolacyjne
4532100-3 Izolacja ciepln

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamoOwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zodne z obowkujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem docieplenia elewacji metdékko-mokeg i oktadzim scian.

2. Materialy
-Piyty ze styropianu — ST Izolacje

-Emulsja gruntujca

-Zaprawa wyrownujca

-Zaprawa klejca

-Dyble z tworzywa sztucznego

-Siatka zbragjca poliestrowa

-Podktad tynkarski

-Tynk silikonowy

-Farba zewetrzna

-Stalowe elementy mocage (kotki, dyble)

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdbw innych producentow zni
sugerowani pod warunkiemz jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig& warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych H32004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)
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3. Sprzet
Ogolne warunki stosowania sptu podano w ST Wymagania ogolne.

Sprzt wykorzystywany do rob6t elewacyjnych to w razenkeczndci rusztowania warszawskie
oraz :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto dpraw 4. poziomica 1m 5. poziomicgxewa 6.
pion 7. fata aluminiowa 2m 8. listwy i faty drewn&9. ktownik metalowy 10. sznur malarski 11.
otéwek stolarski 12. niyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metalu hazyce do blachy 16.
miotek murarski 17. fapka stalowa 18. wtaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielniaatowa
wewretrzna 22. kielnia #towa zewntrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe igtazik
pace stalowegbate 10 -20 mm 26. pace 27. pacaadn papiereniciernym 28. uchwyt z papierem
sciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przé&ci®h szczotka druciana 32. szczotka
ryzowa 33. tama malarska samoprzylepna 34dpel tawkowiec 35. watek malarski z kratk
ociekow, 36. pistolet do silikon6w

4. Transport
Transport wewetrzny to: poziomy ¢czny .pionowy wycigiem Transport zewrzny to:

samochad skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby naley przewozé i przechowywé& w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrodiprzed wilgoca. Okres przydatriei powinien znajdowasic ha opakowaniu.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do wiéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacjaley nie tylko
odpowiednio przygotowa podicze, ale take zdemontow@ na czas robot wszystkie elementy
utrudniajce lub teé wrecz uniemaliwiajace szczelne przyklejenie ptyt z welny i wykonang mich
warstw ochronno-wykiczeniowych. Pamiat tez trzeba o tymze dodatkowa warstwa weiny pogrubi
sciany, a wec spowoduje potrzelzwickszenia wysigu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych,
czy wyhcznikow elektrycznych. Na nowo trzebedbie t& zamocowaé niektére elementy mocowane do
elewacji . Prawidtowo przygotowane paghadeterminuje w znacznym stopniu j&ko

calego systemu. Aby uzyskawaly efekt stabilnéci systemu naly zaca¢ od rozpoznania podta i jego
wihasciwosci. System mgzna wykonywa nie tylko nascianie ceramiczne] w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie nazkiej scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacj
Podiaze powinno by nadsne, stabilne, czyste i 0 niewielkim stopniu chtofoioPrzygotowanie
podiaza polega tez €sto na jego wyrownaniu. Czyritda ma na celu agjniccie wiagciwego powazania
ptyt izolacji zesciam przy jednoczesnym zminimalizowaniuzyaia zaprawy klejcej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych,gaprawdzi nasnos¢ podiaza pod system ociepleniowy
poprzez wykonanie proby przyklejania welny. Narzygotowane (oczyszczprwyréwnary i
gruntowan powierzchng nalezy przyklei w réznych miejscach budynku 8-10 prébek welny o
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nafeuzy¢ zaprawy klejcej, naktadajc ja, na cate
powierzchnie prébek w warstwie gruod ok. 1 cm. Po doktadnym daaieciu wetny dosciany,
pozostawia & go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa gizyklejone prébki wetny. Podte jest
nosne, jezeli nasipi rozwarstwienie probek wetny. W przypadku podtanineralnego (np. tynk
cementowo-wapienny) 800s¢ podiaza mazna sprawdz min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzdziem rubokretem, gwadziem itp.). Gdy fragmenty podita tatwo s¢ krusz i odspajag
mozna je uzné za stabe. 38 za$ podiaze rysuje s trudno, traktujemy je jako mocne. W
przypadku nowych podiy betonowych lub tynkowych nalg zwrock uwag na maliwosé
wystepowania naggzen skurczowych, bdacych efektem procesu yaania cementu.

Podtaze, na ktorym bdzie mocowany system musidbyprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
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porostow, lino zwizanych fragmentow itp. czynnikdw powodcych ostabienie przyczepookieju.
Nasnas¢ problematyczna posiaglayszystkie podiza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazigchy pylenia lub
luszczenia gj ponadtdciany surowe wykonane z materiatlow silnie ciggoh wod (np. gazobeton, cegla silikatowa
raz wszystkigciany otynkowane tynkami stabymi, osymymi sk i silnie nasikliwymi. Podiaza problematyczne
nalery przygotowa do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszeenechaniczne i zmycie, a rasie przez
zagruntowanie emuisjZaprawy klejce, stosowane do przyklejania izolacji termiczpepdukowane
sa na bazie spoiwa cementowego. W procesie icizaviia jest wgc niezlgdna woda. Chtonrid
mocno nasikliwych podiazy powinna by wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonnagci polega na spryskaniéciany wod, i sprawdzeniu, jak szybko w&a ona w podize.
Jezeli niemal natychmiasiciana przybiera ciemniejgzarwe, oznacza toze nalezy ograniczy
chtonnag¢ sciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruytiey Dzeki duzej zdolngci penetracji
emulsja wnika silnie w podtaza, wzmacniajc je i zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci,
zwigksza take przyczepn& kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali niewlzej zapraw
wyréwnujaca nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku hdz wyrowna& wyskpujace w nim
zagktbienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnejaw¢dzi systemu ocieplagego
zaleca s} stosowanie tzw. listwy cokotowej, dagj pewne, trwate i estetyczne wylazenie
elewacji od dotu. Listw jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojeim grubdci wetny,
mocowany do podia stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodniczagyklejona do écieznicy okiennej papierow
tasma malarslg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednageanie zmniejszy dogbu swiatta
do pomieszczew budynku. Folia jaknalery tez zabezpiecgyskrzydio drzwi zewegtrznych i oddzielnie ich
oscieznicg (drzwi musz sic otwiera).Styk Gcieznicy okiennej z murem musi bydoktadnie
uszczelniony. W tym miejscu €0 wystpuje tzw. mostek termiczny. Po dokladnym oczyszazen
szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniacmftyy wymies¢ pozostaty pyl i doktadnie zviy¢ woch dolra
krawedz cécieznicy i sciany. Pianka montawa uszczelni i dodatkowo ustabilizujgceeznicy w $cianie. Po
stwardnieniu pianki nalsy jej nadmiar odei¢ ostrym naem wzdti lica cécieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np.agkniki gwietlenia, nalgy demontowépo wyhczeniu nagicia zasilajcego,
postugujc sk izolowanymi nargdziami. Poniewa po przyklejeniu wetny wytcznik oddali s¢ od sciany,
nalery przedhay¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek pradw kczy sk z istniepcym za
posrednictwem kostki przgtzeniowej. Puszk elekiryczny naley zabezpieczay denkiem z tworzywa
sztucznego. Przez wykonany w denku otwoér przewsakaprzediiony przewod elektryczny. Denko
ostaniggce puszk elektryczny mena zabezpieczyprzed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez
zatopienie w zaprawie wyrowgg] siatki z widkna szklanego — tej samej, ktdgdze wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na wetnie.

Kotwy mocupce rury spustowe, mioa wyrwa&, postugujc sk stalows tapka do wyrywania
gwozdzi. Podiaona pod tepek deska ze zukosowanymnceon zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.2 Przyklejanie piyt z welny

Welre nalery przyklej& do podiga przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polegawsypaniu
zawartdci worka (25kg) do wiaderka z odmierzpitoscia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu
catasci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednpknsystencji. Klej jest gotowy do
uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemiesmanlV przypadku bardzo réwnego
podtaza mazna go naktadana cad powierzchng ptyty przy pomocy stalowej pacylzate;.

W przypadku podtza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazepo odchyiki od pionu, klej
naleey nakladé tzw. metod punktowo-krawdziowa ilos¢ kleju powinna by kazdorazowo tak
dobranaze po dodinigciu ptyty do podtaa powinien on pokrymin. 60% powierzchni.
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Zaprawy klegce naley przygotowa zgodnie z instrukgjpodan na opakowaniu. Do wymieszania
kleju potrzebne &zie wiadro o pojemrigi co najmniej 20 litréw, wiertarka z mieszadtenqda |
oczywiscie sama zaprawa kiga.

Przyklejanie weiny naley zaca¢ od naranika budynku. Piyty powinny ky uktadane z
przewhzaniem spoin w ptaszczyie sciany i w naranikach. Na pierwszej ptycie. Warto odznaczy
na ptycie obszar jej wysugtia poza narmik , tak aby naat powierzchng nie naktadé zaprawy
(zaprawa klejca nie mae znajdowa sie w spoinach meidzy ptytami).Zapraw klejaca naktada si
na obrzeza pityty pasmami o szer@took. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6 - 8
plackow osrednicy ok. 10 cm . Zaprawa kiep powinna pokrywaok. 40% powierzchni piyty.
Pasmo obwodowe umieszcza i takiej odlegtéci od krawedzi, zeby po dodinieciu ptyty do
sciany zaprawa nie wycigta sk poza obrys pityty. Po nateniu zaprawy klegcej na pty¢ nalery

ja bezzwiocznie przyloy¢ do $ciany w wyznaczonym miejscu. Riytlociskamy uderzeniami diag
packy drewniam lub styropianow. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, rgle
kontrolowa ustawienie ptyty zarobwno w pionie, jak i w pozi@nieeli masa klejca wycknie
Sie poza obrys ptyty, naky ja usuné. Zeby uzyska mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wiszym)
rzedzie, naley zaca¢ od pityty potdwkowej. W tym celu, przy pomocy mettd i katownika
(winskala) ciesielskiego, wyznaczag slinie ciecia. Plyty z welny ména przecisac pita,
drobnoabkowa. Zapraw klejaca, na dociej ptycie naklada giw postaci paska obwodowego i
odpowiednio mniejszej ikzi plackow. Phyg dociskamy dasciany, dosuwajc ja szczelnie do ju
przyklejonych i dobijajc diuga paa, szczegodlnie w miejscach styku. Caly czas ayak@ntrolowa
poziomia. pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadkdodatkowego mocowania ptyt
kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmiematie plackéw zaprawy, aby dwa z nich
znalazty s¢ w miejscach paniejszych kotkow. W tym przypadkw go dwasrodkowe placki
dodatkowe. W celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bskzokow, nalgy szczegodlnie starannie
dobija¢ ptyty w miejscach ich styku.

Przed przyklejeniem ptyty wetlny lub welny minergime miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej,
dolna jej kravgdz powinna by zabezpieczona poprzez owicie siatk z wibkna szklanego. W tym
celu nasciarg nalezy nanig¢ paa zecbaty zaprave klejaca na wysok& min. 15 cm. Po przykeniu
docktego paska siatki, gtadlstrory pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki poamnmie taka
szerokd¢, by po owingciu nia wetny zaréwno pod ptytjak i na niej znajdowato sico najmniej 15
cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzedai@zynprzykleic dockte paski siatki na
osciezach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szergkgaska siatki powinna by
powigkszona 0 szeroko oscieza. Siatka ta po zawiggiu powinna sigac 15 cm poza natmik.
Kolejne fragmenty siatki mugay¢ taczone na zaktad min. 5 cm. W taki sam sposolrpaléleic
siatke na @gciezu dolnym pod oknem.

Dla wygody pracy siatkmazna przyklet do folii na oknie téma przylepra.

Jezeli wystapi potrzeba wyeicia fragmentu pityty , nakly po przyt@eniu ptyty na sucho
odmierzy¢ i zaznaczy otowkiem linig ciecia. Naley tez zaznaczy linie ciccia ptyty w
narazniku budynku. Zaznaczone fragmenty ptyty odcinanma.p W celu uzyskania czystego
(bez kleju) styku ptyt w przewzaniu narea, wygodnie jest oznaczystret, na ktérej nie mae
znalez¢ sie zaprawa klejca. Po nalzeniu na weta zaprawy klejcej, zgodnie z wcZaiej podanymi
zasadami, naky ja przytazy¢ do sciany. Nasgpnie dociskamy phgt dluga paa pamktajac o
ustawicznej kontroli ptaszczyzn przy pomocy pozi@yn

Ditugos¢ piyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, ngle ustale z
uwzgkdnieniem grubéci wetny ocieplajcego dcieze. W tym celu natey odmierzy pasek weiny,
ktory bedzie wklejony w dcieze. Szerokét tego paska powinna bByok. 1 cm wysza ni
glcbokas¢ oscieza. Pilyty z welny o malej grusoi mazna przecin& poprzez nagcie ostrym
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nozem i przelamawzdtuz nackcia wiaciwa diugas¢ ptyty dochodzcej do otworu z ptaszczyzny
sciany mana prawidtowo oznaczydopiero po przylzeniu na sucho paska welny wceezu. Po
natazeniu zaprawy klecej na ptyg¢ z wetny. przykleja sija w wyznaczonym miejscu.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez wehp. przewodu elektrycznego naje
odmierzy jego potaenie wzgédem statych punktéw. Przy odliczaniu odlegliood otworu,
naleey uwzgkdni¢ gruba¢ izolacji ocieplagcej ascieze. Punkt przdria przez izolag nalery
nanig¢ na ptyt wetny, ktéra kdzie wklejana w tym miejscu. Otwoér na przewodzmep wykong
np. srubokrtem. Po natgeniu na ph zaprawy klejcej i przewleczeniu przez otwor przewodu,
nalezy doktadnie docisgg ja do sciany, zgodnie z zasadami podanymi w&Hej. Przed
przyklejeniem wetny w nataiku otworu i po odmierzeniu jego wymiarow, natewycismé
zbedny fragment. Wetna powinna przestansaviatto otworu wscianie o odcinek réwny grulioi
welny docieplajcej ccieze i warstwy kleju, jaka si znajdzie pod nim. Caly czas naje
kontrolowa czy plyty uktadanesw jednej ptaszczynie. Najlepiej jest roldi to diuga (2 m) fah
przyktadajc ja najpierw w pionie. W miejscu wéznika éwietlenia, po przyleeniu obudowy
puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nayewycia¢c w wetnie gniazdo na catejefokaici izolacii.
Obudove puszki mana wklet w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski wetnyeplapcej ccieza |,
nanosi st zapraw klejaca przy pomocy pacy ¢batej. Klej naley rowniez natazy¢ na kravwedz
weiny od strony fcieznicy. Pasek weiny z natonym klejem nal&gy wsura¢ pomikdzy ccieznice
a piyty wystagce z ptaszczyznyciany i dokladnie go do nich docigh Poniewa pomkdzy
oscieznica a izolacy powinna pozostaszczelina dylatacyjna ok. 1 cm (tak byt dogipasek cigszego
welny), naley paca. stalowa. dagimé¢ do tylu welny wklejon. wczeniej w asicieze siatk zbropca. W taki
sam sposob nate wkleic welre rowniez w oicieza pionowe wszystkich otworow. Przed wklejeniem
izolacji w csciezu pod oknem, nahy zeszlifowa gorne krawdzie piyt, fazujc je zgodnie ze spadkiem, jaki
zostat wykonany wcZaiej zapraw wyrdOwnupca . Umocowanym do pacy papiergciernym, nalgy
przeszlifowa ewentualne nierowidoi na stykach weiny. Przyktadaj do gcieza podokiennego piyt
welny, naley odznaczy lini¢ cigcia (do lica ptaszczyzny docieplodejany). Szerok& paska powinna ldy
o ok. 0,5 cm mniejszamngtcbokas¢ oscieza. Powstata w ten sposéb szczelina dylatacyjnarzespéniej
wypleniona trwale plastycanmas uszczelniajca. Zaprawe klejaca nanosi si na krawedz ptyty od
strony dcieznicy. Ze wzgtdu na wyréwnam wczeniej powierzchrg oscieza, klej mana natayé
paa zcbat bezpdrednio na podize, zachowuwc niewielki odsgp do pionowej piyty welny. Po
przylazeniu welny do podiza, naley dokitadnie go docisié pac.. Naktadanie kleju pac zebata.
gwarantuje czystg styku ptyt. Pag lub kielnig nalezy dochgna¢ siatke zbrojpca do posmarowanej
klejem kravedzi weilny. Wczéniej siatka zbrajca zostata przyklejona démeza. Wten sposob na
styku stolarki z dociepleniem powstanie szczeliylatdcyjna. Po nak@niu warstwy zaprawy klggej
na wetr, zatapia siw niej siatk zbropca.. Wycénigty spod siatki klej naley doktadnie zaszpachlowa
przy pomocy pacy gtadkiej. Nanoiki wypukie wokot otwordéw okiennych i drzwiowychalezy
przeszlifowég paa z papieremiciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrycawkdzi naray.
Naraza wypukie, narzone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach,e@mych na zewtrz
oknach oraz na parterze do wysétic2 m powyej poziomu terenu), musza. Byabezpieczone
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub P(Rfzed przyeciem katownika naley zmierzy
diugas¢ naranika. Naranik ochronny z blachy aluminiowej ma przecic nazycami do blachy.
Naraznik musi by osadzony na welnie pod siatkbropca W tym celu na nate z welny nalgy
nanigc¢ niewielka. ilg¢ kleju na catej diug@i po obu stronach nam. Naranik aluminiowy naley
zatopt w $wiezo natazonej zaprawie klagej . Dluga poziomnica pozwoli ustavgo w idealnym pionie.
Zamontowany nartmik nie zabezpieczagy naley zaszpachlowa zaprave uzywajac gtadkiej
pacy stalowej. W ten sam sposéb wzmacrgansizystkie krawdzie wokoét otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy natpikach mana prowadzi po zwhzaniu zaprawy. Kiedy nazaiki
ochronne zostan juz dobrze ustabilizowane w zaranej zaprawie klejowej, nalg na dcieze |
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przyleglty fragmengciany nanié¢ klej i wyrown& jego grubé¢ paa z¢bata. Nasfpnie zawija si
siatk; zbropca i za pomog pacy gtadkiej zatapiapjw swiezym kleju. Pa¢ nalery prowadzé w
kierunku od nargnika na zewstrz. Przy pomocy kielni naétmej mazna w prosty sposéb idealnie
"wyprowadzt" krawedzie naranikdw . Napezenia wewrtrzne, lzdace wynikiem rozszerzania
si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych, mpdoprowadzi do pojawienia si ukasnych gknie¢ w
ptaszczynie sciany, biegacych od nargy otworOw na zewstrz. Zabezpieczenie przed takim
zjawiskiem stanowi siatka zbgmja w postaci prostakdw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod
katem 45 stopni. Zaprawklejaca. nanosi gi na wetre paa z¢batas w miejscu dodatkowego
wzmocnienia nargy. Nastpnie zatapia giw niej przygotowany prostakz siatki, wyciskajc
klej gladky paa stalows. W ten sposob dokonujezsivzmocnienia kadego narga wokét otworu. Po
zwiazaniu zaprawy klecej w warstwie zbrojone] pod oknem, wytworzowczeniej szczelig
dylatacyjna. natey wypelni uszczelniajca mag trwale plastycza W ten sposob zostaje
wytworzone elastyczne pmizenie docieplenia ze stolarkkienry oraz uszczelnienie styku przed
penetraci wody pod uktad ociepleniowy. Obrobki podokiennikéwusz by¢ wykonane z blachy
nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowe] pekdnej. Podokienniki powinny mie
szeroké¢ o minimum 4 cm wiksza. od gibokasci oscieza. Skrajne agci blachy powinny by
wywinigte pod lgtem prostym do goéry na min 2 cm. Didggodokiennikdw powinna léyo ok. 1
cm wigksza od szerokai otworu wswietle wetny. Podokiennik natg "na wcisk" wsun¢ az do
okna, podsuwap jego kacowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie dgieznicy. Po
ustabilizowaniu obrobki podcinacgsibstrym naem welg na styku z blach Rozpezony welreg
stworzy nawis na szerokm ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nglenaraniki wokot
otworéw okiennych wzmochikatownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wkig@a je w
zaprawe klejaca. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gornyyywa sk poziomicy. Po
przeschnjciu kleju stabilizujcego nareniki nalezy owinaé siatky zatapiagc ja w natlzong na
welng zapraw klejaca analogicznie, jak przy drzwiach. Réwny ksztatt aiar tatwiej kzdzie
uzyska, postugujc sk kielnia narana. Przyklejajac ptyty z welny w gornej partigciany, naley
bezwzgtdnie zadbéa o to, aby zachodzity one na izola¢grmiczry stropu lub dachu na wysaio
rowna grubgci piyty tepe izolacji. Jeeli wetna ledzie segata powyej elementéw konstrukcji
dachu, gniazda na te elementy wycirgvsiwetnie po ich wczaiejszym doktadnym wymierzeniu.
Niewielkie szczeliny uzupetnia eiodpowiednio doeita weta. W ten sposéb zostgj
zlikwidowane wszystkie mostki termicznezég pomimo stara, pomkdzy przyklejonymi ptytami
welny powstaty szczeliny, nalg wypein je dopasowanymi paskami z wetny. W przypadku
matych szczelin, w ktore trudno jest wcignwelre, zaleca si ich poszerzenie i uzupetnienie
wetna, stosujc meto@ "na wcisk" bez zaprawy klggej. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin
klejem. Diug tata aluminiowa mazna sprawda, czy ptyty z wetny tworz jedm ptaszczyzn. Aby
kontrolowa powierzchng, tez nalezy przyktad& w réznych miejscach i w mnych kierunkach.
Wszelkie nierownéci ptaszczyzny wetny mugz by¢ przeszlifowane papierengciernym,
zatoczonym na sztywna, gadCzynnd¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaienkie warstwy
wykonczeniowe nie &da w stanie ukry nawet niewielkich nieréwrigi. Narazniki zewrgtrzne
budynku, do wysok&i co najmniej 2 m powiej poziomu terenu, natg wzmocné katownikami z
blachy perforowanej lub PCV.gowniki z aluminium docina sido wigciwej dlugaci nozycami
do blachy tak, aby nie zdeformoévedocinanej kacowki. Katownik wzmacniajcy nalery zatopé

w Kkleju naniesionym na naioik, ustawiagc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomicy. Po
ustawieniu ktownika w pionie, naley go zaszpachlowacienky warstwy zaprawy klejcej przy
pomocy gtadkiej pacy stalowe].

5.3 Kotkowanie
W zaleznosci od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. ni@ zag¢ potrzeba
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dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy praezonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wedimeralnej kotkami, otwory na kotki
mozna wykonywa po catkowitym zwizaniu kleju pod wekg tj. co najmniej po dwdch dniach od
przyklejenia ptyt z welny. Gbokas¢ otworu powinna by o 1 cm weksza od diuggci kotka. 1los¢

kotkdw powinna by zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejszadnszt. na 11, Przy
ptytach z wetny o wymiarach 50 x 100 cm oznacza kotki na kada ptyte. Kotek naley osadzt

w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkbw ngtevbi¢c w nie trzpienie rozpierage.
Jezeli wystypia trudnagci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalg wyjac¢ kotek, pogebi¢ otwor

i ponownie wbé¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wdiit trzpieni
rozpierajcych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikolwych gtéwki powinny licowa
si¢ z powierzchrg wetlny. Decyz¢ co do koniecznai wykonania kotkowania wetny podejmie
Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow texdmjich (podtae, strefa klimatyczna, czas
wykonywania prac ociepleniowych ).

5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie am@ rozpocaé nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia wetny, przy bezdeszczowej pogodzemjperaturze powietrza niezazej n¢ 5°C i nie
wyzszej ng 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peinD°C w cagu 24 godz.,
wowczas nie nalgy przyklej& siatki zbrojcej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzsza
niz 5°C. Po przyklejeniu weilny na catej powierzchncigplanychscian, nasipnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtbwnym zadaniest pchrona izolacji i stworzenie stabilnego
podkiadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbwaha jest z zaprawy kigjej i wtopionej

w niag siatki z widkna szklanego. Siatka peni eratbrojenia rozeiganego, przenoszego
napkzenia powstate w ptaszczyie sciany na skutek odksztaltetermicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzgtinie przestrzeganalery zasady 4czenia kolejnych fragmentéw siatki na
zaklad o szerokwi ok. 10 cm. Zaklady te musza, dptosowane zarOwno na poteniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojereeciagane, powinna znajdowasic w warstwie
zaprawy klejcej nie gtbiej niz w potowie jej grubéci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mi€ grubag¢ 3 mm. Partie budynku szczegdlnie riarge na uszkodzenia mechaniczne, a
wigc sciany parteru do wysokoi 2 m powyej terenu orazciany przy tarasach i balkonach,
powinny by wykonczona ze szczegdlna, starafuia Wszelkie niedoeigniccia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkisiatki zbroacej, naley zaszpachlowai
przeszlifow& drobnoziarnistym papiereitiernym. Warstw zbrojora po catkowitym zwiazaniu
kleju, naley zagruntowa podktadows masa, tynkarsk odpowiednia, do nakfadanego 7péj
tynku . Podklad ten oddziela chemicznie wakstwbrojona, od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwksza przyczepng tynku wykaiczeniowego. W
przypadku pénego terminu robot i niesprzypgych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowane podkladowa, masa tynkars&@ny mog, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si ha ptyty welny w pasmie o szeragkd1l m (szerok& siatki z wiokna szklanego)
gtadka strory pacy. Grubé&t warstwy kleju powinna wynosiok. 3 mm. Nakiladanie zaprawy zaczyna
sic od naragnika budynku. Po naieniu zaprawy klecej na odcinku rownym diugoi
przygotowanego pasa siatki, najle"przeczesd' ja. zbat stromm pacy. Czynn& ta pozwoli
uzyska& jednakow gruba¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa warstwy zbrojonej metad zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitymsehngciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczgeiej

niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
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5.4 Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystenggstg smietany. Naley go stosowé bez
rozcieaczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naldaslgednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zake od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. me stwy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wakdw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe nalazenie tynkéw W celu uzyskania réwnej, pionowej kgdmi naranika, naley
postwzy¢ sie desk, prowada réwm, niezwichrowan desk nalezy wypionow& przy pomocy
poziomnicy i przybt z jednej strony namika, wzdhi jego kravedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwikzy¢ sciarg woda. Zapraw narzuca i
kielnia i wstepnie wyrownuje pagstalows Po lekkim przescheciu zaprawy nalgy ja ponownie
zwilzy¢ woda i zatrzeé paa drewniam wzdiwz deski prowadzcej. Gdy zaprawa zwie desk
prowada nalezy oderwd i przybi¢ z drugiej strony natmika, narzucajc i wyrOwnupc zapraw w
analogiczny sposob. Po zawaniu zaprawy i usueciu deski, naprawiany natnik bedzie miat
idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stangeai podige pod tynk szlachetny, powinnadidealnie
rowna. Wszelkie nierowrci i $lady po pacy naley zeszlifow& drobnoziarnistym papierem
sciernym.

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego néale wykona uszczelnienia dylatacji i innych pokzea.

W szczelig pomkdzy ociepleniem asgieznica. drzwiows nalezy wprowadz¢ sznur dylatacyjny z
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznuratdgljnego naley uszczelni styk mag trwale
plastycza. Ten spos6b uszczelnienia skompensuje rudlaieanicy drzwiowej oraz nie dopuai
wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebigymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczeln silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi elementami
budynku powinien by wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wyjeelia szczeliny
dylatacyjnej pomidzy cscieznicy okienry a dociepleniem réwnieuzywa st sznura z pianki PUR.
Izolacjg styku, chronica przed wod opadow naleey wykona& z masy trwale plastyczne.
Silikonem budowlanym nahy tez uszczeldistyk wetny z obrobkblacharsk podokiennika.

5.5 Nakfadanie tynkow szlachetnych

Materiat naley nacagna¢ na podtae rozprowadzag go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zagoi¢ rowniez paa stalows gtadky do warstwy

0 grubdci zaciera ruchami oke¢znymi lub podtinymi - pionowymi albo poziomymi (zataie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnégoanka wystarczy tylko zagtadziuchami
okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naghiccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, stneginych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z riggod 5 do 30 minut. Zaky gtéwnie od
temperatury powietrza i podia, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby urnikn
powstawania widocznych cieni najezwrocik uwag; na zakup towaru z jednakawlat, produkcji.

5.6 Malowanie farbami silikonowymi

Farly nalery nanost na przygotowane i wysezonowane paetov postaci cienkiej, rownomiernej
warstwy. Malowanie mma wykonyw& watkiem, gdzlem lub metogl natryskows. Farly mazna
nanost jednokrotnie lub dwukrotnie, w zateosci od chtonnéci i struktury podiga. W przypadku
malowania tynkéw strukturalnych, piervaswarstwe nalezy wykonywa farba rozcieaczorn. Do
ostatecznego malowania najezawsze stosowafarbe w postaci nierozcieczonej. Przerwy
technologiczne podczas malowania agle goéry zaplanowg np. w naranikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorop. iNanoszenie farby na tak zaplanowan
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powierzchn¢ nalezy prowadzé w sposob agly (stosugac technologi "mokre na mokre"),
unikajac przerw w pracy. Malowanpowierzchn¢ nalezy chroni, zaréwno w trakcie prac jak i
w okresie wysychania farby, przed beggalnim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddw
atmosferycznych. Kolep warstwe mozna naktadéa po catkowitym wyschriciu poprzedniej,
stosujc meto@ "na krzyz" i zachowujc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktada@izas
wysychania farby zalmie od podtaa, temperatury i wilgotriei wzglednej powietrza wynosi od
ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikhrdéznic w odcieniach barw natg na jedm powierzchng
naktad& farbe o tej samej dacie produkciji.

5.6. Monta elementow elewacyjnych

Nie dopuszcza sido montau wkretdw z uszkodzonymi tbami, wbijania wtéw. Wiercenie lub
przebijanie otworéw nie powinno powodoéveostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu ani
na jego powierzchni, ani wewinz otworu. Wewatrzna powierzchnia otworéw powinna rdie
metaliczny potysk, a kragdzie oczyszczone z zadziorobw. Mocowanie (zabezpiexz
antykorozyjnie) przez podktadki technologiczne. Wé&tkie prace wykonywascisle wg zaleceé
producenta wybranego systemu.

6. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekiawedzi od linii prostej nie wiksze ni 3
mm i w liczbie nie wgkszej n 3 na catej diugi taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego nie gksze nk 2 mm na 1 m i nie
wigksze nk 4 mm na wysok&i pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1 Mwykonanego docieplenia (oktadziny) wraz z tynkiemalowaniem i
pozostatymi opisanymi warstwami.

Jednostl obmiaru jest 1 Mwykonanej oktadziny elewacji

8. Odbior robot

Odbiér czsciowy powinien nagpowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg wowczas
skontrolow& prawidtowad¢ wykonania pracy: pionowo ptaszczyzn, prawidtowsd wykonania
naraznikow, prawidiowd¢ wykonania uszczelnie Po wykonaniu wszystkich opisanych robot
zostaje dokonany odbiér koowy, ktoéry poza wymienionymi elementami powinie@sjcze
obejmowa: ogledziny wzrokowe, zgodrié doboru kolorystycznego wg projektu, estetyk
wykonania catej elewacii.

W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru rob6t — dokoédawpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane obp nalery uzna za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezldinych czynnikdw produkciji tj.

-wykonanie ww. czynnii

-zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska

-uporzdkowania placu budowy
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10. Przepisy zwazane

PN-C 81906:2003  Wodorozgiezalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagariadania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wty wiercace samogwintace z tbem walcowym wypukty gbieniem
krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy &ty

PN-EN 485-3:2003 (U) Aluminium i stopy aluminium.laBhy, tamy i piyty. Czs¢ 3:
Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu wyrobéwaleowanych

PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium. Matdrwyjsciowy do kucia przerobiony
plastycznie. Cg¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu naiago
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454-7 RUSZTOWANIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyce robdt zwizanych z ustawieniem, eksploatagj
demontaem rusztowA  zwiazanych z przebudaw infrastruktury obiektu STADIONU
MIEJSKIEGO W BIALOBRZEGACH

Klasyfikacja wg. Wspo6lnego Stownika ZamowieCPV)
Grupe Klase Kategorie Opis
45200009 Roboty budowlane w zakres

wznoszenia kompletnych obiekic
budowlanych lub ich ezci.

45260007 Roboty w zakresie wykonywan
pokry¢ i konstrukcji dachowych
inne podobne roboty specjalistyczne.

45262001 Specjalistyczne roboty budowla
inne niz dachowe.

4526210+-2 Roboty przy wznoszeniu rusztoi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka@ dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét budowlanych z zastosomanie
rusztowa.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami lyniera. Koszt aytkowania rusztowma nalery oszacowé na
podstawie wizji lokalnej, dokumentacji projektowegjrzewidzi€ w cenie ofertowe;j.

2. Materialy
Rusztowanie rurowe wraz z pomostamjdznikami oraz catym ospgtem

zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriaiBwdowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiéstga i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-moniawych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczestwo pracujcych ludzi oraz wiciwosci rusztowania.
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4. Transport
Do transportu stosowasamochody skrzyniowe. Wykonawca ma ohk@ek zorganizowania

transportu z uwzgtinieniem wymogow bezpieczgtwa w obgbie pasa robdt jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania warunkéw ohzaja Wykonawe.
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wako zatwierdzone nie mi@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gwzone odlegkri nie zostaty
wczehie] zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegalezy ponizszych zasad:

Montowa rusztowania zgodnie z instrugqDTR) dostarczomprzez producenta.

Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montau i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania aayznaczy stret niebezpieczpi zabezpieczy
ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie ggziami. Strefa niebezpieczna nie zaavynost mniej niz
1/10 wysokdci rusztowania, ale nie mniejné m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa

a) o zmroku, jeeli nie zapewnionodietlenia dagcego dobg widocznag,

b) w czasie gstej mgty, opadéw deszczyniegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybia przekraczajcej 10 m/s

d) w ssiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychzeje odlegtcci liczac od skrajnych
przewodow g mniejsze ni:

-2 m dla linii NN,

-5 m dla linii WN do 15 kV,

-10 m dla linii WN do 30 kV,

-15 m dla linii WN powyej 30 kV;

jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpogdem robot ling nalezy wytaczy¢ spod nagicia.
Rusztowanie nalgy ustawig@ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania te@nie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadtekvnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowéadwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi bywyposaone w piony komunikacyjne. Piony naje wykonywa
jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtas¢ migdzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi nie me przekracza40 m. Odlegtéc za
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od piomakakacyjnego nie ma przekracza20 m.
Konstrukcja rusztowania winna bywyposaona w uradzenia piorunochronne. Updzenia te
winny by zgodne z postanowieniami Wewych przepiséw o ochronie budowli od wyladawa
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przgdwli mapcej instalagj piorunochrona,
wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaem pohczenia rusztowania
ze zwodem pionowym ugdzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zaghyech budowli nie podlegaj ochronie od
wytadowar atmosferycznych.

Jako zwoddéw pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu pglezywa¢ odcinkow
rur sptaszczonych na koach o diugéci min. 4 m, ktore to odcinki natg taczy¢ z kaacami rur
zewretrznych ram gornych. Pgdzenie wykoné za pomog ztaczy normalnych. Odlegké miedzy
zwodami pionowymi nie mae przekraczal2 m. Zwody nalegy taczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajcym z tdmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm mbrutu stalowego
ocynkowanegdrednicy 6 mm.

Rusztowanie winno ky uziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepiséw budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w gdzeniach elektrycznych o napiu do 1 kV.
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Opornag¢ uziemienia mierzona gem przemiennym 50 Hz nie powinna przekréct@ Ohm.
Odlegta¢ miedzy uziomami nie powinna przekra¢ze2 m. Zaleca siwykorzystanie jako uziomu
dwych mas metalowych znajdigych s¢ w ziemi Na rusztowaniu powinna bywywieszona
tablica informugca o dopuszczalnym olageniu pomostow.

Rusztowania usytuowane beZpaxnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przefav i prze§c
powinny mi& daszki ochronne na wysadad nie mniejszej i 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunkuzrédia zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodgzczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadgje przedmioty.

Rusztowania powinny posiaglanak bezpieczsstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musgposiadé dokumentacje techniczno ruch@{DTR). DTR okrgla jakie konfiguracje
rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypoh
(do ktérych nalgy wykona specjalny projekt). Projekty rusztoivanietypowych wykonuje
najczsciej producent lub specjalistyczna firma dokaweaj montau rusztowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokaenggo odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badarakey przeprowadzi kazdorazowo po
catkowitym zakaczeniu rob6t montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja:

-sprawdzeniu stanu podia - ogkdziny zewrtrzne,

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania €dginy zewrtrzne,

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania ppez sprawdzenie wymiarOw rusztowania z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosz

a) odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnyctetag/ania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m
i 25 mm dla rusztowania o H> 10 m

b) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczgghl poziomach nie powinno przekracd®
mm,

-sprawdzeniu gten - ogkdziny zewrtrzne,

-sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kogeignnych za pomac
dzwigni 1 :10 z si4 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu naglegpodd& 10% ilcsci zakotwie
wybranych losowo,

-sprawdzeniu pomostow roboczych - @iiny zewrtrzne,

-sprawdzeniu wymagadotyczicych komunikacji - ogldziny zewrtrzne,

-sprawdzeniu nmosci wysiegnikdw - n@nos¢ wysiegnika naley sprawdzté przy obcazeniu 2,0
kN (200 kG),

-sprawdzeniu urglzer odgromowych - wykon@apoprzez pomiar oporsoi,

-sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

-sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontmeya konstrukcji rusztowania -
przeprowadz przyrzdami pomiarowymi,

-sprawdzeniu zabezpiedzébarierki, burty) - ogidziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodoeow ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nate usuraé i
badania przeprowadzponownie. Z przeprowadzonych bédaalezy sporadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlegagpagicym przegidom:

-przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygagmisttkujacego rusztowanie,

-przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsem@atasztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

-przeghdy dorane wykonywane przez komésjz udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyzytkujacego.
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Wyniki kazdego przegldu naley wpisa do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowy rob6t zwizanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadrsioa?].

8. Odbior robét

Montaz uznaje st za wykonany jeeli wszystkie wyniki bad@a przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly st zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadgdy wykonanie cho
jednego elementu morita okazato si niezgodne z wymaganiami, roboty uznajeza niezgodne
z dokumentagj projektows i Wykonawca montau zobowazany jest doprowad&iroboty do
zgodndci z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opggan
wyzej sytuacji nie podlegajaptacie.

9. Podstawa ptatndci

Cena | metra kwadratowego fhwykonania montzu obejmuie:
-wszelkie prace pomiarowe,

-zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

-mont& i demonta rusztowania,

-przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbioréw;
-wykonanie odpowiednich zabezpieaz@ac;

10. Przepisy zwazane

PN-78/M-47900/01 : Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz ekspbpet

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stof metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja,

PN-78/M-47900/03: Rusztowania sfog§ metalowe robocze. gtiza. Ogodlne wymagania i badania.
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454-8MONTA Z ELEMENTOW _SLUSARSKICH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robot budowlanych polegagych na montau elementéwslusarskich zwazanych

z przebudow infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIALBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowie€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000008 R&zne ustuc
93900007 Rd&zne ustugi niesklasyfikowan
9395000-2 Ustugislusarskie

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdadoym podstaw do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy ha wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sqzgodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w ST magastosowanie przy mouta
-balustrad

-zadaszg wykonczonych polivgglanem

-mocowanie elementow zabezpieazgrh

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robaét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty
Elementyslusarskie dostarczone na budoyako wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych z

natury wykaczone, wyposane w uchwyty montaowe.

-balustrady rurowych ze stali @. 80 mm wysokéci h=110cm o rozstawie stupkow co 200cm.
(Ocynkowane w cakxi montowane do podia na kotki wklejane 4M10 HVU HAS lub na
fundamencie betonowym

-balustrady rurowych ze stali @. 80 mm wysokéci h=110cm o rozstawie stupkéw co 200cm.
Wypetnienie pionowe z rurek &rednicy 16 mm w rozstawie 12 cm (Ocynkowane w gato
montowane do podia na kotki wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamenloetonowym
-balustrady przy schodach rurowych ze stali niensmg stupki osrednicy 50,8x2 pochwyty o
srednicy 45x2 wysokai h=110cm. Wypetnienie blacha perforowana. @atanontowane do
poditaza na kotki wklejane 4M10 HVU HAS lub na fundamenlsegonowym
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-pochwyty ze stali grednicy 80 mm o rozstawie stupkéw co 200 cm mocanaboku lub z gory
na kotki wklejane 2M10 HVU HAS

3. Sprzet
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany

do wywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu n#oga
wykonywanych robo6t i &dzie gwarantow& przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow metaltwyc

Elementyslusarsko-kowalskie wykizone powinny by pakowane w sposob zabezpiegey,)je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem @lary przez producenta. Instrukcja winng lmpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsi¢ etykieta zawieraja:
-nazwe i adres producenta,

-nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jawyrob uzyskat,

-dat produkcji i nr partii,

-wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

-numer aprobaty technicznej,

-nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

-znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewrstah gotowa¢ uzycia ich do montau. Materiaty
powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtkoh Iub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymowinny by one odizolowane od
materiatéw i substancji dziatajych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawwasy, farby,

itp.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatow odbywaqsprzy W sposob zabezpieczey je przed przesuwanlem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, chagywanie i transport i w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow mzewych.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymeg@golne”.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywa sic zgodnie ze
specyfikacy podan w projekcie technicznym.

Prace powinny hytak przygotowane aby zapewnione byto harmonijbezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&élusarsko kowalskich.

5.2.2. Przygotowanie podia

Doktadna¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosté sprawdzony
przed przysipieniem do robot:

-powierzchnia podty powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyojektows,
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-powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu i zanieczyszcze

5.2.3. Monta wyrobowslusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementdbw metalowych przeomych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdza szkdd w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zw#anie z wbudowaniem, osadzaniem i meeta wyrobow metalowych
nalery przygotowg w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiésizgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowaizujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny l&y osadzane zgodnie z dokumerdatgchniczm lub instrukcy
zaakceptowanprzez Irzyniera.

Montaz wyrobéw powinien sprowadzasie do scalania patzeniami srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wahl na zastosowane powioki antykorozyjne
wyrobow.

Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow meovaych w podiau.
Wklejenie kotkdw mocujcych powinno b¥y wykonane z wyprzedzeniem wystarezgim do
uzyskania dopuszczalnej wytrzyma&do polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczagdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.

Dtugosci srub powinny by ustalane w zadmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniajac naddatek na podktagknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny
wystawa& ponad nakitke wigcej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawagonad ptaszczyzrtaczonych czsci lub elementow.

Do faczenia elementow metalowych z konstrakibpdowli stosowéa nalezy ztaczy rozporowych,
kotkdbw kotwiagcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinnat lokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:

-otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,

-z otworu naley usur¢ pyt i drobiny urobku,

-wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

-przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkasci osadzenia,

-kotek rozpeza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

-otwOr powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,

-kotwe posmarowé klejem,

-wcism¢ W oczyszczony z pytu otwor,

-po osagnieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zmeo przysipi¢ do
montau wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigctiuobciazen wyrywajacych powinny by
metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotwge, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegétowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow wykargodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

5.3. Monta barierek i balustrad

Barierki i balustrady przymocowuje sie do padialwoma sposobami:

-przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszegotweoa, kaicow stupkdéw pogczowych w
gniazdach wyrobionych w podta lub stopniach betonowych (z boku lub w podao stopnia) i
zalanie otworéw zapraycementow;

-przez przykecenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanyebemnowanych w belce
poreczowe;.

Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinng blizej niz 5 cm do brzegu stopnia, aby nie
nastpito peknigcie betonu przy opieraniugso balustrad. Zabetonowane gniazda przykrywa i
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poziomie podiaa, w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi paéeniami (rozetami), ktoreas
nasadzone na stupki przed osadzeniem ich w gnibzdac

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne wymagania ST

6.2 Sprawdzeniu podlegaj

Generalny Wykonawca jest zobawany do przeprowadzenia niedlmych prob i weryfikacji w
obecndci Inwestora i Architekta.

Wszystkie proby kontrolne i proby prawidiowego dama kkdzie wykonane na koszt i
odpowiedzialné¢ Generalnego Wykonawcy.

Ponadto, naadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkieadeenia przejal przez procedyr
odbioru na placu budowy, przed marean.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru dlalusarki jest 1 kpl wykonanego mouta

8. Odbiodr robot

Sprawdzeniu podlega;

-jakaoé¢ dostarczonejlusarki

-poprawnd¢ wykonania montau

W wyniku odbioru nalgy:

-sporadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robot

-dokona& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynngi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéody naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gei podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena jednostki obmiarowe;j

Oferent jest zobowkzany do zaggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informacji odndnie wszelkich dokumentowebacych podstaw przetargu.

10. Przepisy zwazane
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i padaia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkrwykonania i odbioru.
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454-10WYCINKA ISTNIEJ ACEJ SZATY ROSLINNEJ

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymaganiatytzace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwzanych z wycink istniepcej szaty rélinnej otoczenia zwizanej

z przebudow infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO W BIALBRZEGACH

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowié€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000007 Roboty budowlan
4510000-8 Przygotowanie terenu pod bude
4511000-1 Roboty w zakresie burzeniaozbiorki
obiektow budowlanych; robo
ziemne
4511100-8 Roboty w zakresie burzenia, rob
ziemne

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zodne z obowkujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowtaneg

1.4 Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét zwanych z:
-wycinki drzew istniejcych

1.5. Ogdllne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robaét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ktyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyre materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudawv ST
~Wymagania ogolne”.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyg®e sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robot zwzanych z usukciem drzew i krzakOw naky stosowa:
-pity mechaniczne,
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-spycharki,
-koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotye transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposoéb nie powagyjich uszkodze

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagbine”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwazane z usugciem drzew i krzakdédw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozasiglo wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwiane z usurRciem drzew i krzakédw powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o wihaciwosciach materiatu iytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rgbnym, ustalonym przez tgniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopdéw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren natg oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usun¢ korzenie tak, aby zawago
czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbathosvw nasypy nie przekraczata 2%.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pmiaaley wypeinic gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagri¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,Robotyrmie”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, neadg tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniem
sic w nich wody. Wykonawca ma oboyziek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa
przedstawiajce wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj
wiasciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostalm po usunte] raslinnosci

Sposob zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami liyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry, za pomog specjalistycznego spita, to
sposO6b wykonania powinien odpowigdazaleceniom producenta spitz. Niewyteczne
pozostatéci po przerobce powinny bysunete przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowizek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigsizea i
odpowiednich przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, umlowiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maiej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach aftelanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zak@zeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych se czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub
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jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalstainowi przeszkedv prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usatngo w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgjste
zaakceptowane przezzyniera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny Ry usungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k
pozostatéci po spaleniu, za zgqdnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny by
one uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna ki przykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgda s¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakdw

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplémousungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsamrzenie gruntu wypetnijego doty powinno
spetnigd odpowiednie wymagania olitene w SST ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagagdne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robot zwiazanych z usugciem drzew i krzakow jest:

-dladrzew - sztuka,

-dla krzakéw - hektar.

Jednostlk obmiarows wywozu usungtych diuzyc, karpi, gadzi i dragowiny jest metr przestrzenny.
Jednostk obmiarow robot zwiazanych z pielgnach drzew jest:

-dladrzew - sztuka.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne”.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotya=e podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ nalery przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
1.Cena 1 szt mechaniczneginania drzew obejmuje:

a) dla mechanicznegdggainania drzew

-wytyczenie drzew przeznaczonych do wycinki,

-$cigcie drzewa, lub odecie diwzycy od pnia oraz odetie gatzi i wierzchotka,
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-odciagniecie gakzi i utozenie w stosy,

-przetoczenie diyc i utozenie na podkitadach,

-odrgbanie korzeni,

-wydobycie pnia spychask

-utozenie w stosy,

-zasypanie dotow,

-uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét;

2.Cena 1 mb wywozu dhyc, karpi, gatzi i dragowiny scigtych drzew obejmuje:
a) dla wywozu dhayc na odlegté¢ ustalor przez oferenta:
-zatladunek diayc ,

-przew0z na okrdona przez oferenta odlegidi roztadunek,
-utozenie dhiyc na legarach we wskazanym miejscu ,
-uporzdkowanie terenu prowadzonych prac;

b) dla wywozu karpiny na odlegioustalon przez oferenta:
-zatadunek karpiny ,

-przew0z na okrdona przez oferenta odlegidi roztadunek,
-utozenie karpiny w stosy na wskazanym miejscu,
-uporzdkowanie terenu prowadzonych prac;

c) dla wywozu gakzi i dragowiny na odlegt&t ustalon przez oferenta
-zatadunek gaki i dragowiny ,

-przew0z na okrdong przez oferenta odlegid i roztadunek,
-utozenie gadzi i dragowiny w stosy na wskazanym miejscu,
-uporzadkowanie terenu prowadzonych prac;

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-D-9501; Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle
2. BN-87/502¢12[8] Gwozdzie

3. PN-D-9600( Tarcica léciasta ogblnego przeznacze



PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO MGMUNTA SIEDLECKIEGO
W BIALOBRZEGACH ST TRAWA SZTUCZNA

1. BOISKO TRENINGOWE PILKARSKIE Z TRAWA SZTUCZNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych 2z przebudowg infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO
W BIALOBRZEGACH

DANE OGOLNE - BOISKO TRENINGOWE DO PILKI NOZNEJ

Boisko treningowe do pitki noznej 64,0m x 100,0m, powierzchnia = 6400,00m?,
z wybiegami 68,0m x 110,0m, powierzchnia =7480,00m?

NAWIERZCHNIA - BOISKO TRENINGOWE DO PILKI NOZNEJ

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Trawa syntetyczna (taftowana):

a) wysoko$¢ widkna: min. 45 mm, max 65 mm ( plus mata )

b) rodzaj wiokna: widkna o przekroju tuku (ksztatt litery C lub V) wzmocnione wtopionymi min.
piecioma rdzeniami wzmacniajacymi,

C) ilo$¢ peczkow: 8.000 / m2 +/- 3%

d) grubos¢ widkna mierzona w jego $rodkowej czesci — min. 255 mikronéw

e) toczenie sie pitki (testy wg wytycznych FIFA, tzw. ,ball roll”): maksimum 8,0 m, réznica w
stanie suchym i mokrym nie wieksza niz 0,2 m

f) stabilno$¢ pochtanianie energii w réznych warunkach (testy wg wytycznych FIFA, tzw. ,shock

absorbtion”) — réznice pomigdzy wynikami testéw wykonywanymi w stanie suchym, mokrym, w temp. -
5°C i +40°C oraz po wykonaniu 20200 cykli: nie réznigce sie od siebie wiecej niz o 2 punkty %
Q) wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow widkien trawy (na sucho): min. 54 N

h) wytrzymato$¢ taczen trawy (na sucho i mokro): min. 1.500 N/100 mm

) przepuszczalno$¢ wody przez trawe syntetyczng: min. 2.500 mm / godz.

) przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie z wypetnieniem: min. 1.650 mm / godz.

k) cigzar catkowity nawierzchni: 2.700 gr. / m2 +/- 3%

1) kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym peczku

m) warstwa podktadowa pokryta lateksem w miejscach zakotwiczenia widkien, bez otwordw
perforacyjnych

n) montaz trawy wykonywany jest poprzez szycie rolek
Wypetnienie - zgodne z wynikami testu laboratoryjnego:

llo$ci wypetnienia zgodnie z lab testem. Nie dopuszcza sie wypetnienia innego niz z granulatu EPDM z
produkcii pierwotnej, kolor zielony.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, jakie nalezy zataczy¢ do oferty :

1. Wyniki badan laboratoryjnych wykonane przez instytucje uprawnione do badarn nawierzchni (np.
Labosport) potwierdzajace wszystkie parametry i wtasciwosci oferowanej trawy syntetycznej.

2, Aktualny Atest Higieniczny (np. PZH) lub rownowazny dla oferowanej trawy syntetycznej i
wypetnienia (kriogeniczne) zgodnego z testem laboratoryjnym (np. Labosport lub Sports Labs).

3. Probka oferowanej trawy syntetycznej (format A4).
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4. Probka oferowanego wypetnienia kriogenicznego (min. 100gr) z okresleniem nazwy i rodzaju.

5. Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 153330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB lub
rekomendacja techniczng ITB.

6. Gwarancja na trawe i wypetnienie na okres minimum 2 lat.

Inwestor zastrzeqa sobie prawo do zbadania probek wypetnienia po instalacji, a ewentualnymi kosztami
Zwigzanymi z nigprawidfowoSciami dotyczacymi catosci systemu obcigza wykonawce.

PROJEKTANT DOPUSZCZA WARIANTOWO NAWIERZCHNIE SPELNIAJACA MINIMALNE
WYMAGANIA:

Trawa syntetyczna (taftowana):

a) Wysoko$¢ widkna ponad matg: min. 60, max. 63 mm

b) Rodzaj wtokna: 100% polietylenowe, monofilowe, odporne na promieniowanie UV

c) DTEX: min. 12 000

d) Waga wiékna: min. 1470 g/m2

e) Waga catkowita nawierzchni: min. 2 120 g/m? max. 2 400 g/m?

f) llo$¢ weztow: min. 8 700 /m?

0) Grubo$¢ widkna: min. 265 — max. 280 mikrondw wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow wiokien
trawy (na sucho): min. 54 N

p) wytrzymato$¢ taczen trawy (na sucho i mokro): min. 1.500 N/100 mm

q) przepuszczalno$¢ wody przez trawe syntetyczng: min. 2.500 mm / godz.

r przepuszczalno$¢ wody przez nawierzchnie z wypetnieniem: min. 1.650 mm / godz.
) Catkowita wysoko$¢ wypetnienia: min. 40mm max 43mm

h) Kolor nawierzchni: dwa odcienie zieleni, linie biate

i) montaz trawy wykonywany jest poprzez klejenie rolek

Wypetnienie - zgodne z wynikami testu laboratoryjnego:
llo$ci wypetnienia zgodnie z lab testem. Nie dopuszcza sie wypetnienia innego niz z granulatu EPDM z
produkcii pierwotnej, kolor zielony.

Dokumenty wymagane do oferty przetargowej (w wariancie dopuszczonym przez projektanta):

1. Wyniki badan laboratoryjnych wykonane przez instytucje uprawnione do badan nawierzchni
(np. Labosport) potwierdzajace wszystkie parametry i wiasciwosci oferowanej trawy
syntetycznej.

2. Aktualny Atest Higieniczny (np. PZH) lub réwnowazny dla oferowanej trawy syntetycznej
| wypetnienia zgodnego z testem laboratoryjnym (np. Labosport lub Sports Labs).

3. Probka oferowanej trawy syntetycznej (format A4).

4. Prébka oferowanego wypetnienia z granulatu z granulatu termoplastycznego TPE (min. 100gr)
z okre$leniem nazwy i rodzaju.

5. Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 153330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB lub
rekomendacja techniczng ITB.

6. Gwarancja na trawe i wypetnienie na okres minimum 2 lat.

Inwestor zastrzega sobie prawo do zbadania probek wypetnienia po instalacji, a ewentualnymi kosztami
Zwigzanymi z nieprawidtowosciami dotyczacymi catoSci systemu obcigza wykonawce.

Ostateczna decyzje o wariantowosci pozostawia sie Inwestorowi - zamawiajacemu
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PODBUDOWA
Konstrukcja nawierzchni pod boisko do pitki noznej

Pod docelowg nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonaé przepuszczalng podbudowe z kruszywa
kamiennego o nastepujacym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych):

- grunt rodzimy,

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

- geowtdknina drenarsko-separujgca

- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm,

- koryto oraz podbudowe z kruszyw nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,98

- trawa syntetyczna (na boisko) — | system: min. 45mm + mata min. 20 przy 45mm trawy i 9mm przy
min. 50mm trawy lub Il system: wysokos¢ wtokna min. 60 mm

Boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementow terenu za pomocg profilowanych obrzezy
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni uktadanych na tawie z betonu C16/20
z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartoci min. 0,3%.

Koryto oraz podbudowe z kruszyw nalezy zages$ci¢ do wartosci 1:=0,98.
Uwaga: podane grubosci warstw odnosza sie do grubo$ci po zageszczeniu

WYPOSAZENIE BOISKA

1. Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka
owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng
w postaci rury stalowej, ocynkowanej. llos¢: 2szt.

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.) 80x80x100cm.
llos¢: 4szt.

3. Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. llos¢: 4szt.

4. Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. llo$¢: 2szt.

5. Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysokos¢ stupka choragiewki
ponad poziomem murawy: 150cm. Choragiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zottym.
Stupki choragiewek montowane w tulejach umozliwiajacych prosty montaz i demontaz. 0S¢ 4szt.

WYPOSAZENIE BOISKA DODATKOWE

- TRYBUNA MODULOWA NA 120 OSOB

- BOKSY DLA ZAWODNIKOW PO 16 MIEJSC — 2 SZTUKI

- MIEJSCA DO SIATKONOGI — OBRAMOWANIE KRAWEZNIKAMI, NAWIERZCHNIA JAK NA
BOISKU TRENINGOWYM
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1. BOISKO Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych 2z przebudowg infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO
W BIALOBRZEGACH

DANE OGOLNE - BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Boisko treningowe do pitki noznej 19,28m x 32,0m, powierzchnia = 616,96m?

NAWIERZCHNIA - BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Charakterystyka nawierzchni:

Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 13 mm,
wymagajaca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego
lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Stuzy do pokrywania
nawierzchni  boisk  wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej oraz biezni
lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe
nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny s malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy
nalezy usungc ).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm

- warstwa elastyczna gr. 3,5cm

- warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mmgr. 5 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- grunt rodzimy
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(podane grubosci warstw odnosza sie do grubo$ci po zageszczeniu)
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowej zwyktej.

Wykonana nawierzchnia powinna spetniaé nastepujace graniczne wymagania techniczne,
jakosciowe i uzytkowe:

wytrzymato$¢ na rozcigganie co najmniej 0,7 — 0,8 N/mm2,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 55-65%,

przepuszczalnos¢: 7800 — 8000 mm/h,

nasigkliwo$¢ wody: <12 %,

odporno$¢ na scieranie w aparacie Tobera mniejsza niz 0,7 g,

ttumienie energii w temperaturze 23 °C: 36 - 39 %,

wspdtczynnik tarcia statycznego nawierzchni suchej w zakresie od 95 do 103
wspotczynnik tarcia statycznego nawierzchni mokrej w zakresie od 53 do 61,
odksztatcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 °C < 2,2 mm,

O 000N Ol WN -
—_— = — —

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek mtodziezy szkolnej i zawodnikéw profesjonalnych
materiat nawierzchni winien by¢ obojetny dla otoczenia i zdrowia uzytkownikoéw, a w szczegolnosci nie
moze zawieraC szkodliwych sktadnikow w stezeniach przekraczajgcych ponizsze wartosci podane w
miligramach na litr:

1) DOC - po 48 godzinach < 7
2) oféw (Pb) < 0,005

3) kadm (Cd) < 0,0005

4) chrom (Cr) < 0,005

5) rte¢ (Hg) < 0,0002

6) cynk (Zn) 0,8-0,9

7) cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty:

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowe;j:

1) Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2013

2) Sprawozdanie z wynikow badan potwierdzajacych bezpieczenstwo ekologiczne na zgodno$c¢
DIN V 18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawarto$¢ substancji szkodliwych
(miedzy innymi metali ciezkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

3) atest PZH

4) certyfikat IAAF

5) karte techniczng oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzong przez jej
producenta, ktora zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

6) autoryzacje producenta (w oryginale) syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawiong dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie.

7) probke oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;
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Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréow technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajacego skiadania wraz z oferta dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministréow
z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

WYPOSAZENIE BOISKA

Kosze do koszykowki, tablice oraz konstrukcja wsporcza, mocowanie w tulejach, wysokos¢ koszy
regulowana. ll08¢: 4 szt.
Stupki do siatkéwki sztuk 2, siatka, wysoko$¢ regulowana — mocowane w tulejach.

Miejsca dla publicznosci — 4 fawki z oparciem dtugosci min. 2m.
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1. BOISKO Z NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych 2z przebudowg infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO
W BIALOBRZEGACH

DANE OGOLNE - BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
Boisko wielofunkcyjne 44,0m x 30,0m, powierzchnia = 1320,00m?,
NAWIERZCHNIA - BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

—  Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania
nawierzchni obiektéw sportowych, (wewnetrznych i zewnetrznych). Jest odporna na mréz i wysokie
temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.
—  Zastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna, golf i inne

Kolorystyka: jasna zielen

Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach w kolorze biatym, Zottym i niebieskim

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.

—  Wykfadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym.

Minimalne parametry trawy syntetycznej:
. typ widkna: 100 % prosty fibrylowany

. sktad chemiczny widkna: 100 % Polietylen
. podktad trawy: latex

. ciezar wtokna: min. 9.550 Dtex.

. grubos¢ wtdkna min. 100 micron

. przepuszczalno$¢ wody min. 360 I/h

. wysoko$¢ widkna: min.20 mm,

. ilos¢ peczkéw: min.20 200 /m?

. ilos¢ widkien: min. 40 400/ m?

. przekroj, grubo$¢ min. 5/16

. ciezar podktadu: min. 950 gr. / m?

. ciezar catkowity nawierzchni: min. 2.010 gr. / m?
. kolor nawierzchni: zielony

. wypetnienie: piasek kwarcowy

. w ilosci wg wytycznych producenta trawy

Wiasciwosci techniczno - uzytkowe:
Wyktadzina wykonana jest z widkien i warstwy podktadowej. Pojedyncze widkna grupowane sq

w peczki i tworzg warstwe wierzchnig, imitujacq trawe naturalng. Warstwe podktadowg stanowi czesé
wiokien, wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona w
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PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO MGMUNTA SIEDLECKIEGO
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poliuretanowej warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkg fakture; jej grubos¢ to
2 mm.

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia parametrow technicznych oferowanej trawy
syntetycznej:

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta (w oryginale) ;

- certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008

- Atest PZH ( lub dokument rbwnowazny ) dla oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (w oryginale), wystawiona dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta

- probka oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalng metrykg producenta.

PODBUDOWA
Konstrukcja nawierzchni pod boisko wielofunkcyjne

Pod docelowg nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonaé przepuszczalng podbudowe z kruszywa
kamiennego o nastepujacym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych):

- grunt rodzimy,

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

- geowtdknina drenarsko-separujgca

- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm,

- koryto oraz podbudowe z kruszyw nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,98

- trawa syntetyczna ( na boisko wielofunkcyjne) — wysoko$¢ wtdkna min. 20mm

Boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementow terenu za pomocg profilowanych obrzezy
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni uktadanych na fawie z betonu C16/20
z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,3%.

Koryto oraz podbudowe z kruszyw nalezy zages$ci¢ do wartosci 1:=0,98.
Uwaga: podane grubosci warstw odnosza sie do grubo$ci po zageszczeniu

WYPOSAZENIE BOISKA

Profesjonalne bramki do pitki recznej, aluminiowe, 2x3m. Profil stupka owalny 120x100mm, lakierowane
na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w postaci rury stalowej, ocynkowanej.
llos¢: 2szt.

Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.) 80x80x100cm. llo$¢:
4szt.

Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt.

Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o srednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. llo$¢: 2szt.

Kosze do koszykdwki, tablice oraz konstrukcja wsporcza, mocowanie w tulejach, wysoko$¢ koszy
regulowana. ll0¢: 4 szt.

Stupki do siatkéwki sztuk 2, siatka, wysoko$¢ regulowana — mocowane w tulejach.

Miejsca dla publicznosci — 4 fawki z oparciem dtugosci min. 2m.
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PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY STADIONU MIEJSKIEGO MGMUNTA SIEDLECKIEGO
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1. KORT TENISOWY TRAWA SZTUCZNA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych 2z przebudowg infrastruktury obiektu STADIONU MIEJSKIEGO
W BIALOBRZEGACH

DANE OGOLNE - KORT TENISOWY O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
Korty 36,57m x 19,96m, powierzchnia = 729,94m?
NAWIERZCHNIA - KORT TENISOWY O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

—  Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania
nawierzchni obiektéw sportowych, (wewnetrznych i zewnetrznych). Jest odporna na mréz i wysokie
temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.
—  Zastosowanie: tenis, golf i inne

Kolorystyka: jasna zielen

Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach w kolorze biatym, zottym i niebieskim

Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.

- Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypa¢ suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym.

Minimalne parametry trawy syntetycznej:
. typ widkna: 100 % prosty fibrylowany

. sktad chemiczny wtdkna: 100 % Polipropylen
. podkfad trawy: latex

. ciezar wtokna: min. 6.600 Dtex.

. grubo$¢ wtdkna min. 60 micron

. przepuszczalno$¢ wody min. 360 I/h

. wysoko$¢ widkna: min.12 mm,

. ilos¢ peczkdw: min.52 500 /m?

. ilo$¢ widkien: min. 105 000/ m?

. rozstaw szfow: min. 3/16

. ciezar podktadu: min. 950 gr. / m?

. ciezar catkowity nawierzchni: min. 2.180 gr. / m2
. kolor nawierzchni: ceglasty

. wypetnienie: piasek kwarcowy

. w ilosci wg wytycznych producenta trawy

Wiasciwosci techniczno - uzytkowe:
Wyktadzina wykonana jest z widkien i warstwy podktadowej. Pojedyncze widkna grupowane sg

w peczki i tworzg warstwe wierzchnig, imitujaca trawe naturalng. Warstwe podktadowg stanowi czesé
witdkien, wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona
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w poliuretanowej warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstkq fakture; jej grubos¢
to 2 mm.

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia parametrow technicznych oferowanej trawy
syntetycznej:

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta (w oryginale) ;

- certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008

- Atest PZH ( lub dokument rownowazny ) dla oferowanej nawierzchni

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej (w oryginale), wystawiona dla Wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez jej producenta, prébka
oferowanej nawierzchni trawy syntetycznej z oryginalng metryka producenta

PODBUDOWA
Konstrukcja nawierzchni pod korty tenisowe

Pod docelowg nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonaé przepuszczalng podbudowe z kruszywa
kamiennego o nastepujgcym przekroju (przy dobrych warunkach geologicznych):

- grunt rodzimy,

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

- geowtdknina drenarsko-separujgca

- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm,

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm,

- koryto oraz podbudowe z kruszyw nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,98

- trawa syntetyczna ( na korty tenisowe) — wysokos¢ wtokna min. 12mm
Boiska nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocqg profilowanych obrzezy
betonowych 8x30x100cm z systemem kotwienia nawierzchni uktadanych na tawie z betonu C16/20

z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartoci min. 0,3%.

Koryto oraz podbudowe z kruszyw nalezy zages$ci¢ do warto$ci 1s=0,98.
Uwaga: podane grubos$ci warstw odnosza sie do grubo$ci po zageszczeniu

WYPOSAZENIE KORTU

Siatka do tenisa ziemnego profesjonalna, montowana w tulejach, nalezy wyregulowa¢ do wysokosci
wymaganej za pomocg zatgczonych korb.
Miejsca dla publiczno$ci — 4 fawki z oparciem dtugosci min. 2m.
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UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM | MATERIALOW)

Uzyte w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfi kacji nazwy
marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nale zy
traktowa ¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamodwie n
Publicznych, jako informacj e na temat oczekiwanego standardu
poziomu jako S$ci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do u  zycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych rownowa znych wyrobow
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zag warantuje

spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5
Prawa Budowlanego, spetnienie warunkOw ustawy o0 wyr obach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu

jako $ci rownowa znego Ilub nie gorszego od okre S$lonego w
projekcie i niniejszej specyfikaciji.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL
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