Zatacznik Nr 3
Projekt umowy

UMOWA O DZIELO Nr FB/ fUP/2018
zdnia ... 2018 r.

zawarta pomi¢dzy Gmina Bialobrzegi z siedzibg w Bialobrzegach, przy ulicy Plac Zygmunta
Starego 9, NIP 7981458304, reprezentowang przez Adama Bolka — Burmistrza Miasta i Gminy
Bialobrzegi, przy kontrasygnacie Iwony Czwarno — Olczykowskiej — Skarbnika Miasta i
Gminy Bialobrzegi,

zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM”,

zwang w tresci umowy ,, WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostala zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U, z 2018 r., poz. 1986 z poézn. zm.), zgodnie z wylaczeniem
zawartym w art. 4 pkt 8 — nie stosuje si¢ przepisdéw ustawy do zamowienia publicznego ze
wzgledu na wartos¢ przedmiotu zamowienia ponizej 30.000 euro.

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie scalenia i podziatu nieruchomosci w Bialobrzegach o
powierzchni ok. 8,5 ha. Obszar poddany scaleniu i podzialowi stanowia dziatki o nr ewid.:
1622/1, 2469/1, 1605/1, 1604/1, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1584/2, 1613,
1614, 1615, 1617, 1618, 1619/2, 1619/1, 1620/1, 1621, 1622/2, 1623, 1625, 1626, 1627/1,
1629/1,1630, 1631/1, 1633/1, 1634, 1635/1, 1636, 1582/2, 1587/2, 1589/2, 1591/2, 1593/2,
1595/2, 1597/2, 159972, 1601/2, 1620/2, 1624, 1628, 1632, 1664/1 i 1665 potozone w
miescie Bialobrzegi, zgodnie z uchwala Rady Miasta i Gminy Biatobrzegi Nr
XXXVII/315/2018 z dnia 29.01.2018 r.

2. Zakres przedmiotu umowy podzielony jest na etapy i dotyczy opracowania nastepujace;
dokumentacji technicznej i prawnej:
1) 1etap — dia dotychczasowego stanu posiadania:
a) badanie ksiag wieczystych, a w przypadku ich braku, badanie innych dokumentéw
stwierdzajacych wlasnos$¢ nieruchomoscis,
b) badanie katastru nieruchomosci,
¢) badanie zgodnosci zapisow w katastrze nieruchomosci z dokumentami wymienionymi w
pkt. a oraz wyjasnienie niezgodnosci migdzy tymi zapisami,
d) opracowanie geodezyjne granic zewnetrznych gruntéw objetych scaleniem i podziatem,
e) sporzadzenie rejestru nieruchomosci wedtug ich stanu dotychczasowego z podang
wartodcig poszczegolnych dziatek,
f) sporzadzenie wykazu ograniczonych praw rzeczowych cigzacych na nieruchomogciach.
g) sporzadzenie, w razie potrzeby, dokumentacji w celu aktualizacji wpiséw w ksiggach
wieczystych i katastrze nieruchomosci.
2) Il etap — dla projektu scalenia i podziahu:
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a) wykonanie geodezyjnego projektu scalenia 1 podzialu nieruchomosei, uwzgledniajgcego
wnioski uczestnikow postepowania oraz opinie rady uczestnikéw scalenia (mapa z
geodezyjnym projektem scalenia i podziatu nieruchomosci),
b) sporzgdzenie rejestru nieruchomosci wedhig stanu nowego po scaleniu i podziale
nieruchomosci z podang wartoscig poszezegolnych dzialek,
¢} sporzadzenie rejestru nieruchomosci z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz
stanu nowego po scaleniu 1 podziale,
e) uzyskanie klauzuli przyjecia dokumentéw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
3) III etap — po podjeciu uchwaly Rady Gminy o scaleniu i podziale:
a) opracowanie dokumentacji niezb¢dnej do dokonania wpisow w ksiggach wieczystych,
b) wyznaczenie i wskazanie uczestnikom postgpowania granic nowo wydzielonych dzialek
gruntu, zgodnie z przepisami o rozgraniczeniu nieruchomosci,
e) stabilizacja granic dzialek trwalymi znakami granicznymi.

3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z wymogami okreslonymi w:
- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 121 ze zm.);
- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2017 1.
poz. 2101 ze zm.);
- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945);
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
- przepisach wykonawczych do w/w ustaw;
- planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Biatobrzegi zatwierdzonym
uchwata Rady Miasta i Gminy Biatobrzegi Nr XV/81/2004 z dnia 02.03.2004 r. (Dz. Urz.
woj. mazowieckiego Nr 68, poz. 1725 ze zm. Dz. Urz. z 2006 r. Nr 61, poz. 1938);
- Uchwale Rady Miasta i Gminy Bialobrzegi z dnia 29 stycznia 2018 roku Nr
XXXVII/315/2018 w sprawie przystapienia do scalenia i podzialu nieruchomosci
potozonych w Biatobrzegach pomigdzy ulicami Mikowska 1 Krakowska na tzw. ,,Osiedlu
Mikowska™;
- mapa ewidencyjng terenu scalenia w skali 1:2000;
- innych przepisach i wytycznych majacych zastosowanie w przedmiocie umowy.

4. Strony postanawiaja, Ze odbidr przedmiotu umowy zostanie odebrany etapami:
1. Btap I — Wykonawca wykona i przekaze do odbioru Zamawiajgcemu rejestr
nieruchomosci wg stanu dotychczasowego oraz opracowanie geodezyjne granic
zewngetrznych gruntoéw objetych scaleniem i podziatem. Zakonczenie I etapu prac, o ktorym
mowa w § 1 pkt. 2 ppkt. 1 musi nastapi¢ do 30.04.2019r.
2. Etap II — Wykonawca przedtozy przyjetg do panstwowego zasobu geodezyjnego 1
kartograficznego dokumentacje dotyczaca scalenia i podziatu nieruchomosdei niezbednej do
pojecia uchwaly przez Rade Miasta i Gminy w przedmiotowe] sprawie. Zakonczenie II
etapu prac, o ktorym mowa w § 1 pkt. 2 ppkt. 2 musi nastgpi¢ do 31.12.2019r.
3. Etap III — Wykonawca przedlozy dokumentacje niezbedna do zalozenia ksiag
wieczystych oraz protokoly z okazania potozenia punktéw granicznych i przebiegu granic




nieruchomosci. Zakonczenie [Il etapu prac, o ktéorym mowa w § | pkt. 2 ppkt. 3 musi
nastgpié¢ do 30.04.2020 r.

5. Inne obowigzki Wykonawcy:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Kazdorazowo po wykonaniu prac stanowiacych przedmiot zamodwienia Wykonawca
zobowigzany jest zlozy¢ je upowaznionemu pracownikowi Zamawiajgcego celem ich
weryfikac)i 1 wniesienia ewentualnych poprawek.
W przypadku nie podjecia obowigzkoéw cigzgcych na Wykonawey lub w przypadku
niewywigzywania si¢ w sposob zgodny z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciazy
Wykonawce.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztow zapewnienia wykonania prac w trybie
awaryjnym przez inng firme z nastgpnej faktury.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é cywilnag za straty i szkody powstale
w zwigzku 7z wykonywanymi przez Wykonawce czynnosciami lub przy okazji ich
wykonywania, a bedacymi nastgpstwem dziatania Wykonawcy, razgcego niedbalstwa,
braku nalezytej starannosci.
Wykonawca ponosi calkowita odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng, w tym platnosé
ewentualnych naleznosei za szkody 1 nastgpstwa spowoedowane zawinionym przez siebie
niewlasciwym wykonywaniem prac objetych niniejsza umowag oraz wypetnianiem
obowiagzkow wynikajacych z niniejszej umowy,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za ustugi wykonywane
przez podwykonawcow.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é cywilng za straty i szkody powstale
w zwigzku z wykonywanymi przez Podwykonawce czynnodciami lub przy okazji ich
wykonywania, a bedgeymi nastgpstwemn dziatania podwykonawcy, razgcego niedbalstwa,
braku nalezytej starannoéci.
Wykonawca ponost odpowiedzialnos$é od nastepstw 1 za wyniki dziatalnosci w zakresie:
a) Organizacji i wykonywania ushugi
b) Zabezpieczenia interesdéw osob trzecich
¢) Warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
d) Ochrony mienia zwigzanego z prowadzeniem prac
Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaé zamoéwienie na zasadach i warunkach
opisanych w niniejszej umowie.
Materiaty jakie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu to:
1) Mapa zewngtrznych granic scalenia wedlug stanu starego w skali 1:1000 opracowane
na mapie ewidencyinej — 5 egzemplarzy.
2) Mapa z projektem scalenia i podzia%u stan nowy w skali 1:1000 opracowana na mapie
ewidencyinej — 5 egzemplarzy.
3) Rejestr nieruchomosci wedlug stanu dotychczasowego przed scaleniem i podziatem -
5 egzemplarzy.
4) Rejestr nieruchomosci wedhug stanu nowego po scaleniu i podziale — 5 egzemplarzy;,
5) Kopie protokoldw badania ksigg wieczystych.
6) Mapa wyznaczenia projektowanych dzialek (zarys pomiarowy) sporzadzony na mapie
ewidencyjnej — 1 egzemplarz i 1 egzemplarz sporzadzony na mapie zasadniczej.




7) Zestawienie obliczonych powierzchni (powierzchni ogélnej dzialek ewidencyjnych
objetych postepowaniem, powierzchni ogélnej dziatek ewidencyjnych oraz ich czedct
znajdujacych si¢ w granicach obszaru scaleniowego, powierzchni ewidencyjnej czgdct
dziatek pozostajacych poza granicami scalenia i podziatu, powierzchni dzialek drog
publicznych).

8) Wykazy synchronizacyjne dla nieruchomosci ktorych dane ewidencyjne nie sg zgodne
ze stanem prawnym ujawnionym w ksiedze wieczystej — 2 egzemplarze dla kazdej
nieruchomosci.

9) Wypisy i wyrysy ewidencyjne nowo powstatych dzialek — 2 egzemplarze dla kazdej
nieruchomosci.

Wszystkie w/w dokumenty powinny by¢ opatrzone klauzulami, ze powstaty w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do
ewidencji materialéw pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Ze sg
przeznaczone do dokonania wpisow w ksiedze wieczystej.

§2

1. Termin rozpoczecia prac ustala si¢ na dziefi zawarcia umowy.

2. Termin zakonczenia prac ustala sig na:
1) zakonczenie prac I etapu ustala si¢ w terminie do 30.04.2019 1.
2) zakonczenie prac II etapu ustala si¢ w terminie do 31.12.2019 1.
3) zakonczenie prac III etapu ustala sig¢ w terminic do 30.04.2020r..

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. | Zamawiajacy zaplaci
wynagrodzenie w wysokosci brutto: ................... 7k (stfownie ztoty: .............ol )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje oplaty zwigzane z wykonaniem
wszystkich niezbednych prac koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z obowiazujacym prawemn.

3. Strony postanawizja, Ze odbiér przedmiotu umowy zostanic dokonany etapami.
Przekazanie kazdego z etapéw przedmiotu umowy lub jego zakoniczenie nastgpi w sposob
okre$lony w § I ust. 4 umowy.

4. Z realizacji kazdego z etapéw sporzadzony zostanie pisemny protokoél, ktéry bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia si¢ zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 umowy.

5. Rozliczenie z Wykonawcg nastgpi na podstawie faktur czgsciowych wystawionych przez
Wykonawce po zakofczeniu kazdego z etapéw przedmiotu zamdwienia i podpisaniu
protokotu odbioru poszezegdlnych etapéw w wysokosci:

1) Etap I - 35 % wynagrodzenia umownego brutto,
2) Etap II - 45 % wynagrodzenia umownego brutto,
3) Etap III — 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

6. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur w terminic 30 dni liczac od daty dorgezenia

prawidtowo wystawionej faktury.




§ 4

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia w pierwszej

kolejnosei kary umowne.

Kary te naliczane bedg w nastepujacych wypadkach i wysokoseiach:

1) za opodznienic w wykonaniu kazdego z etapéw przedmiotu umowy w wysokosei 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia
liczony od terminu okre§lonego w § 2 dla kazdego z etapow;

2) opoznienic w usunieciu wady — w wysokosci 0,2 % facznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za kazdorazowe stwierdzone wykonanie ustugi niezgodne z zasadami okreslonymi w
umowie, w szczegolnoscei w § 1 w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta zh);

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosei 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust, .

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy kary naliczone do dnia odstapienia sg nadal nalezne.

Strony postanawiaja, ze kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy

do ich naliczania bez koniecznosci odrebnego wezwania.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na potrgcenie naliczonych kar umownych z

wystawione] faktury.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

§5

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é dokonania istotnych zmian postanowieft zawarte]

umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

3) zmiany wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany.

Warunkiem dokonania zmiany okre$lonej w ust. 1 powyzej sa nastepujgce sytuacje:

1)} nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia jednej lub obu stron,

2) z powodu braku porozumienia si¢ uczestnikéw scalenia, ktora to okolicznos¢ braku
porozumienia nie byla spowodowana wing Wykonawcy,

3) z powodu odwotania si¢ uczestnikéw scalenia od decyzji c¢zy czynnosci podjete] w
ramach realizacji przedmiotu umowy, ktore to odwotanie nie bylo spowodowane wing
Wykonawcy,

4) z powodu okolicznosci sity wyZszej, niezaleznej od Zamawiajacego i Wykonawcy, a
ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ i ktéra nie pozwala na kontynuacje robdt bgdacych
przedmiotem umowy, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolno$ci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,



5} z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,
ktore to dziatania nie sa konsekwencjg winy ktodrejkolwiek ze stron,

6) z powodu wystapienia okolicznos$ci technicznych, ktdérych strony nie byly w stanie
przewidzied, pomimo zachowania nalezytej starannoéei.

O wystgpieniu okolicznosci moggcych wplynaé na zmiang Strony umowy poinformujg sie

w formie pisemnej. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce

wniosku oceni, czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wplyw zmian, o ktorych mowa w ust,

1 powyze]. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawey do

przedtozenia dodatkowych dokumentdéw czy wyliczen sporzgdzonych przez Wykonawce.

W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy date

podpisania aneksu do umowy.

1) Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku oceni, czy
Wykonawca wykazatl rzeczywisty wplyw zmiany, o ktére] mowa w pkt 1 powyzej na
wzrost kosztdw realizacji przedmiotowe] umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ wezwania Wykonawcey do przediozenia dodatkowych dokumentow czy
wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawey, Zamawiajacy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy,

2) Zamiana umowy skutkowaé bedzie zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej,
przy czym nie wezesnie] niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisdéw prawa, o ktérych
mowa w pkt. 1 powyzej.

3) Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, na koszty
wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem niewyrazenia zgody na
zmiang przedmiotowej umowy przez Zamawiajgcego.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

§6
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajacego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga
dokonania zmiany umowy.
. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysylana przez Zamawiajgcg zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi strony uznajg za dor¢czona.

§7
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotne] zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach:

b) jezeli zostanie ogloszona likwidacja firmy Wykonawcey,

¢) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcey,




d) jezeli z winy Wykonawcy przekroczone zostana terminy zakoficzenia
poszczegolnych etapow okreslone w § 2 ust. 2 niniejszej umowy o 30 dni dla
kazdego z etapow — bez koniecznodcei pisemnego wezwania,

e} w przypadku zaistnienia okolicznosdci, o ktorych mowa w przepiste art. 635 i
nastepnych Kodeksu cywilnego,

f) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci lub zdarzen, gdzie prawo odstapienia
od umowy wynika z przepisow ustawy lub Kodeksu cywilnego,

g) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny z
umowa, a w szczegolnoscei 7 jej § 1 1 mimo wyznaczenia mu przez Zamawiajacego
na pis$mie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej
wykonuje go wadliwie,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uplywu terminu na zaplate faktury okreslonego
W niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznodci nie bgdzie mogta spelniaé swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia informacji
0 wystgpieniu okolicznodci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b) — g) niniejszego
paragrafu.

3. Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§8

1. Odpowiedzialnym przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktdéw z Wykonawca w
sprawie przedmiott WMOWY JEST: ... e

2. Odpowiedzialnym przedstawicielem Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajagcym w
sprawie realizac)i przedmiotu UMOWY JESE: ..o.iiit ittt e

3. Zmiana wskazanych w pkt. 1 1 2 przedstawicieli nastagpié moze po pisemnym
zawiadomieniu strony i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§9

Na prace bedace przedmiotem umowy, ustala sie okres gwarancji, ktory wynosi 12 miesiecy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ usungé we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie wady,
jakie ujawnia si¢ w okresie 12 m-cy od odbioru wykonywanych prac objetych umowa.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usunigeia wad w okresie gwarancji w
terminic ustalonym w protokole stwierdzajacym wady, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢
usuniecie wad innemu wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z gwarancji, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawcee umownego, ktéry zobowigzuje si¢ do ich zaplaty w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniows.




§10
Zmiana postanowien niniejszej] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron w formie
sporzadzonego na pismie aneksu, ktory stanowi¢ bedzie integralng czgsé niniejszej umowy,

§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12
Spory powstale na tle stosowania postanowien ninigjszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygni¢cie Sgdu powszechnego wiasciwego dia Zamawiajacego.

§13
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.
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