PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA

1. WSTEP
Projekt wykonawczy zostat opracowany w okresie od grudnia 2012 do grudnia 2013r. na podstawie

Umowy zawartej pomiedzy Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji-Zaktad Budzetowy w Biatobrzegach, z siedzibg w
Biatobrzegach przy ulicy Rzemie$lniczej 30, reprezentowang przez Dyrektora - Ryszarda Bogumita a firmg
LETGAR” Krzysztof Wojcik z siedzibg w Krakowie, ul. Borowinowa 55/10 reprezentowang przez wiasciciela,

Krzysztofa Wojcika.

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnej z odgatezieniami do posesji dla
osiedla okoto 200 budynkéw jednorodzinnych w Biatobrzegach. Inwestycje podzielono na cztery odrebne
dokumentacje projektowe:
1. Budowa sieci wodociggowe] dla osiedla budynkéw jednorodzinnych pomiedzy ulicami
Zeromskiego, Kopernika i Krakowska w Biatobrzegach.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynkéw jednorodzinnych pomiedzy ulicami
Zeromskiego, Kopernika i Krakowska w Biatobrzegach wraz z przebudowa istniejacego kanatu
w ulicy Kopernika
3. Budowa przytaczy wodociggowych do posesji na terenie osiedla Nowiny w Biatobrzegach.
4. Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do posesji na terenie osiedla Nowiny w Biatobrzegach.
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla budynkéw jednorodzinnych
pomiedzy ulicami Zeromskiego, Kopernika i Krakowska w Biatobrzegach wraz z przebudowa istniejacego kanatu

w ulicy Kopernika.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:

e umowa z dnia 07.12.2012,

e projekt budowlany,

e warunki techniczne do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej 444/2013 wydane przez Zakfad
Wodociggéw i Kanalizacji w Biatobrzegach wraz z uzupetnieniem, znak 3155/2013.

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak: GPGGIOS.
6727.31.2013

o Decyzja znak: 11iFS.4230.248.2013 zezwalajaca na lokalizacje projektowanej sieci w pasie drog

gminnych



Uzgodnienie znak: PZDP-II.7111.1.154.2013 zezwalajace na lokalizacije projektowanej
infrastruktury w pasie drog powiatowych, wydane przez Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w
Biatobrzegach.

e aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane, z p6zniejszymi zmianami

e ustawa z dnia z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow, z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z pdznigjszymi zmianami
i odpowiednimi do niej przepisami wykonawczymi,

o obowigzujgce normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

1.3. STAN PRAWNY
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w ogdlno dostepnym terenie, w pasie istniejacych oraz

projektowanych drdg gminnych i powiatowych.
Tereny, na ktérych prowadzona jest inwestycja zarzadzane sg przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy Biatobrzegi - dz. nr 1396/16, 1408/3, 2315/3, 2322/9, 2729, 2788, 2745, 2759,

2770, 2780, 2805, 2863, 2820, 2835, 2850, 2875, 2887, 2897, 2920, 2951, 1840 obreb 0015
- Powiatowy Zarzad Drdg Publicznych w Biatobrzegach — dz. 1393/2, 1123/13 obreb 0023
- prywatnych wiascicieli — dz. 1411/4 obreb 1 Biatobrzegi

1.4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na potrzeby zadania inwestycyjnego opracowano dokumentacje badan podtoza gruntowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 463) oraz z
obowigzujacymi normami branzowymi:

- PN-B-02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

- PN -86/B - 02480 : Grunty budowlane — okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-81/B - 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN -88/B - 04481 : Grunty budowlane - badania prébek gruntu.

- PN-81/B-03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Zakres wykonanych badan.

Prace terenowe wykonane w dniu 9 sierpnia 2013 r. objety wytyczenie i wykonanie w 14 otworéw
sondazowych o gtebokosciach od 2,0 do 4,3 m p.p.t.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly préby gruntu o naturalnym uziamieniu (NU) z kazdej

wyrdzniajacej sie litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaty

badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.



Po nawierceniu wody gruntowej wykonano obserwacje wielkosci jej doptywu do otworu oraz pomiary
stabilizacji zwierciadfa.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego w
poszczegoinych otworach.

Wyniki pozwolity okresli¢ parametry geotechniczne gruntéw stanowigcych podioze terenu projektowane;
sieci  wodno-kanalizacyjnej na  terenie  osiedla  budynkéw  jednorodzinnych  w  rejonie

ul. Zeromskiego w Biatobrzegach.

Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badar znajduje sie na
terenie mezoregionu fizycznogeograficznego - Dolina Biatobrzeska. Stanowi on Srodkowag cze$¢ Wzniesien
Potudniowomazowieckich. Region graniczy od zachodu ze Wzgérzami Radomszczanskimi, od pétnocy z Réwning,
Piotrkowska i Wysoczyzng Rawska, od wschodu z Rowning Kozienickg a od potudnia z Réwning Radomskg i
Wzgorzami Opoczynskimi. Na podtnocnym wschodzie region styka sie z Réwning Warszawska.

Teren badan charakteryzuije sie spadkiem w kierunku pdtnocnym - ku dolinie Pilicy. Rzedne terenu na
badanym obszarze osiggajg wartosci od ok. 120,80 m n.p.m. (pdinocno-zachodnia cze$¢ badanego obszaru) do
136,80 m n.p.m. (potudniowa czes¢ obszaru badan).

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w Biatobrzegach, wojewddztwie mazowieckim.

Whioski i zalecenia

1 W podtozu gruntowym badanego terenu dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla
budynkéw jednorodzinnych w rejonie ul. Zeromskiego w Biatobrzegach, do gtebokosci rozpoznane;
wykonanymi wierceniami, tj. 2,0-4,3 m p.p.t. pod przypowierzchniowg warstwg nasypow
niebudowlanych, humus lub nasypéw budowlanych zalegajg mineralne grunty rodzime, niespoiste:
piaski Srednioziarniste, piaski pylaste, piaski drobne i pospétki oraz grunty spoiste - gliny
piaszczyste oraz pyly i gliny pylaste.

2. Rozpoznane w podtozu badanego obszaru grunty rodzime oraz nasypy budowlane sg noéne i
nadajg sie do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci. Grunty nieno$ne wystepujace
na badanym obszarze to przypowierzchniowa warstwa nasypéw niebudowlanych
(niekontrolowanych) o migzszo$ci dochodzacej do 0,5-0,6 m oraz warstwa humusu o migzszosci
ok. 0,2-0,4 m. Grunty spoiste oraz nasypy niebudowlane nie mogq stuzy¢ jako materiat do zasypki
kanatow. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ materiatem piaszczystym, zageszczanym warstwami co
ok. 30 cm.

3. W okresie prowadzonych badan, tj. w sierpniu 2013 r., do gteboko$ci rozpoznanej wierceniami wode
gruntowg nawiercono jedynie w rejonie otworu OWO06 (zachodnia cze$C obszaru badan) na

gtebokosci 1,90 m p.p.t., tj. na rzednej 129,60 m n.p.m.



4. Uwzgledniajac brak w podtozu projektowanej sieci wystepowania stabonosnych lub nieno$nych
gruntdw rodzimych oraz epizodyczne wystepowanie wody gruntowej w jednym otworze - ponizej
gtebokosci 1,9 m p.p.t., w Swietle wymienionego na wstepie ,Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” rozpoznane na badanym obszarze warunki

gruntowe nalezy uznac za proste. Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej

5. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podioza gruntowego zawartych w poz. 24. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

Szczegblowe wyniki badania podtoza gruntowego zawarto w dokumentacji geotechnicznej, dotaczonej do

projektu budowlanego.

2. PODSTAWOWE DANE | WIELKOSCI OBIEKTU

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta Biatobrzegi. Obszar objety inwestycjg
ograniczony jest od strony péinocnej ulica Kopernika, od strony zachodniej ulica Zeromskiego, od strony
wschodniej ulicg Krakowska natomiast od strony potudniowej drogg gminng bez nazwy o numerze ewidencyjnym
dziatki 1840 obreb geodezyjny: 1 Biatobrzegi, jednostka ewidencyjna: Biatobrzegi - Miasto.
Celem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitamej w oparciu o istniejacy kanat zlokalizowany w ulicy Zeromskiego,
odprowadzajacy Scieki do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw. Projektowane rurociggi majg za zadanie odebrac Scieki
sanitamne z istniejacej oraz przysztej zabudowy na nowo powstatym osiedlu ,Nowiny”.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w terenie wydzielonym pod drogi gminne, wewnetrzne osiedlowe.

taczna dtugos¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 3365,0 m.b. z rur PVC-U klasa
wytrzymatosci na $ciskanie SN8, SDR 34, @200x5,9mm .
Zaprojektowano w sumie 154 studnie kanalizacyjne zwiericzone wtazami klasy D400, w tym:
o studnie rewizyjne bet. DN1200:
= przeptywowe i potgczeniowe — 98 szt.
= kaskadowe — 16 szt.
o studnie inspekcyjne, niewtazowe @425
= przeptywowe 0° -9 szt.
= kinety zbiorcze - 18 szt.
= kinety potaczeniowe, doptyw lewy lub prawy — 13 szt.
Uwaga : Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu sa nazwami
handlowymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobéw producentéw innych niz podanych w dalszej czesci
opracowania pod warunkiem spetniania stawianych im wymagan odnosnie parametréw technicznych i

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



3. TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej uwarunkowany jest konfiguracjq terenu,
uktadem zabudowy, istniejgcym zagospodarowaniem posesji, a takze przeprowadzonymi uzgodnieniami z
wiascicielami dziatek. Projektowana sie¢ wigczona zostanie do sieci kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnie
rewizyjng betonowg DN1200mm w ulicy Zeromskiego na wysokosci dziatki 1398 obreb 1 Biatobrzegi. Lokalizacje

poszczegolnych przedstawiono na zatgczonym do opracowania schemacie obliczeniowym.

4, BILANS ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH
Sie¢ kanalizacji sanitarnej na os. Nowiny w miejscowosci Biatobrzegi zostata zwymiarowana dla

nastepujacych zatozen:

41. llosci powstajacych Sciekow
Do celéw obliczeniowych przyjeto zatozenie iz 95% wody pobranej z sieci wodociggowej zostanie
odprowadzona jako $cieki sanitarne. Bilans powstajacych $ciekéw obliczono na stan przysziej catkowitej
zabudowy osiedla.
Przyjeto nastepujace zatozenia obliczeniowe:
llo$¢ mieszkancow przypadajgca na jedno gospodarstwo domowe - 4 osoby.
Przecietne normy zuzycia wody dla poszczegdinych grup odbiorcdw oraz wspdtczynniki nierownomiernosci:
- w gospodarstwach domowych:
- domy jednorodzinne - 100 I/d/M
- wspdiczynnik nierbwnomiernosci dobowe;j
- cele bytowe mieszkancow: Ng=1.2
- wspdtczynnik nierbwnomiernosci godzinowej

- cele bytowe mieszkancow: Ng=2.0

BILANS ILOSCI SCIEKOW DLA OSIEDLA NOWINY W MSC. BIALOBRZEGI
Liczba mieszkan 207
Liczba mieszkancéw wynosi 828

CELE BYTOWO-GOSPODARCZE MIESZKANCOW

- qj Qdsr Qdmax Qgmax_| Qgmax

Lp Wyszczegolnienie llosc Vdobe /d Nd ¥/ Ng g s
1] Mieszkarcy | 828 [ 100 82,80 1,2 | 99,36 | 2,00 8,28 2,30
r a z em dla catkowitej zabudowy 82,80 99,36 8,28 2,30
ilo$¢ Sciekow - 95% 78,66 94,39 7,87 2,19
2 | Mieszkaricy [ 4 | 100 0,40 1,2 0,48 2,00 0,04 0,011
r a z em dla jednego budynku/dziatki 0,40 0,48 0,04 0,011
ilo$¢ Sciekow - 95% 0,38 0,46 0,04 0,01

Przyjeto usredniong ilos¢é 40s0b na gospodarstwo domowe

OBJASNIENIA:

aj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na wode na podstawie Rozp. Ministra Infr. z dnia 14 stycznia 2002r.
Qdsr $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode

Qdmax maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode

Qgmax maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode

nd wspotczynnik dobowej nieréwnomiernosci rozbioru

Ng wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru



Na podstawie powyzszego bilansu sporzadzono model hydrauliczny w programie obliczeniowym EPA SWMM 5.0
wykorzystujacego réwnanie Darcy- Weisbacha. Wyniki przeprowadzonej symulacji dla catkowitej zabudowy
osiedla oraz maksymalnego przeptywu godzinowego dla kazdego z budynkéw przedstawiono na zalaczonym do
opracowania schemacie.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami maksymalny godzinowy zrzut Sciekéw z catego osiedla do istniejacego kanatu
w ulicy Zeromskiego bedzie wynosic ok. 2,2dm3/s co daje 23% wypetnienie kanatu z rur PVC-Ud200mm.
Przeptyw maksymalny dla zaprojektowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur PVC-U®200mm SDR34
SN8, przy minimalnym spadku wynoszacym 0,5%, oraz zatozonym wypetnieniu przekroju na poziomie 60%

wynosi 14dm?3/s przy predkosci przeptywu $ciekow 0,83m/s.

5. KANALY GRAWITACYJNE | UZBROJENIE
5.1. RURY | KSZTALTKI

Ze wzgledow techniczno-ekonomicznych proponuje sie zastosowanie rur PVC-U ze $ciankg lita o
$rednicach @200mm klasy (SN=8kN/m?) z kielichowo elastycznymi ztaczami z uszczelnieniem gumowym,
umozliwiajacymi fatwy montaz i wysokg szczelno$¢ kanatow. Z uwagi na istniejacy uktad wysoko$ciowy terenu
kanaty grawitacyjne zaprojektowano ze spadkiem minimalnym gwarantujacym wymagang predkos¢ dla
samooczyszczania sie kanatu i=0,5% dla $rednicy @200.
Uwaga: nie dopuszcza sie stosowania rur o spienionym rdzeniu.

taczna dlugo$¢ zaprojektowanych kanatdéw grawitacyjnych wynosi — 3365,0m

5.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowig studnie przelotowe, potaczeniowe,
kaskadowe. Ze wzgledow techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm, oraz studnie
rewizyjne nieprzetazowe PP@425mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspekcie, a
co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjnej. Zastosowanie studni nieprzetazowych PP@425mm, utatwi
montaz i zwigkszy szczelno$¢ sieci kanalizacyjnej oraz obnizy koszty eksploatacji oczyszczalni Sciekow ze
wzgledu na ograniczenie infiltracji wod gruntowych.

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potaczen kanatéw w poszczegoinych
ulicach, na koricbwkach kanatéw oraz w maksymalnej odlegtosci ok. 50m. Studnie nieprzetazowe PP@425mm
zaprojektowano na kanale pomiedzy studniami rewizyjnymi betonowymi @1200mm dla przyszitych przytaczy

kanalizacyjnych.
Projektuje sie 2 typy studni:
Typ | - studnia niewtazowa PP@425mm

Konstrukcja studni PP@425mm sktada si¢ z nastepujacych elementéw:

- kinety z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowang kineta),



rury karbowanej stanowigcej komin studzienki o Srednicy wewnetrznej komina 425mm,
zwiericzenia w sktad ktorego wchodzi whaz Zeliwny klasy D400 uktadany na teleskopowym adapterze do

wiazow lub pierscieniu odcigzajacym.

Dobrane zwienczenie studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z obowigzujacg normg PN-EN 124:200.

Zaprojektowano tacznie 40 szt. studni PP@425mm o nastepujacym rodzaju i typu kinety:

typ 1 0° @200 (przeptywowa 0°) - 9 szt.
typ 11 @200 (doptyw lewy i prawy) - 18 szt.
typ 111 @200 (doptyw lewy) - 7 szt.

typ IV @200 (doptyw prawy) - 6 szt.

Typ Il - studnia rewizyjna betonowa @1200mm

Studnie rewizyjne betonowe @1200mm zaprojektowano w miejscu potaczen kanatow w poszczegélnych ulicach,

na koncdwkach kanatéw oraz w maksymalnej odlegto$ci 50m od siebie.

Studnia zbudowana jest, z betonowych elementdw prefabrykowanych taczonych na uszczelki typu SBR,

spetniajacych wymagania normy PN-EN-681-1. W betonowej monolitycznej podstawie studni (dennicy) D 1200

mm, ma by¢ osadzona (w zakladzie prefabrykacji elementéw betonowych) wktadka wykonana z poliuretanu

(PU) wzmocnionego widknem szklanym. Wszystkie elementy betonowe studni powinny odpowiadaé normie PN-
EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowych studzienek kanalizacyjnych betonowych:

Dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng, prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang
powtokg z poliuretanu jako kinetg gtowng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur PVC w Scianie studni. Przejscia przez $ciany
studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien byé wykonany
,antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studnie i réwniez
zabezpieczony powtokg z poliuretanu. Kineta gtéwna oraz kinety doptywow, spocznik i przejécia
szczelne stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza sie

wykonania powtoki z kilku elementdw, spawanie/zgrzewanie tworzywa;
wysokos¢ kinety réwna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury;

kregi nadbudowy dla studni D1200 mm - betonowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1917:2004,

minimalna wysokos¢ kregow nadbudowy 500 mm;

przykrycie studzienek kanalizacyjnych - pierScien oraz ptyta odcigzajaca (w terenach ruchu kotowego)
lub zwezka redukcyjna (w terenach zielonych, bez obcigzenia ruchu kotowego) o minimalnej
wytrzymatosci na obciazenia pionowe 300 kN,

wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego klasy D 400, okragte zeliwne D 600 mm z wypetnieniem betonowym,
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- odpowiadajgace wymaganiom PN-94/H-74051-02 umieszczone przewaznie w korpusie drogi.

» stopnie ztazowe zeliwne lub stalowa drabinka powlekana, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101.

Parametry i wiasciwo$ci elementéw betonowych studzienek kanalizacyjnych

» szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

» beton o min. klasie wytrzymato$ci na Sciskanie w elementach i w kinecie: min. C40/50
* nasigkliwos¢ betonu: <5%

+ klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XC4

e cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejSciami dla kanatow oraz z fabrycznie
wyprofilowana kineta,
e czes¢ kominowa z kregdw zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowg oraz
wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
e pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wtaz Zeliwny sferoidalny o klasie
dostosowanym do przewidywanych obcigzen.
W wyjatkowych wypadkach w przypadku braku wykonanych fabrycznie wej$¢ i wyj$¢ kanatéw ze studni nalezy je
wykona¢ z zastosowaniem pier§cieni uszczelniajgcych. Wigczenie kanatow i odcinkéw bocznych do studni, w
ktdrych réznica wlotow kanatow doptywowych wynosi minimum 0,6m wykona¢ jako przepad z wykonaniem
kaskady zewnetrznej.

Zaprojektowano facznie 114 szt. studni betonowych @1200mm w tym:

- studnia betonowa rewizyjna — 98 szt.

- studnia betonowa rewizyjna kaskadowa z podwojnym przepadem zewngtrznym z PVC@160 — 7 szt.
(studnie: A35, A37, A38, A39, Ad2, A43, B19)

- studnia betonowa rewizyjna kaskadowa z przepadem zewnetrznym z PVC@160 - 8 szt. (studnie: A19,
A33, B13, B15, B17, B21, BD.1, BD.2)

- studnia betonowa rewizyjna kaskadowa z przepadem zewnetrznym z PVC@200 - 1 szt. (studnia B20)

53.  ZWIENCZENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH (WLAZY)

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”. Nalezy zastosowac
StosowaC wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym (beton B45), zabezpieczone przed przesunigciem, z
gteboko$cig siedziska min. 3cm. Klase wiazu dostosowaé do przewidzianego obcigzenia w miejscu usytuowania

studni.
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W ciggach komunikacyjnych o ruchu kotowym (niezaleznie od rodzaju nawierzchni jezdni) nalezy zastosowac
wtazy kanatowe klasy D 400, z zamknigciem na podwojny rygiel. Podstawy betonowe tych wlazéw majg byé

zaopatrzone w pierscienie odcigzajace.

W strefach o intensywnej zabudowie oraz w ciggach pieszo jezdnych nalezy stosowaé wiazy bez otwordw

wentylacyjnych. W sumie dobrano 154 wtazy klasy D400.

54.  TROJNIKI WLACZENIOWE, ZASLEPKI Z PVC

Na kanatach pomiedzy studniami rewizyjnymi betonowymi @1200mm oraz studniami PP@425mm,
zaprojektowano trojniki redukcyjne z PVC-U @200mm z odgatezieniem @160mm i kacie 45°. Trojniki nalezy
zaslepi¢ korkiem z PVC @160 do czasu wykonania przytacza kanalizacyjnego (wg odrebnej dokumentacii).
Schemat podtaczenia na tréjnik przedstawiono w czesci graficznej dokumentacii projektowe;.

Zaprojektowano tacznie 20 szt. trojnikow redukcyjnych dla przysztych przytaczy kanalizacyjnych.

6. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci:
- sieci wodociggowej,
- kabli energetycznych,
- kabli telekomunikacyjnych,
- gazociggu.
W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie. Na czas wykonywania robot

odkryte kable, rurociagi, gazociagi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;.

Warunki prowadzenia prac na odlegtosci mniejszej niz 2 m od istniejagcego podziemnego uzbrojenia
elektroenergetycznego oraz warunki BHP przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy uzgodni¢

indywidualnie we wtasciwych Rejonach Energetycznych przed przystapieniem do prac.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci z istniejacq sieciq gazowa wykona¢ zgodnie
zDz.U. 22013 r. poz. 640 Rozp. Min. Gosp. z dn. 26 kwietnia 2013 r. Prace ziemne prowadzi¢ pod

nadzorem przedstawiciela ZG Radom.

- Szczegdtowe warunki realizacji uzgodni¢ z WUOZ Radom.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci z istniejgcymi przewodami sieci energetycznej nalezy
zastosowac rury ochronne dwudzielne wykonane z HDPE:
- kable energetyczne, dtugos¢ rury | = 3,0 m,

- kable telekomunikacyjne t, dugos¢ rury | = 3,0 m,

Na skrzyzowaniach kanalizacji grawitacyjnej z gazociagiem zastosowa¢ nastepujace rury ostonowe PE@355

SDR26 PN6 PE100 o dtugosci L-4,5m dla PVC@200.
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Rure ostonowg zaktada¢ na rure kanalizacyjng z zastosowaniem ptoz centrujgcych typu ‘L’ w ilosci 4 szt.
Koncowki rury uszczelni¢ masg plastyczna.
W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym gazociagiem nalezy:

- stosowaC przepisy i warunki zawarte w PN-91/M.-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania”. Odlegto$¢ pionowa pomigdzy zewnetrznymi Sciankami projektowanego
uzbrojenia i gazociggiem nie moze by¢ mnigjsza niz 0,2m, kat skrzyzowania tych przewodéw nie
mniejszy niz 15° - bez zastosowania rur ochronnych natomiast przy zastosowaniu rur ochronnych kat
skrzyzowania tych przewoddw nie powinien by¢ mniejszy niz 60°

- wzdluz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do gornej Scianki gazociggu na szeroko$¢ réwng Srednicy
gazociggu i diugo$¢ po 2m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypa¢ warstwg
przepuszczalng (np. zwiru lub piasku) na wysokos¢ 0,4-0,5m nad gorng krawedz gazociggu

- faczenie rur w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem moze wystepowaé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5m mierzac prostopadle od osi skrzyzowania.

- roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociagu powinny by¢ wykonane w sposéb podany w §144
i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (dz.U. nr 47/2003-poz.401).

Po zakonczeniu rob6t prowadzonych pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem
piaszczystym i zageSci¢. Roboty prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig. Nie wyklucza sie wystepowania

uzbrojenia, ktore nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

1. ROBOTY DROGOWE
71. ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ
Trase sieci kanalizacyjnej w pasie ulicy Krakowskiej i ulicy Zeromskiego uzgodniono z Powiatowym
Zarzadem Drég Publicznych w Biatobrzegach pismem znak PZDP-I11.7111.1.154.2013.

Uwaga:
Przed przystapieniem do wykonania robét zwigzanych z umieszczeniem kanalizacji sanitarnej konieczne
jest uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym - tj. Wykonawca
robé6t winien ztozy¢é wniosek z miesiecznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia
rob6t o wydanie zezwolenia na zajecie terenu pasa drogowego.

W pasie drogi obsypke nalezy zagesci¢ do 97% ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora). Przy recznym
zageszczaniu obsypki uzyska¢ wyzej wymieniong wartoS¢ ZMP, obsypke nalezy uktada¢ warstwami o grubosci
15cm i zageszczaé zageszczarkg mechaniczng wykonujac co najmniej 3 cykle (powtérzenia). Obsypke wykonac i
zagesci¢ co najmniej 15cm ponad gorng krawedz rurociggu. Wykop nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym
0 WP>35 zageszczonym warstwami co 30cm do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/883602.

Przy wszystkich robotach prowadzonych w pasie drogi nalezy zastosowac¢ 100% wymiany gruntu.
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7.2.

ROBOTY W PASIE DROG GMINNYCH

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w pasie drog gminnych na

podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Biatobrzegi znak IliFS.7230.248.2013 z dnia 12.11.2013 na

nastepujacych warunkach:

1.

W przypadku wystapienia kolizji przy przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania,
usuniecie kolizji naleze¢ bedzie do wiasciciela urzadzen z pokryciem wszelkich kosztéw i niezwtocznie po
wezwaniu.
Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia w/iw urzadzen przy
robotach utrzymaniowych na drodze gminnej (dz. nr ewid. 2322/9, 2315/3, 1408/3, 1396/16, 2729, 2745,
2788, 2759, 2770, 2780, 1840, 2951, 2850, 2897, 2835, 2887, 2920, 2931, 2820, 2863, 2875, 2805).
Koszty wykonania i utrzymania wnioskowanego urzadzenia w cato$ci naleze¢ bedg do Wykonawcy.
Za umieszczenie wiw urzadzen w pasie drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania
urzadzenia) oraz za czas zajgcia pasa drogowego do wykonania rob6t, pobrana zostanie optata zgodnie
z Uchwatg Nr XXI11/109/2004 Rady Miasta i Gminy Biatobrzegi z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drdg, ktdrych zarzadca jest Burmistrz Miasta i Gminy
Biatobrzegi.
W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w obiektu nalezy
wystapic¢ do tut. Urzedu z oddzielnym wnioskiem o udzielenie zezwolenia:

* na prowadzenie robot w pasie drogowym

* naumieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym
Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktdre nalezy uzyskac w
trybie i na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

W pasie drogi obsypke nalezy zagesci¢ do 97% ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora). Przy recznym

zageszczaniu obsypki uzyska¢ wyzej wymieniong warto$¢ ZMP, obsypke nalezy uktada¢ warstwami o grubosci

15cm i zageszczaC zageszczarka mechaniczng wykonujac co najmniej 3 cykle (powtdrzenia). Obsypke wykonac i

zagesci¢ co najmniej 15cm ponad gdrng krawedz rurociggu. Wykop nalezy zasypac gruntem niewysadzinowym

0 WP>35 zageszczonym warstwami co 30cm do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/883602.

Przy wszystkich robotach prowadzonych w pasie drogi nalezy zastosowa¢ 100% wymiany gruntu.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE

Ze wzgledu na prowadzenie prac metodg wykopowg nalezy rozebra¢ a nastepnie odtworzy¢ istniejace

nawierzchnie asfaltowe w ulicy Kopernika oraz ulicy Zeromskiego o sumarycznej powierzchni 470m2 w tym:

na kanale A - 92,0m2- ulica Zeromskiego i ulica Kopernika

na kanale AA - 215,5m2- ulica Kopernika
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e nakanale BA - 81,5m? - ul. Zeromskiego

e nakanale BC - 80,5m? - ul. Zeromskiego
Dodatkowo w ulicy Kopernika przewidziano do przebudowy istniejacy kanat sanitarny ®250mm. W zwigzku z tym
rurociggi kolidujace z przebudowywang kanalizacjg sanitarng nalezy rozebra¢ a istniejaca kanalizacje wytaczong
z uzytkowania oraz nie kolidujaca z nowg, infrastrukturg wypetni¢ betonem najnizszej klasy w celu uniknigcia
infiltracji wody.
Na trasie przebudowywanego kanatu sanitarnego nalezy rozebra¢ istniejacy kanat sanitarny DN250 w iloSci
13,5mb. Wypelnienie betonem przewiduje sie zastosowa¢ na odcinku ok. 80mb istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej DN250.
Do likwidacji przewidziano réwniez 1 studnie betonowg @1200mm, ktorg nalezy zasypa¢ po wczesniejszym
Zlikwidowaniu 0,5m gérnej jej czesci.. Dodatkowo istniejgce 2szt. studni betonowych przewidziano do

modernizaciji. Studnie oznaczono na rysunku planu jako A4.2 oraz AA1.1.

9. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
9.1.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i

normami:
roboty ziemne PN-6S/B-06050
wykopy otwarte PN-62/8836-02

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych" cz. Il - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy prowadzonych pracach
ziemnych naktada si¢ obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/.

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ trase na podstawie plandw sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowa¢ si¢ domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania
terenu. Nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robot nalezy
powiadomi¢ instytucje branzowe wymieniane w opinii ZUDP. Miejsca prowadzenia robot powinno by¢
wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robét wykonawca opracuje i
uzgodni z odpowiednimi instytucjami projekt czasowej organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem realizacji
wykonawca rob6t zobowigzany jest wystgpi¢ do Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa

drogowego na czas budowy.

Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 90% i 10% recznie. Wykopy zardwno mechaniczne jak i
reczne nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne:

- szeroko$¢ wykopu 1,1m dla rur o $rednicy @110-200mm
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Wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ w petnym umocnieniu $cian przy uzyciu szalunkoéw pograzalnych. Nalezy
zastosowaé szalunki w formie boksu, ktéry stanowig dwie piyty stalowe potgczone rozporami. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykonaC wykop wstepny w osi projektowanego medium na gtebokosS¢ ok. 1m. Nastepnie
wstawia sig uprzednio ztozony boks podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu wykopu i
systematycznym opuszczaniu szalunku. Po  wykonaniu wykopu do petnej wysokoSci boksu nalezy
zamontowac nadstawke. Po pogtebieniu wykopu szalunek jest wciskany w gtab ziemi. Po wykonaniu prac
zwigzanych z montazem przewodow przystepuje sie do zasypki i wyciagania szalunku. W pierwszej kolejnosci
do wykopu wsypa¢ kruszywo o migzszosci od 0,2m do 0,4m. Nastepnie szalunek jest podnoszony na
wysoko$¢ rowng migzszosci kruszywa. Wtedy wykop zostaje wyréwnany i jest zageszczany do odpowiedniego
wskaznika.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno byé
wyréwnane do wiasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie. W gruncie spoistym wymaga sie
wzmocnienia podioza w postaci tawy piaskowej 20cm zageszczonej do wspotczynnika 1.03% (wg ZMP) z
wyprofilowaniem fozyska nosnego do kata 90° w postaci tawy piaskowej. Na wykonanej podsypce utozy¢ rury i
czesciowo zasypac tak, aby zabezpieczyC rury przed przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru (po prébie
szczelnosci) wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng a nastepnie rurociag zasypa¢ do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim starannie zageszczajgc po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywac
gruntem sypkim z dowozu (piasek Sredni ziarnisty). Uktadanie oraz montaz rur nalezy wykonywaé zgodnie z

instrukcjg producenta.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i
innych czesci statych z ubijaniem poszczegdlnych warstw. Wysoko$¢ zasypki studni powinna by¢ prowadzona do
poziomu posadowienia ptyty betonowej wokét studni. Z zasypki wykopdw nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz
grunty organiczne. Po zakoriczeniu budowy teren nalezy przywroci¢ do stanu normatywnego tj. z przed
rozpoczecia robot.
9.3.  ROBOTY MONTAZOWE
9.3.1. Montaz rur
Przy uktadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowac sie do zalecen producenta i

przestrzega¢ wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociggi PVC
Rurociagi PVC montowa¢ przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zfazowac bose korice rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,
aby powierzchnia potowy grubosci $cianki byta nadal prostopadta do osi rury. Aby utatwi¢ wciskanie bosych
kofcow rur PCV do kielichow, uszczelki umieszczone w kielichu nalezy smarowac ptynem FF lub pastg BHP. W

trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta rur.
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9.3.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnac i
wykona¢ podsypke piaskowa 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podtaczy¢ do
niej rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podtaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie
nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin
studni z wykorzystaniem elementdw rury karbowanej przycietej do wiasciwej wysokosci lub betonowych kregow
w zaleznos¢ od typu studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczaé
rébwnomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkdw gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie
zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP-(Standardowy Proctor):
- 90% SP dla terendw zielonych,
- 98% SP dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),
- 1,00% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych zaleca sie zwigkszenie stopnia zageszczenia
gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku, 1,00 dla przypadku drugiego oraz 1,03% SP dla

przypadku trzeciego.

94. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykopy wykonywane w gruntach skfonnych do uplastycznienia sig, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami
igtofiltrow @50mm wptukiwanych w odstepach 2,0m. Dla odpompowania wéd zbierajgcych sie na dnie, nalezy w
obrebie poszerzonych wykopéw dla studni, sytuowa¢ studzienki zbiorcze @50cm. Zbierajacg sie¢ wode
wypompowaé poza zasieg oddziatywania na wykopy. Po zakoriczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu

normatywnego tj. sprzed rozpoczecia robot..

9.5.  PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW

W celu sprawdzenia szczelno$ci przewoddéw dokona¢ préby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaty
grawitacyjne z rur PVC poddaje sie probie ci$nienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile to wynika z
zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany
odcinek kanatu wodg do poziomu w studzience gérnej co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy
studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience gérnej wyniesie 0,5m ponad gérng krawedz wylotu kanatu,
nalezy pozostawic¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie
préba szczelno$ci winna wynosic:
- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m,
- 60 minut dla kanatow o dtugosci powyzej 50m.
W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilo$¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm?/m? powierzchni rury.

Pozytywna préba na eksfiltracje Swiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.
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9.6.

ODBIORY ROBOT

Odbiory winny odbywac sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarzadcy

dziatek oraz wtasciciela montowanego urzadzenia.

Czesciowy odbior robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje:

10.

Wykopy w zakresie zgodnosSci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci
obsypki ochronnej

Dno wykopu w zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna.

Obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiardw i stopnia zageszczenia,
szczelno$¢ przewodu poprzez proby na eksfiltracje $ciekdw do gruntu.

Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.

Wykonawstwo i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Przy odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ regulacje
istniejacego uzbrojenia terenu wystepujacego w rejonie prac.

Wykonawca naniesie powykonawczo projektowane uzbrojenie terenu na wykonany przez projektanta
plan sieci.

Roboty wykonawcze w tym kazde wigczenie odcinkow sieci projektowanych w istniejacg mogq by¢
rozpoczete i prowadzone tylko pod kontrolg eksploatatora, w terminie ustalonym 3 dni wczesniej z
eksploatatorem.

Wykonawca wykona inspekcje kanatbw kamera, nagranie z opisem i opinig 0soby uprawnionej.
Nagranie z inspekcji z opinig wykonawca zataczy do dokumentacji powykonawcze;.

Odbior robét do eksploataciji zostanie dokonany przez eksploatatora w terminie 14 dni od zgtoszenia i
dostarczenia kompletne;j i czytelnej dokumentacji powykonawczej zgodnej w wymogami Inwestora.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem.

UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowa¢ sie Scisle do wydanych decyzji  opinii

i uzgodnien w tym:

Opinia  w  sprawie  uzgodnienia  dokumentacji  projektowej wydana przez  ZUDP
w Biatobrzegach nr opinii ZUD-258/2013

warunki techniczne do zaprojektowania sieci kanalizacyjnej 444/2013 wydane przez Zakiad
Wodociggdw i Kanalizacji w Biatobrzegach wraz z uzupetnieniem, znak 3155/2013

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znak: GPGGIOS. 6727.31.2013
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— Decyzja GPGGIi0S$.6220.1.2013, orzekajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko,

— Decyzja znak: liFS.4230.248.2013 zezwalajaca na lokalizacje projektowanej sieci w pasie drog
gminnych

— Uzgodnienie znak: PZDP-II1.7111.1.154.2013 zezwalajace na lokalizacje projektowanej infrastruktury w

pasie drog powiatowych, wydane przez Powiatowy Zarzad Drdg Publicznych w Biatobrzegach.

Projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z w.w. decyzjami, oraz warunkami technicznymi.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Wojcik

19



