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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne oraz specyfikacje techniczne
dotyczace wykonania robét drogowych, mostowych, kolejowych i przebudowy infrastruktury technicznej
stanowig w rozumieniu PZP ,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”
(STWiORB).

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagan wspélnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach budowy drég, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo
projektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemies$lnicza a ul. Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkow
dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy stosowac
je w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZaKkres roboét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z niZzej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi: Zgodnie ze spisem tresci.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowaq (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez wykonawce
zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

1.4.6.Inspektor Nadzoru - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiadaé
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej fukcji technicznej w budownictwie, wiedze
techniczng oraz praktyke zawodowag dostosowang do stopnia skomplikowania robét
budowlanych.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim Kkonstrukcji
nawierzchni.

1.4.13.Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakoSci materiatéw
oraz robét.
1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wiaZaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa S$cieralng a podbudowsy,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejagcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nos$ne w konstrukgcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie
do nawierzchni.
1.4.17.Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
1.4.23.Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.
1.4.24.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.26.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejagcego potaczenia.
1.4.27.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.
1.4.28.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
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1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.31.Raporty dzienne - oznaczaja ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoty
dotyczace naktadéw robocizny, materiatéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.35.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsg,
modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy (z zastabilizowanymi granicznikami pasa drogowego/liniami rozgraniczajacymi/ wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
harmonogram robét, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego;

— sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi

Instytucjami:

(a) Powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 -
4egz.

(b) Projekty technologiczne i organizacyjne robét

(c) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych
drog technologicznych

(d) Projekty fundamentéw i konstrukceji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,

(e) Projekty szczegdtowe tablic drogowych statej organizacji ruchu

(f) Zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopéw fundamentowych

(g) Projekt technologiczny wykonania muréw oporowych

(h) Projekty przebudowy kolizji z urzagdzeniami obcymi

(i) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

(i) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow

(k) Projekt doswietlenia przej$¢ dla pieszych (budowlano- wykonawczy)

() Drobne projekty technologiczne wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych
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(m) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6Zniejszymi zmianami).

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztoZenie wniosku
0 jego zatwierdzenie,

— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem roboét rozbidrkowych

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa
zawarte w cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowan projektowych w trakcie
budowy, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ te projekty i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
w ramach ceny Kontraktowe;j.

Projekty powinny by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyskaé¢ do wykonanych projektéw opinie,
uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonawce powinny by¢ sporzadzone i uzgodnione przez odpowiednie
instytucje nie p6zniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét ktoérych dotycza. Projekty powinny uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.5.2.2. Dokumentacje przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien zapatrze¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania robét oraz do parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktadac te informacje kolejno w czeSciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu
kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.

1.5.2.3. Dokumentacje powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru. Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukoniczonego odcinka robét, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz 14
przed data przekazania.

1.5.2.4. Harmonogram robét dla robdét prowadzonych nad torem linii Kkolejowej
i w ciagu linii kolejowej
Przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z budowa wiaduktu drogowego i przebudowa
urzadzen kolejowych PKP Wykonawca opracuje projekt organizacji i technologii rob6t nad torami PKP,
ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez odno$ne stuzby PKP.
W projekcie organizacji i technologii robét nalezy uwzgledni¢:
niezbedne zamkniecia torowe i wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej, ograniczenia szybkosci
w ruchu pociggéw, osygnalizowanie miejsca rob6t oraz zapewnienie nadzoru ze strony PKP nad
prowadzonymi robotami.

e szczegétowy harmonogram realizacji robot,
wytyczenie tras istniejacych kabli teletechnicznych, kabli srk oraz kabli energetycznych,
okreslenie powierzchni terenu kolejowego niezbednego do wykonania robét,
uporzadkowanie terenu PKP po zakonczeniu robot,
inne czynnosci zwigzane z wykonywaniem robo6t na terenie PKP.
Na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji i technologii robét Wykonawca wystapi
do wtasciwych stuzb PKP z wnioskiem o opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu
pociggéw na czas robot zwigzanych z budowa wiaduktu drogowego i zorganizowania przez PKP
komunikacji zastepczej.



Roboty ziemne w rejonie kabli i innych urzadzen PKP nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
pracownikéw wiasciwych stuzb kolejowych.

Przed przystgpieniem do robdt na terenie PKP Wykonawca zwréci sie do wilasciwego Zaktadu
Infrastruktury Kolejowej o wyrazenie zgody na ich prowadzenie przesytajac pismo z numerem, datg
uzgodnienia oraz projektem organizacji rob6t i kserokopia pozwolenia na budowe.

Fakt zakoniczenia robét na terenie PKP nalezy zglosi¢ do Zaktadu Infrastruktury Kolejowe;.
Na podstawie tego zgloszenia odbedzie sie komisyjny odbidr roboét .

Wszystkie koszty zwiagzane z prowadzeniem robét PKP, w szczegdlno$ci koszty nadzoru i odbioru robét
przez stuzby kolejowe oraz koszty optat i odszkodowan za ograniczenia w ruchu pociggéw
i ewentualne wprowadzenie przez PKP.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,Istotnych postanowieniach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyKkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow

(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,

elementy wyposazenia drogi, zieleni itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nie nalezy ,utrzymanie zimowe”

polegajacego na zwalczaniu $lisko$ci zimowej i od$niezaniu drég publicznych dopuszczonych do ruchu

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji

ruchu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco

aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji

ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajac w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieni i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy przyja¢, ze tablice informacyjne beda umieszczone:

- przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu konicach, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdoéw,

- na kazdym skrzyzowaniu modernizowanego odcinka z droga wojewddzka, osobno w kazdym
kierunku.



Tablice informacyjne powinny staé podczas catej realizacji kontraktu oraz maksymalnie
do 6 miesiecy po jego zakonczeniu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla $rodowiska, oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajagcy nie bedzie
z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robéot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznos$ci od potrzeby)
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych
nieruchomos$ci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu
istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan
techniczny tych obiektéw. Nieodiaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i
zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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W terminie wynikajacym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru warunkowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania rob6t nie podlega odrebnej
zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Jezeli, na skutek zaniedbann Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znal wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposdb ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.13. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszga by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia
w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostato$ci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna,
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pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.6. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8; 45200000-9; 77000000-0
Klasa robot: 45230000-8; 45220000-5; 77300000-3
Kategoria robot: 45233000-9; 45221000-2; 77310000-6

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac¢ harmonogram robét do kolejnosci realizacji poszczegdlnych
odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej
oznaczac bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zroédet miejscowych wiaczajac w to zrodita wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$Sciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru (w przypadku mozliwosci ich sktadowania w
liniach rozgraniczajacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiérek

Karpy, pnie i gatezie drzew S$cietych na terenach bedacych w administracji Wykonawca usunie
z Placu Budowy i zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajagce pelnowartosSciowych wtasciwosci
materialowych i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu
wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy
staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich
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miejscowo wtadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru. Elementy oznakowania tj. bariery stalowe,
stupki do znakéw oraz tarcze znakéw nadajace sie do ponownego uzycia sg wiasno$cia Zamawiajacego
i nalezy odwieZ¢ je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatéw Wykonawca powinien
zawrze( w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje
w miejsce wtasciciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci
uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiérek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie
ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie
i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, ktére zorganizuje wiasnym staraniem
Wykonaweca. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwérni materialéow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej

partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru harmonogramami
Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZ], projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami Kontraktu i okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbag zatrzymania robot.
W przypadku niewykonania w terminie Polecenn Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robdt na placu budowy aby nie powodowac
utrudnien i zaktécenn w ruchu publicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okres$li¢ zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami
prawa.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
a) czes$¢ ogodlna opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposoéb zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéow
robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;
b) czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposodb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robdét,
— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajaca  stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich ST robét Wykonawca bedzie
wykonywat odcinki prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego w tych ST. Celem wykonywania
odcinkéw prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia
Jakosci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdlnych
sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajga wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu préobek. Ponadto Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki i bada¢ materialy niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z
niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania préobek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce
sg zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczeg6lnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ proébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli badania te
wykaza stwierdzenie usterek catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich ST lub réwnowazne na zasadach okre$lonych w punkcie 2.5, ktére posiadajg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato

powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sa zobowigzane

potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt wraz z okresleniem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecein Wykonawcy roboét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kkosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy
robét. Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez
Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Po =zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wilasciwym jednostkom
administracyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym Kkosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli ST wilasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetoSci beda wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
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[losci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$Snym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru, oraz dokumentacja fotograficzna, skatalogowang w spos6b nie budzacy
watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz
ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng beda kazdorazowo zataczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegoblnych robdt a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany
réwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢
skatalogowana w spos6b niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére
dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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8.3. 0dbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Komisja w
obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. 0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora
Nadzoru Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji, ale
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze
dokona¢ potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ Powykonawcza dokumentacje

odbiorowa (operat kolaudacyjny) zawierajaca:

a) Geodezyjna dokumentacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na
mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;j.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

b) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy
tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty
latwo rozpoznawalne,

c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ],

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],
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h) opinie technologiczng opracowana przez Wykonawce i skoreferowang przez Inspektora Nadzoru,
sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

i) Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposé6b nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje

k) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzong w
odpowiednim o$rodku dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach.

Dodatkowo Wykonawca zeskakuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu koaludacyjnego, za

wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym

oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym

z Kierownikiem Projektu. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest

zawarty w cenie kontraktowe;j i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

warunkowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4, 0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq

ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami i Kkosztami drég dojazdowych wraz
z ich demontazem po zakonczeniu robot,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w Kkosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
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uaktualnienie/opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem i odpowiednimi instytucjami, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i zainteresowanym zarzadcom drog,
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji

zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw,

ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych
projektoéw tymczasowej organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

koszty likwidacji tymczasowych objazdéw,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umozliwiajgcego normalny ruch publiczny.
uporzadkowanie terenu.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet, w ilo$ciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

biezace naprawy objazdéw/przejazddéw i elementdw organizacji ruchu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym przywrdcenie
oznakowania zgodnego z uprzednia statg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.4 Dodatkowe koszty
Ponizej podano dodatkowe koszty, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie Kontraktowej:

1.
2.

Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

Koszty odszkodowan za infrastrukture i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek prac budowlanych
lub ruchu budowlanego,

Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym réwniez wyniktych
w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej),

Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t drogowych w pasie kolejowym PKP (w tym miedzy
innymi: odszkodowania za utrudnienia w ruchu, koszty wej$cia w teren itp.),

Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu
z zainteresowanymi stronami.

10. Przepisy zwiazane

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zZniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
péZniejszymi zmianami),
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10.

11.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych wustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085;
z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z po6zZniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602;
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru rob6t zwigzanych
z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktéw wysoko$ciowych w ramach budowy drég, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla pomiedzy
ul. Rzemie$lnicza a ul. Ko$cielng na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy iKontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych zwszystkimi
czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi.
W zakres rob6t pomiarowych:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokoSciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéow
wysokos$ciowych (reperéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw
panstwowych);

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z czestotliwo$cig wskazang w Dokumentacji Projektowej;

- wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50m poza granicg robét,

- oznaczenie pikietazu w sposdb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do
konca okresu gwarancyjnego;

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- przeniesienie punktéw istniejagcej osnowy geodezyjnej poza granice robdt ziemnych wraz z
odtworzeniem wysoko$ciowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robodt
Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiatly
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktéw trasy nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08m i dtugosci okoto
0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5mm i dtugos$ci
0,04 - 0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialty zgodne z Instrukcjami
technicznymi G1 i G-2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
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3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

e teodolity, tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowacé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie
znakéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z osrodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gltéwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o
tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej irzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktoére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéow.
Forma i wzo6r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w
czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez
Wykonawece, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe Kkonieczne dla prawidlowej realizacji robdét naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowe;j.

0s$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1cm
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w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt.2.1.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi koryta jezdni i chodnikéw,
rowdw na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wyznaczania krawedzi koryta
nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie koryta jezdni i chodnikéw, rowéw o
ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice rob6t wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robdt objetych Projektem. Projekt osnowy nalezy
uzgodni¢ z Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy
geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK.

6. Kontrola jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej jest 1
sztuka.

8. Odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposdb odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada
Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— przygotowanie i oznakowanie robot,

— zalozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylenia skarp,
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— zastabilizowanie punktéw w spos6éb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

— odtworzenie pasa drogowego,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— koszty osrodkéw geodezyjnych.

— Ochrona i utrzymanie w okresie budowy wszystkich punktéw pomiarowych

Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzglednia:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej Il klasy poza granice pasa robdt
— odtworzenie wysokoSciowe

— obliczenie wspoéirzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

— uzgodnienia z odpowiednimi wiadzami.

— koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z péZniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

oW

D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1. Wstep
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach budowy drég, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemie$lnicza a ul. Koscielng
na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z mechanicznym usunieciem
warstwy ziemi urodzajnej - przyjeto Srednig grubos¢ 15cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt.2.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
stosuje sie:

— spycharki,

— rowniarki,

— koparki.

Dopuszcza sie réwniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny
z uwagi na maty zakres robot lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce
do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie. Transportu
ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Roboty nalezy wykonywac¢ sukcesywnie wg postepu dalszych robét budowlanych, aby nie naraza¢ powierzchni
odhumusowanych na degradacje.

Przed przystgpieniem do zdjecia humusu nalezy usuna¢ z powierzchni rob6t ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, licie, igliwie itp. a w okresie zimowym $nieg. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6Zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i rekultywacji terenu po
zakonczeniu wszystkich rob6t zwigzanych z w/w inwestycja.
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Ziemie urodzajna nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych, wedtug faktycznego stanu zalegania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej.
Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy
odwieZ¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o
wysokosci do 2m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy i zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni,
kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicyddow.

Nadmiar humusu, pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy wykorzystac
do rekultywacji terenu po ukopach lub przewiez¢é w inne miejsca wybrane przez Wykonawce na
podstawie decyzji wlasciwego organu ochrony $rodowiska.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska
do stanu poprzedniego.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.w/g pomiaréw
geodezyjnych przed i po wykonaniu robét

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajne;j.

8. 0dbior Robot
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m3 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej do pdzniejszego wykorzystania uwzglednia:

—  oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczen,

— oznakowanie miejsca rob6t wraz z utrzymaniem,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wg faktycznego zalegania

—  oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.

—  wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej na tymczasowe sktadowisko,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

—  sktadowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabezpieczeniem.

—  wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnienn od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do
stanu poprzedniego,

—  koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach,

Cena jednostkowa 1m3 nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwzglednia:

—  oznakowanie miejsca robdt wraz z utrzymaniem,

—  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wg faktycznego zalegania,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp.
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—  wywdz ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce,

—  roztozenie humusu na terenach rekultywowanych.

— wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem: tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich witadz, skladowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu
poprzedniego, utylizacja.

—  koszt utrzymania czystos$ci na przylegajacych drogach,

10. Przepisy zwiazane
- nie dotyczy

D.01.02.04. Rozbidorka elementow drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczeg6étowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych

z rozbiérka elementéw drogi i demontazem urzadzen bezpieczenstwa ruchu, ktére zostang wykonane w
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ramach budowy drdég, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowoprojektowanego
osiedla pomiedzy ul. Rzemies$lniczg a ul. Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkéw dziatkowych
w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy iKontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z pracami
rozbiérkowymi jak w pkt 1.1.

W zakres Robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég wchodzi:

- rozebranie istniejgcej jezdni taczacej ulice Rzemie$lnicza i 11 Listopada,

- rozebranie chodnikéw na dtugosci projektowanych skrzyzowan w pasie drogowym DK 48,

- frezowanie jezdni na potgczeniu projektowanych nawierzchni z istniejgcymi.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotéw
Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypow

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.Typ sprzetu
Wykonaweca dostosuje do rodzaju rozbiérki. Wybrany sprzet powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Wykonawca zapewni¢ sukcesywny odwdz materiatéw z rozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie Robot
Ogo6lne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1.Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z pasa drogowego wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji
Projektowe;j.

Roboty rozbidrkowe nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych
nalezy rozbidérki wykonac¢ recznie. Zdemontowane elementy oznakowania pionowego nalezy odwiez¢ do
najblizszej bazy materiatowe]j zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

5.2. W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:
— odkopania przepustu,
— rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,
— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow z uprzednim oczyszczeniem spoin
i czeSciowym usunieciu taw,
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Materialy z rozbidrki przepustéow Wpykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatéw z rozbiérek.

5.3. Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. NaleZy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy)
nalezy wypeti¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypdw".

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m3 (metr szeScienny) rozebranej nawierzchni, podbudowy,
- 1 m (metr) rozebranego kraweznika, obrzeza, ogrodzenia
- 1 m3 (metr szeScienny) rozebranych elementéw betonowych
- 1 szt. (sztuka) zdemontowanego znaku drogowego, zdemontowanego stupa o$§wietleniowego,
- 1m? (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z ptyt betonowych, kostki betonowej, brukowe;j,
prefabrykowanej,

8. 0dbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa robét rozbidrkowych obejmuje:

— zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotéw po rozbidrkach

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

— wyznaczenie elementéw do rozbiérki

— wszelkie czynno$ci zwigzane z rozebraniem elementéw zgodnie ze $lepym kosztorysem

— zasypanie dotéw po rozbidrkach wraz z zageszczeniem,

— zaladunek i wywo6z materiatéw z rozbidrki poza obreb budowy,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,

— koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia rob6t rozbidrkowych,

— wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materiatéw z rozbioérki, takie jak: znalezienie miejsca
sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz.
1206)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci,
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz Kkategorii matych
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i Srednich przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (Dz.U. Nr 152, poz.
1735)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony S$rodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kat. I- IV

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
w ramach budowy drég, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo
projektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemie$lniczg a ul. Ko$cielng na wysokosci bazy PKS
i ogrodkow dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

o wykopow w gruncie kat I-1V z przemieszczeniem na nasyp

o wykopow w gruncie kat I-IV z wywozem na odktad z transportem

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Ogodlne zasady wykorzystania gruntéow
Zgodnie z Dokumentacja Projektows, grunty uzyskane z wykopéw zostang wykorzystane na miejscu do
regulacji korony i skarp rowu.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw niebedace nadmiarem objetoSci robét
ziemnych zostaty bez zgody Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy,
Wykonawca jest obowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw i grunty stanowigce nadmiar objetosci robdt ziemnych
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowaé koparki, réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne
z uko$nie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robét.
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4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zar6wno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Roboét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogolne - wykonanie koryta i regulacja rowow

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych
w niniejszej ST.

Odspojone grunty do wykonania regulacji korony i poboczy powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp a nadmiar odwieziony na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych
do wykorzystania na miejscu sa dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono
prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji
i specyfikacji technicznych.

O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajagce szybki odptyw wdd z wykopu. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno speilnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartos$ci
wskaznika zageszczenia Is:

- gbérna warstwa o grubosci 20cm - Is>1,00.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Grubo$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspo6tczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-8931-12 powinien by¢ >1,00.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
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powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.2.1. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana
do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym Kryterium jest mozliwo$¢
zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nos$nosci. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotnos$¢é powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
proby normalnej metoda I'i Il wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnos$ci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych * 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%,
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
odcinku prébnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robdt i wymaganych niniejszg ST i PZ].

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

¢) doktadnos¢é wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdéci¢ na badania zageszczenia nasypu,

6.4. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is z warto$ciami
okre$lonymi w pkt 5.2.4.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach dla dziatki roboczej.
Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
wpisem w Dzienniku Budowy.

6.5. Dokladnos$¢ wykonania roboét

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé
+1i-3 cm.

Szerokos¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 10
cm, a krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Doktadnos¢ wykonania budowli ziemnych:
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Lp. |Cze$¢ budowli Jednostka Doktadno$¢
1 |Podloze nawierzchni:
- nieréwnosci powierzchni® cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +1,-3
2 | Skarpy:
- pochylenia 1:m % pochylenia +10
- przeswit pomiedzy skarpg a szablonem nie powinien cm 3,0
przekraczaé
4 | Rowy:
- szeroko$¢ cm 5
- rzedne profilu dna cm +1,-3
- pochylenie podtuzne rowu; dopuszczalne odchytki z tym, ze % +0,5
woda nie powinna sta¢ w rowie.

") Nieréwno$ci mierzone tatag 3 m

7. Obmiar Roboét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1m3 (metr szeScienny) wykopu.
Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

8. Odbior Robot
Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowa¢ i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartoSci
wskaznika zageszczenia oraz stopnia zageszczenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia
powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp obejmuje:

- zatwierdzenie u Inspektora Nadzoru miejsca sktadowania gruntu,

- wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia
miejsca odktadu i uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatéw wraz z kosztami placu
skladowania,

- zinwentaryzowanie sieci gazowej w terenie,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- przeprowadzenie badan gruntu i opracowanie recepty na doziarnienie gruntu,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu na tymczasowy odktad

- doziarnienie gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp,

- transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagang odlegtos¢,

- doprowadzenie gruntu podtoza do wymaganych parametréw (jesli zaistnieje taka potrzeba),

- zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)
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- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami,

- koszty wykonania, utrzymania oraz pdZniejszej rozbioérki drég technologicznych,

- koszt utrzymania czysto$ci na przylegajacych drogach w zwiazku z transportem gruntu,
- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa.

10. PN-B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

16.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoétczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

D.02.03.01. Wykonanie nasypow
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach budowy drég, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemies$lniczg a ul. KoScielng
na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z wykonaniem
nasypow pod projektowang droge i ulice objete opracowaniem. W zakres robét objetych niniejszg ST
wchodzi:

- formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu pozyskanego z wykopéw,

- wykonywanie nasypow z gruntu dowiezionego z dokopu

1.4. OKkres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.

1.4.4. Nasyp nisKi - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoKki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem roboét
drogowych.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okres$lona wg wzoru:

Pa

pds
gdzie: Is-  wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg BN-77/8931-12,
pa- gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pas- maksymalna gesto$c objetosciowa szkieletu gruntowego okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m3)
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw, okreslona
wg wzoru:

L =

S

gdzie: U - wskaznik réznoziarnistosci
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio- S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu, (mm).
1.4.10. Pozostate okresSlenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
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Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwosci gruntu zaré6wno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

Do zageszczania nasyp6ow nalezy uzywac walce gtadkie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki
mechaniczne. Dobér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy.
Uzywany sprzet powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.
Transport gruntu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.

5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Zasady ogoélne

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych
w gornej strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia, w miejscach gdzie nie projektuje sie wzmocnienia podtoza nasypéw, jest mniejsza niz
0,97.

Nasypy winny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci
okreslonych w niniejszej ST.

W celu zapewnienia statecznosSci nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac zasad:

e Korona nasypu nie jest podtozem pod konstrukcje nawierzchni w rozumieniu ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych” oraz PN-S-02205:1998 i nie stosujg sie do niej
zasady podane w PN-S-02205:1998 dotyczace ostatniej warstwy nasypu (20 cm). Podtozem pod
konstrukcje sg zawsze warstwa mrozoochronna lub warstwa gruntu niespoistego oraz stabilizacja
cementem stanowigce tgcznie ,podtoze sztuczne”

e  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem

e Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie w spadku goérne;j
powierzchni 4% +1% i szerokosci 1,0m;

e Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

e  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu
moze nastapic¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

e  Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu,

e Mozliwa do zaakceptowania jest takze metoda ,sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego i

niespoistego), jednak Wykonawca przed jej zastosowaniem musi przedstawi¢ sposéb
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wbudowywania materiatu (projekt nasypu i opis metody wykonania); w tym przypadku grubos¢
poszczegoblnych warstw moze by¢ rézna i musi by¢ okreslona w projekcie

e warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

o Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gdrnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

e GOrne warstwy nasypéw grubosci 50cm nalezy wykona¢ z gruntu o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 5,18m/dobe i wskazniku réznoziarnistosci U > 3,5.
Ostatnie 10cm tej warstwy nalezy wykona¢ z gruntu speiniajgcego warunek szczelnosci D1s/dss <
5.

e Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego (Kio> 8 m/dobe).

e  Styk dwoch przylegtych czes$ci nasypu, zbudowany z réznorodnych gruntéw (styk nasypu starego z
nowym) wykonywa¢ ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1,0 m i szerokosci do 1,0 m ze spadkiem
gbrnej powierzchni okoto 4% £1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

e  Skarpy wysokich nasypéw wykona¢ schodkowo tj. co 6 m wykonac¢ taras szerokosci 1,0 m o spadku
4%.

5.1.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnosé
gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. w > wopt z dopuszczalng tolerancja.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej
osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

5. 2. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiaggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywa¢ gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem robét nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac lub uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonej
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci
warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
zageszczenie gruntow w celu okreslenia grubo$ci warstw i liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego.
Wtasciwe roboty moga byé prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw badan przez Inspektora
Nadzoru.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na catej
szeroko$ci korpusu spetnia¢ wymagania:
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— warstwa nasypu do gtebokosci 1,2 m od niwelety rob6t ziemnych: Is > 1,0; (za wyjatkiem
odcinkéw, gdzie przewiduje sie stabilizacje gruntu cementem)
— warstwy nasypu na gtebokos$ci od niwelety rob6t ziemnych ponizej 1,2 m: Is> 0,97;

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia
Is > 0,95. Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania warstw
nasypu z poszerzeniem o co najmniej 0,50m, a nastepnie zebrania tego nadkladu. Jezeli badania
kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie
warstwe i wbuduje nowy materiat.

5.4. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja
+10% i -20% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, to gruntu nalezy osuszy¢. Metody
osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. W przypadku uzycia sprzetu
wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.

5.5. Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 800 m2, powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z humusu. Projekt odcinka prébnego powinien by¢
przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach dla kazdego sposobu
zageszczania ktérych grubos$ci warstwy, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie
wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na odcinku prébnym nalezy stosowac szybkie metody
pomiaru zageszczenia 1 wilgotnosci takie, jak np. sonda izotopowa, co pozwala
na rejestracje zmian zageszczenia po kazdym przejsciu walca. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala
sie potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubos$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.6. Zasypki wykopow na instalacje

Zasypki wykopow do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy
zasypywac gruntem piaszczystym lub mieszanka kruszywa naturalnego o ziarnach nie wiekszych niz
20mm aby nie uszkodzi¢ przewodu, uwzgledniajac szczegdtowe wymagania projektu instalacji.

Zasypke nalezy uktada¢ warstwami, réwnomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z p.5.5.1
i zageszcza¢ zgodnie z punktem 5.6. Zasypki wasko przestrzennych wykopéw poprzecznych przez
jezdnie powinny uzyska¢ wskaznik zageszczenia do glebokosci 1,2m co najmniej 1,00 a w gdrnej
warstwie grubosci 20 cm - I[s>1,03. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania Srodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. zastosowanie geotekstyliow).

Nalezy uwaza¢, aby nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokos$ci 1 m ponad
obudowg przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogélne
W czasie roboét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoScig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robot i wymaganych niniejsza ST i PZ].
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych podano w ST D.02.01.01.

6.2. Sprawdzenie wykonania nasypow
W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania gruntu z wykopu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych nie rzadziej niz 1 raz

na 5000 m3 gruntu przeznaczonego do wbudowania z nasyp i w przypadkach watpliwych. Nalezy

okresli¢:

e skitad granulometryczny, wg PN-B-04481,

e  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481,

e wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481,

e  granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

o wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w gréng
warstwe nasypu grubos$ci 50cm,

e  wskaznik réznoziarnistosci.

6.2.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczego6lnych warstw
Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ z
czestotliwos$cig podang w ST D.02.01.01,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.

6.2.3. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartos$ci wskaznika zageszczenia Is z warto$ciami
okre$lonymi w pkt 5.3.

Zageszczenie nalezy kontrolowac z czestotliwosciag podang w ST D.02.01.01.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. Pomiary ksztaltu nasypu
Obejmuja kontrole:

e prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnos$ci wykonania skarp,

e szerokos$ci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokoSci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Dokladnos$¢ wykonania roboét
Doktadno$¢ wykonania rob6t podano w ST D.02.01.01.

7.0bmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa wykonanych Robdt jest 1 m3 (metr szeScienny) nasypu
Objetos¢ nasypéw bedzie mierzona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru przekrojow poprzecznych.

8. 0dbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu/ dokopu obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatu doziarniajacego,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— przeprowadzenie badan gruntu i opracowanie recepty na doziarnienie gruntu,

— wszelkie czynno$ci zwigzane z doziarnieniem gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp,

— wykonanie odcinka prébnego,

— doprowadzenie gruntu podtoza nasypu do wymaganych parametréw (jesli zaistnieje taka potrzeba),

— wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,

— zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,

— wyréwnanie powierzchni nasypéw z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST,

— uzupetnienie poboczy po wykonaniu robét nawierzchniowych wraz z profilowaniem i
zageszczeniem,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopéw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich roboét, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

— wykonanie pomiaréw i badan,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— Odwodnienie miejsca robot, oznakowanie rob6t

— Koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podloza przez obcigzenie ptyta
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

D.03.00.00. SANITARNE
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D.03.00.01 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanego osiedla pomiedzy
ul. Rzemie$lnicza a ul. Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkéw dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie budowy kanalizacji sanitarne;j.

1.4. OKkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw.

Kanat $ciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo bytowych
Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdéd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -  obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka Kkanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.
Wlaz kanalowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

przykanalik - odcinek rurociggu grawitacyjnego taczacego budynek ze studzienka rewizyjng lub
pompownig przydomowa,

przylacze grawitacyjne - odcinek rurociggu taczacego budynek z gléwnym rurociggiem
grawitacyjnym,

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.5. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrdédta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zroédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
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rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

2.1. Rury kanalizacyjne

2.1.1. Rury kanalizacyjne PVC klasy ,S“

Rury PVC kielichowe jednorodne lite klasy ,S” w zakresie $rednic 160-315mm o zlaczach
uszczelnionych uszczelkg gumowg wargowa na wcisk. Rury w Srednicach dn> 200 z nadrukiem
wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace
identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne/rury lite tréjwarstwowe z
rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym), Srednica oraz sztywno$¢ obwodowa. Stosowac
rury odporne na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury.

2.2. Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i Zelbetowych

Studzienki kanalizacyjne, nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajagcy wymaganiom normy
PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

Studnie rewizyjne na kanatach jako typowe, betonowe ¢$1200mm, z prefabrykatéw z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F50 lub o lepszych parametrach. Czesci studzienki
powinny by¢ taczone ze soba na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw i siarkowodoru.
Elementy denne studni powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanym elementem ttumigcym
z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Elementy studni powinny by¢ dostarczone z
fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi dla rur i uszczelka gumowa oraz stopniami wtazowymi.
Na gobrze studni zamontowaé¢ wtaz zZeliwno betonowy @600mm klasy C250 (25 T)
z otworami wentylacyjnymi.

2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP, PVC

Studzienki kanalizacyjne z PVC ¢425mm, sktadajace sie wlazu zeliwnego z pokrywag, rury teleskopowej
na state potaczonej z wtazem oraz natozong na nig uszczelka; rury trzonowej z PVC o $rednicy ¢425mm
polaczonej z kineta uszczelky; kinety z wyprofilowanym dnem wykonanej z polipropylenu. Wtaz
na studzienkach zeliwno betonowy typu B125 (12,5 T).

2.4, Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.5. Materialy izolacyjne

Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

IzoplastRiB

2.6. Skladowanie materialéw na placu budowy

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna skltadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
spos6b zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8
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m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregdéw.

2.6.3. Wlazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7. 0dbiér materialéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosSci, kartami gwarancyjnymi i
protokoétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pite mechaniczna do ciecia drzew,
- koparki o pojemnoéci 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,
- samochody samowytadowcze.

3.2. Do robot montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw
pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym uloZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegblne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem
wySciétkowym w miejscach stykania sie wyrobdw.
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Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
i innych materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtlazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu
ciezkiego typ D moga by¢ przewozone luzem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub

innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji
sanitarnej. W granicach terenu budowy kanatu Wykonaweca zatozy staly punkt niwelacyjny o rzednej
podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. 0dwodnienie wykopow
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej zaprojektuje Wykonawca w zalezno$ci od warunkéw
wystepujacych na budowie.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanat nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie (w miejscu kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem), w gruntach nawodnionych jako waskoprzestrzenne. Dla wykop6w o $cianach pionowych
nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Podsypka
Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruncie suchym, podioze stanowi grunt rodzimy, tj. piasek
$redni.

5.6. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapic¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak
i pionowej. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.
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Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.6.1. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.6.2. Ukladanie rur

Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do
kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odlegto$¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy
celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w pelnych metrach lub
p6tmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ciSle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Po utoZeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieré6wnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze podsypka z
piasku lub zwiru dobrze zageszczonego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakoniczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem
drewnianym.

5.6.3. Polaczenia rur kanalizacyjnych
Potaczenie rur PVC kielichowych uszczelkg gumowa na wcisk.

5.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polaczeniowe
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z PN-92/B-10729.

5.7.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwiagzanych z budowa i uzytkowaniem
kanatu.
Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki,

- studzienka nie powinna znajdowac sie pod kraweznikiem.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od Kkrzyzujacych sie z kanatem elementéw
infrastruktury powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

5.7.2. Statecznos¢ i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i Zelbetowych

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi zelbetowe ¢$1200mm wg BN-86/8971-08

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukgcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy
utozy¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm w gruncie suchym, wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z
dwéch warstw papy na lepiku i dno gruboéci 15 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany
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studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérng powierzchnie kanatu nalezy wykonaé¢ z betonu B-20
hydrotechnicznego. W dnie studzienki nalezy wyksztatci¢ kinete z betonu B-15 hydrotechnicznego.
W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.
Spadek spocznika kinety powinien wynosi¢ 5%. Na tak wykonang dolng cze$¢ studzienki nalezy utozy¢
kregi zelbetowe, ptyte przykrywowa i wtaz kanatowy. Ilo§¢ kregéw jest uzalezniona od gtebokosci
studzienki. Styki kregéw i ptyty nakrywowej nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa kl.80. Osadzenie
wlazéw i stopni wtazowych nalezy wykona¢ rowniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni
wtazowych co 30 cm. Przejscie rur PVC przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne
z zastosowaniem specjalnych uszczelek. Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zaizolowac 2 x lepikiem
lub izoplastem "R" w gruntach suchych a w nawodnionych izoplastem "B" lub 2 x papa na lepiku. Wtazy
kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowa¢ nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne powinny
by¢ wyposazone we wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-2:1994. Poziom goérnej powierzchni wtazu w
nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nia.

5.7.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVCi PP

Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu w wykopie o
szeroko$ci zapewniajacej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, potaczy¢ z
rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowa, przycieta do odpowiedniej dtugosci pita reczna lub
mechaniczna. Uszczelke oczysci¢ i posmarowac¢ $rodkiem poslizgowym, koficowa cze$¢ rury trzonowej
przeszlifowa¢ zdzierakiem. Pier$cien uszczelniajacy nalezy oczysci¢é i posmarowa $rodkiem
poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop w rurze
trzonowej i wtozy¢ do wtazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za
pomoca taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokédt gornej
czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie, a materiat wypetniajgcy bardzo dobrze zageszczony.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne powinny
by¢ wyposazone we wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-2:1994.

Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w
trawnikach i zieleficach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

5.8. Zasyp wykopu

5.8.1. Zasypanie uloZonego kanatlu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o ré6znym ksztatcie i ciezarze 2,5 - 3,5 kg.
Do zasypu nalezy uzywaé¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i
pozostato$ci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej, w/w warunki
nalezy zastosowac przy zasypie studzienek, komér i wylotow.

Kanaty z rur PVC nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

5.8.2. Zasypywanie kanalu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym.

Warstwy nalezy zageszczaé¢ mechanicznie.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.8.3. Rozbioérka umocnienia $cian wykopu

Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unikaé wstrzaséw w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych
mozna prowadzi¢ rozbidrke 3-4 wyprasek od razu.
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5.9. Ochrona przed korozja

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potaczeniowych z kregdw betonowych nalezy zaizolowac 2
x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie zlazowe, kraty nalezy oczyscic,
zagruntowac farba podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze $cianka dociskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. Badanie zgodnoS$ci z Dokumentacja Projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego - przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:

- na naturalng wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu
podloza naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
taty, z doktadnos$cig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 20 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia
do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badanie gltebokos$ci ulozZenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie r6znicy wysokos$ci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.
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6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.5.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci
i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

6.5.2. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej
z doktadnoscig do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.5.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi
w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza zlaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos$¢
pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.5.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuje sie przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnos$cig do 1 cm.

6.5.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatéow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.5.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni §ciany, oraz zastosowania
wlasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.6. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci. Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i $cian
studzienek nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej
powierzchni. Zmierzy¢ wysokos$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;.
Pomiary wykona¢ z doktadnos$cig do 1 cm.

6.7. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

6.7.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérnej

studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w

sposo6b zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mieé¢ rzedna

co najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy
51



pomierzy¢ z doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérng krawedzia otworu wylotowego i
obliczy¢ powierzchni¢ wewnetrzng studzienek Fg w m2. Przewéd o dtugosci Lg i Srednicy wewnetrznej
d,.

Dla w/w danych wylicza sig Vy,, w m3

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu woda

do wysokosci 0,50 m ponad gérnag krawedzia otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokos¢
ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napelnienie woda nalezy
rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu przez zwierciadto wody potoZenia na
wyznaczonej wysoko$ci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wod3 i odpowietrzenie go
przez 16 godz. dla przewodoéw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw kamionkowych, Zeliwnych i z
tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

Pomiar ubytku wody

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy,
nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na
skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadno$ciag do 1 mm. Oba te
odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadza¢ Kkontrole ztaczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1

Vv - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préoby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscia
do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos$¢ ubytku wody V.

W ten sposo6b nalezy poddac probie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetniaé¢ nizej podane
warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapi¢ ubytek
wody lub $ciekéw V1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢

zwierciadla wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewodu i
studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego,

dopuszczalny ubytek wody lub Sciekéw V2 nie moze przekroczy¢ wielkosci 0,04 dm3 na m?

powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny proby. Czas préoby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody lub Sciekéw w studzience wyzej potozonej
przyjmuje sie co najmniej 8 h.

¢) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub

Sciekow V3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm3 na m? powierzchni przewodu lub
studzienki w ciggu jednej godziny préby.
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Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krotszy niz 8 h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vy, dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vi = (0,04 F.+ 0,3 Fg) xt w dm3

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

Vi = 0,04 (Fp+Fg) . t w dm3
gdzie:
Fg - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
2

napetnienia w m#4,

F, - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania préby t =8 h.

6.7.2. Badanie szczelno$ci kanatu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Ly i $rednicy d, pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac
poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gérna
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fy.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas prdoby szczelnos$ci na infiltracje wykonuje sie w
kolejnosci od koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢
linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad goérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hgi Hy, i

zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych
linii z odchyleniem + 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac
wypor.

Po czasie, w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajacego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegélnos$ci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelno$ci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpocza¢ pomiary
mierzac czas z doktadnosciag do 1 min. i wysokos$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu
H, iw kinecie studzienek hg na gérnym i dolnym koricu badanego przewodu. W czasie trwania proby

szczelno$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Doktadnos$¢ odczytow H, do1cmi hg do 5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fg do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vy,,.
Infiltracja wéd gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napeinieniu hg w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:
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V,=V.t (m3)

p
z doktadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp /Vw-

Szczelnos$¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja wdd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie

t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vy,, dm3 przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow Vi = (0,04 Fr+ 0,3 F) . t w dm3

- wykonanych monolitycznie Vi, =0,04 (F.+Fg).t w dm3

Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi przy przebudowie kanalizacji sa:
- m kanatu kazdej Srednicy i rodzaju,
- szt studzienek kazdego rodzaju i kazdej Srednicy,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0dbior techniczny konicowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw cze$ciowych
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych
¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb
trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty speinione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$§¢ metréw kanalizacji sanitarne;j.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowaq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie studni kanalizacyjnych

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i Zelbetowych,
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- zasypanie wykopu,

- wywoz nadmiaru ziemi,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] BN-86/8971-08
[2] PN-64/H-74086
[3] PrPN-EN 124

[4] PN-53/B-06584
[5] PN-92/B-10735
[6] PN-92/B-10729
[7] PN-87/B-010700

[8] PN-85/B-01700
[9] PN-68/B-06050
odbiorze.

[10] BN-83/8836-02
[11] BN-62/8738-03
[12] PN-88/B-06250
[13] PN-90/B-14501
[14] PN-88/B-32250
[15] PN-86/B-01300
[16] PN-88/B-30030
[17] PN-88/B-30005
[18] PN-79/B-06711
[19] PN-87/B-01100
[20] PN-86/B-06712
[21] PN-88/B-30000
[22] PN-86/B-01802

[23] PN-80/B-01800

[24] PN-74/C-89200
[25] BN-85/6753-02
[26] PN-90/B-04615
[27] PN-74/B-24620
[28] PN-74/B-24622
[29] PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci.
Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne

i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r.
Katalogi Budownictwa:

- KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,

- KB 4.-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe

- KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwdrzowe

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu

o aktualnie obowiqzujgce normy i przepisy.
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D.03.00.02 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej dla nowoprojektowanego osiedla pomiedzy
ul. Rzemie$lnicza a ul. Ko$cielng na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie budowy kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych i roztopowych

Kanatl zamkniety - kanat, ktérego obwdéd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka Kkanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka Kkanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Osadnik zawiesin - zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do
usuwania z wod opadowych substanc;ji statych, ktére w procesie sedymentacji opadajg na dno zbiornika.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.
Wlaz kanalowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

przykanalik - odcinek rurociggu grawitacyjnego taczacego budynek ze studzienka rewizyjng lub
pompownig przydomowa,

przylacze grawitacyjne - odcinek rurociggu taczacego budynek z gléwnym rurociggiem
grawitacyjnym,

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.5. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
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tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zZroédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury kanalizacyjne

2.1.1. Rury kanalizacyjne PVC klasy ,S*“

Rury PVC kielichowe jednorodne lite klasy ,S” w zakresie $rednic 200-315mm o zlaczach
uszczelnionych uszczelkg gumowg wargowa na wcisk. Rury w Srednicach dn> 200 z nadrukiem
wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace
identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite tré6jwarstwowe
z rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym), Srednica oraz sztywno$¢ obwodowa. Stosowaé
rury odporne na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury.

2.2. Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i Zelbetowych

Studzienki kanalizacyjne, nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajagcy wymaganiom normy
PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

Studnie rewizyjne na kanatach jako typowe, betonowe ¢$1200mm, z prefabrykatéw z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F50 lub o lepszych parametrach. Czesci studzienki
powinny by¢ taczone ze soba na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie $ciekéw i siarkowodoru.
Elementy denne studni powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanym elementem ttumigcym
z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Elementy studni powinny by¢ dostarczone z
fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi dla rur i uszczelka gumowa oraz stopniami wtazowymi.
Na gérze studni zamontowa¢ wtaz zeliwno betonowy ¢600mm klasy D400 (40 T) lub C250 (25 T) z
otworami wentylacyjnymi.

2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP, PVC

Studzienki kanalizacyjne z PVC $315mm, sktadajace sie wiazu zeliwnego z pokrywag, rury teleskopowej
na state potaczonej z wilazem oraz natozona na nig uszczelka; rury trzonowej z PVC
o $rednicy ¢315mm potaczonej z kinetg uszczelka; kinety z wyprofilowanym dnem wykonanej
z polipropylenu. Wtaz na studzienkach zeliwno betonowy typu D400 (40 T).

2.4. Wpusty Sciekowe uliczne

Studzienki $ciekowe o S$rednicy 500mm z prefabrykowanych elementéw betonowych tgczonych
na uszczelki z betonu B45 (C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajace wymagania PN-EN
1917, sktadajace sie z:

—  zcze$ci dennej o Srednicy wewn. 500mm i o wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki

—  kregéw betonowych o srednicy 500mm i wysoko$ci wg oferty producenta

— osadnika wysokos$ci min. 0,8m,

—  pierscienia odcigzajacego z betonu B45 (C40/50) i stali 18G2 lub S235]JR

—  plyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

—  wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 spetniajacego wymagania PN-EN 124.

Izolacje zewnetrzng studzienki wykona¢ z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i
izolacji.

2.5. Urzadzenia oczyszczajace

Do oczyszczania wéd opadowych i roztopowych z drég dopuszcza sie stosowanie osadnikéw,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng Instytutu
Ochrony Srodowiska lub PN-EN 858-1:2005/A1:2005 i PN-EN 858- 2:2005.

Osadniki wykonane z betonu klasy minimum C34/45 (B45), o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci
F150 i nasigkliwosci <5%. Sciany osadnikéw zabezpieczone od wewnatrz powloka olejoodporna,
powierzchnie zewnetrzne zbiornikéw zabezpieczone substancja wodoszczelna. Pokrywy z wtazem
zeliwnym klasy D400 (40 T) lub C250 (25 T).

Wymiary i pojemno$¢ osadnikéw podano w dokumentacji projektowe;j.
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2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

2.7. Materialy izolacyjne

Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne - powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

IzoplastRiB

2.6. Skladowanie materialéw na placu budowy

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna skltadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
spos6b zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregdéw.

2.6.3. Wlazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7. 0dbiér materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pite mechaniczna do ciecia drzew,
- koparki o pojemnoéci 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,
- samochody samowytadowcze.
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3.2. Do robot montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw
pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym uloZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegbélne warstwy rur nalezy przeklada¢ materiatem
wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow.
Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
i innych materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywacé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wtlazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtlazy typu
ciezkiego typ D moga by¢ przewozone luzem.
Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 300C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji
deszczowej. W granicach terenu budowy kanalu Wykonaweca zalozy staly punkt niwelacyjny o rzednej
podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. 0dwodnienie wykopow
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej zaprojektuje Wykonawca w zalezno$ci od warunkéw
wystepujacych na budowie.

5.4. Roboty ziemne
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Wykopy pod kanat nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie (w miejscu kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem), w gruntach nawodnionych jako waskoprzestrzenne. Dla wykop6éw o $cianach pionowych
nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakltadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.5. Podsypka
Dla kanatu deszczowego budowanego w gruncie suchym, podtoze stanowi grunt rodzimy, tj. piasek
$redni.

5.6. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapic¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a
w stosunku do projektowanej linii dna - krzyZzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.6.1. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.6.2. Ukladanie rur

Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do
kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odlegto$¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy
celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w pelnych metrach lub
p6tmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ciSle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Po utoZeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieré6wnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze podsypka z
piasku lub zwiru dobrze zageszczonego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem
drewnianym.

5.6.3. Polaczenia rur kanalizacyjnych
Potaczenie rur PVC kielichowych uszczelkg gumowa na wecisk.

5.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polaczeniowe
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z PN-92/B-10729.
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5.7.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem
kanatu.
Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki,

- studzienka nie powinna znajdowac sie pod kraweznikiem.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni Scian studzienki od Kkrzyzujacych sie z kanatem elementéw
infrastruktury powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

5.7.2. Statecznos¢ i wytrzymatos¢

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne z elementow betonowych i Zelbetowych, osadniki zawiesin
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi zelbetowe ¢$1200mm wg BN-86/8971-08

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowane;.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm w gruncie suchym, wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy na lepiku i dno grubosci 15 cm z betonu B-20
hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérng powierzchnie kanatu nalezy
wykonac z betonu B-20 hydrotechnicznego. W dnie studzienki nalezy wyksztatci¢ kinete z betonu B-15
hydrotechnicznego. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi. Spadek spocznika kinety powinien wynosi¢ 5%. Na tak wykonang dolng czes¢
studzienki nalezy utozy¢ kregi Zelbetowe, ptyte przykrywowa i wtaz kanatowy. Ilo$¢ kregéw jest
uzalezniona od glebokosci studzienki. Styki kregéw i ptyty nakrywowej nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowa kl.80. Osadzenie wtazéw i stopni wiazowych nalezy wykonaé réwniez na zaprawie
cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm.

Przejscie rur PVC przez $ciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem specjalnych
uszczelek.

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub izoplastem "R" w gruntach suchych a
w nawodnionych izoplastem "B" lub 2 x papa na lepiku. Wtazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie
mniejsza niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od
krawedzi wewnetrznej Scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wtaz typu ciezkiego wg PN-H-
74051-2:1994.

Poziom goérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nia.

5.7.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVCi PP

Studzienki tworzywowe nalezy montowal na uprzednio przygotowanym podtozu w wykopie o
szeroko$ci zapewniajacej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowié¢ na sztywno, potaczy¢ z
rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowa, przycieta do odpowiedniej dtugosci pita reczng lub
mechaniczna. Uszczelke oczysci¢ i posmarowacé $rodkiem poslizgowym, konicowa czes¢ rury trzonowej
przeszlifowa¢ zdzierakiem. Pier$cien uszczelniajacy nalezy oczysci¢ i posmarowac¢ S$rodkiem
poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop w rurze
trzonowej i wtozy¢ do wlazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za
pomoca taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokédt gornej
czesci studzienki byto roztozone réwnomiernie, a materiat wypetniajgcy bardzo dobrze zageszczony.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny
by¢ wyposazone we wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-2:1994.

Poziom goérnej powierzchni witazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast
w trawnikach i zielencach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.
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5.7.5. Wykonanie studzienki wpustu deszczowego

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubos$ci min. 7 cm w gruncie suchym, wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy na lepiku.

Na tak wykonang podbudowe nalezy ustawi¢ kregi studzienki, plyte zelbetowg, pierScien zelbetowy i
wpust zeliwny z osadnikiem. Ilo$§¢ kregdéw jest uzalezniona od glebokosci studzienki. Styki kregéw
nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa kl1.80.

Przejscie rur PVC przez $ciany studzienek nalezy wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem specjalnych
uszczelek.

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zaizolowaé 2 x lepikiem lub izoplastem "R" w gruntach suchych a
w nawodnionych izoplastem "B" lub 2 x papa na lepiku. zaopatrzy¢ w odpowiedni

Klasa wpustu D400. Regulacje wysokosci osadzenia wpustu mozna wykona¢ za pomoca pierScieni
dystansowych lub poprzez wykonanie podmuréwki z cegty.

5.8. Zasyp wykopu

5.8.1. Zasypanie uloZonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o ré6znym ksztatcie i ciezarze 2,5 - 3,5 kg.
Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i
pozostato$ci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej, w/w warunki
nalezy zastosowac przy zasypie studzienek, komér i wylotow.

Kanaty z rur PVC nalezy obsypac piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury.

5.8.2. Zasypywanie kanalu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym.

Warstwy nalezy zageszczaé¢ mechanicznie.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.8.3. Rozbidérka umocnienia $cian wykopu

Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych
mozna prowadzi¢ rozbidrke 3-4 wyprasek od razu.

5.9. Ochrona przed korozja

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potaczeniowych z kregéw betonowych nalezy zaizolowac 2
x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie zlazowe, kraty nalezy oczyscic,
zagruntowac farba podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze $cianka dociskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. Badanie zgodnoS$ci z Dokumentacja Projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
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¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania roboét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperdéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego - przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:

- na naturalng wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu
podloza naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
taty, z doktadnoscia do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 20 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnos$cia
do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badanie glebokos$ci ulozZenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie r6znicy wysokos$ci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.5.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci
i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

6.5.2. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej
z doktadnoscig do 5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.5.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi
w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza zlaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji
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Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos$¢
pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.5.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuje sie przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z doktadnos$cig do 1 cm.

6.5.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.5.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni §ciany, oraz zastosowania
wlasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.6. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci. Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i $cian
studzienek nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej
powierzchni. Zmierzy¢é wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;.
Pomiary wykona¢ z doktadnos$cig do 1 cm.

6.7. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

6.7.1. Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w
sposo6b zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proéby.

Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedna co najmniej
0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzyc¢ z
doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod goérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢

powierzchni¢ wewnetrzna studzienek Fg w m2. Przew6d o dtugosci Lg i Srednicy wewnetrznej d,.

Dla w/w danych wylicza sig Vy,, w m3

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg

do wysokosci 0,50 m ponad gérnag krawedzia otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokos¢
ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napelnienie woda nalezy
rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu przez zwierciadto wody potoZenia na
wyznaczonej wysoko$ci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do préoby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go
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przez 16 godz. dla przewodoéw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw kamionkowych, Zeliwnych i z
tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

Pomiar ubytku wody

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy,
nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na
skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnosciag do 1 mm. Oba te
odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie préoby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proéby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztaczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1

Vv - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préoby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscia
do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnosciag do 1 mm.

Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielkos$¢ ubytku wody V.

W ten spos6b nalezy poddac probie caty kanat.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetniaé¢ nizej podane
warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody lub $ciekéw V1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢

zwierciadla wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t=1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewodu i
studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego,

dopuszczalny ubytek wody lub Sciekéw V2 nie moze przekroczy¢ wielkosci 0,04 dm3 na m?

powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny proby. Czas préoby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody lub sciekéw w studzience wyzej potozonej
przyjmuje sie co najmniej 8 h.

¢) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub

Sciekow V3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm3 na m? powierzchni przewodu lub

studzienki w ciggu jednej godziny préby.
Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krotszy niz 8 h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw V,, dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzoréw:

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vi = (0,04 F.+ 0,3 Fg) xt w dm3

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

Vi = 0,04 (Fp+Fg) . t w dm3
gdzie:
Fg - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
2

napetnienia w m#4,
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F, - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania préby t =8 h.

6.7.2. Badanie szczelno$ci kanatu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Ly i $rednicy d, pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac
poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gérna
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fy.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas préoby szczelnos$ci na infiltracje wykonuje sie w
kolejnosci od koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢
linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hgi Hy, i

zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnoscia do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych
linii z odchyleniem + 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac
wypor.

Po czasie, w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajacego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegélnos$ci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpocza¢ pomiary
mierzac czas z doktadnosciag do 1 min. i wysokos$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu
H, iw kinecie studzienek hg na gérnym i dolnym korncu badanego przewodu. W czasie trwania proby

szczelno$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na
zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Doktadnos$¢ odczytow H, do1cmi hg do 5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fg do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vy,,.
Infiltracja wéd gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu hg w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru:

Vp=V.t (m3)

z doktadnoscig do 0,0001 m3.

Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp /Vw-

Szczelnos$¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja wdd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie

t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vy,, dm3 przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow Vi = (0,04 Fr+ 0,3 F) . t w dm3

- wykonanych monolitycznie Vi, =0,04 (F.+Fg).t w dm3

Czas trwania proby t = 8 h.
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Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno
przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi przy przebudowie kanalizacji sa:
- m kanatu kazdej Srednicy i rodzaju,
- szt studzienek kazdego rodzaju i kazdej srednicy,
- szt osadnika zawiesin,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0dbior techniczny konicowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw cze$ciowych
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych
¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb
trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty speinione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw kanalizacji deszczowe;j.
Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studni kanalizacyjnych

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i Zelbetowych,

- Zasypanie wykopu,

- wywoz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[2] PN-64/H-74086  Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.
[3] PrPN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jako$ci.
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[4] PN-53/B-06584
[5] PN-92/B-10735
[6] PN-92/B-10729
[7] PN-87/B-010700

[8] PN-85/B-01700
[9] PN-68/B-06050
odbiorze.

[10] BN-83/8836-02
[11] BN-62/8738-03
[12] PN-88/B-06250
[13] PN-90/B-14501
[14] PN-88/B-32250
[15] PN-86/B-01300
[16] PN-88/B-30030
[17] PN-88/B-30005
[18] PN-79/B-06711
[19] PN-87/B-01100
[20] PN-86/B-06712
[21] PN-88/B-30000
[22] PN-86/B-01802

[23] PN-80/B-01800

[24] PN-74/C-89200
[25] BN-85/6753-02
[26] PN-90/B-04615
[27] PN-74/B-24620
[28] PN-74/B-24622
[29] PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
Zasady konstrukgcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne

i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r.

Katalogi Budownictwa:

- KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe,
- KB 4.-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe
- KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwdérzowe

Uwaga:
normy i przepisy.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
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D.03.00.03 KOMORY DRENAZOWE

1.WSTEP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia terenu za pomocg komér drenazowych dla
nowoprojektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemie$lnicza a ul. KoScielng na wysokosci bazy PKS
i ogrodkow dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie komoér drenazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Komory drenazZowe - komory lub system komor drenazowych stuzy do odprowadzania matych
i duzych ilosci wéd opadowych do gruntu. W zalezno$ci od potrzeb, komory umozliwiajg réwniez
przetrzymywanie wod deszczowych przez okreslony czas przed zrzutem do kanalizacji burzowe;.
Geowldknina - material nietkany, wykonany z widékien syntetycznych, ktoérych spéjnosc jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i
ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.5. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
iST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrdédta, Wykonawca powinien przedstawic
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

2.1. Komory drenazowe
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Materialami stosowanymi przy wykonywaniu komory drenazowej s3:
Komory drenazowe typu NT-BAS-2,6-D, materiat: polipropylen.
Wymiary (dt./szer./wys.) [m]:

e 2,345/1,30/0,76
Pojemnosci:

e 12ms3

2.2. Geowldknina separacyjno - filtracyjna

Geowloknina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré¢, dziur i przerw ciagtosci z dobra
przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geowtdknin powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO
10320.

Minimalne wymagania dla geowtékniny:

grubo$¢ pod obcigzeniem 2kPa -0,7mm

masa powierzchniowa - 125 g/m3
wytrzymato$¢ na rozcigganie - 7,5 kKN/m
wytrzymato$¢ na przebicie - >1,0kN

wodoprzepuszczalnos$¢ prostopadta Ah=50mm -105 I/m?*s
Wykonawca przedstawi InZzynierowi do zaaprobowania wybrany przez siebie typ geowtdkniny.

2.3. Kruszywo

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowaé ttuczen o wymiarach ziaren 31-63 mm. Wskaznik
wodoprzepuszczalnos$ci k powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Skladowanie materialéw na placu budowy

2.4.1. Komory drenazowe

Komory drenazowe mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd
opadowych.

2.4.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. 0dbior materiatléw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pite mechaniczna do ciecia drzew,
- koparki o pojemnoéci 0,25 - 0,60 m3,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,
- samochody samowytadowcze.
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3.2. Do robot montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Komory drenazowe nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed technicznymi
uszkodzeniami, wg zaleceni Producenta.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Geowlokniny nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed technicznymi uszkodzeniami, wg
zalecent Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie systemu komor drenazowych
Metoda wykonania wykopu pod komory drenazowe (reczna lub mechaniczna) powinna by¢
dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.
Wykop nalezy poszerzy¢ o 30 cm w kazdym kierunku od wymiaréw systemu drenazowego. Podstawa
tozyska powinna by¢ zageszczona do min. 95% gestosci standardowej Proctora. Nietkany materiat
filtracyjny (geowtdknina wg zalecenn ST) nalezy utozy¢ z zakladem na dnie i brzegach wykopu oraz
na warstwie wierzchniej thucznia.
Na catej powierzchni dna tozyska nalezy umie$ci¢é warstwe obsypki z tlucznia tamanego
o uziarnieniu 31-63 mm. Podsypke z thucznia nalezy zagesci¢ uzywajac minimum dwoch przejsé walca
wibracyjnego przy statej sile dynamicznej. Nie wolno przechodzi¢ do nastepnego etapu zanim
powierzchnia ttucznia nie bedzie ptaska i réwna.
Po zapoznaniu sie z projektem nalezy wycig¢ w pokrywie otwér umozliwiajacy zamocowanie rury
doptywowej. Pokrywy komory drenazowej nalezy zamontowac¢ na zaktadke.
Pierwsza uktadana komora powinna posiada¢ pokrywe zamontowang w przedniej czesci. Dwie
sasiednie komory powinny by¢ potaczone na zaktadke. W podobny sposéb nalezy taczy¢ kolejne
komory. Na koncu ostatniej komory nalezy zatozy¢ pokrywe. W opisany wyzZej sposdéb instalowane sg
kolejne ciggi komdr.. Nalezy zamontowac¢ przewody doptywowe.
Obsypka z ttucznia ptukanego o uziarnieniu 31-63 mm nalezy zasypac przestrzenie pomiedzy komorami
oraz nad nimi, do wysokosci 15 cm powyzej komory. Uwaga: Do obsypywania zalecana jest koparka.
Material zasypujacy na komorach mozna rozprowadza¢ matg spycharkg. Obsypka musi by¢
rozprowadzana wzdtuz komdr. Dopuszczalne obciazenie spycharka nie moze przekracza¢ 500 kg/m?2.
Obsypke nalezy zageSci¢ przy uzyciu przesuwanej recznie zageszczarki wibracyjnej lub walca
wibracyjnego o sile dynamicznej nie przekraczajacej 4500 kg. Obsypke nalezy przykry¢ materiatem
filtracyjnym. Jezeli przy przykrywaniu systemu dwie rolki materiatu naktadajg sie na siebie, to zaktadka
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musi wynosi¢ przynajmniej 40 cm. Nad materiatem filtracyjnym nalezy wykona¢ zasypke grubo$ci min.
30 cm. Zasypka nie powinna zawieraé duzych kamieni, cze$ci organicznych, korzeni. Zasypke
zageszczamy co 15 cm. Zageszczona, dobrze dobrana zasypka zawiera max 10% réwnomiernie
roztozonych drobinek (mut, piasek, zwir). Zageszczenie min. 95%) wg standardowej normy Proctora.
Zasypka stanowi podbudowe dla nawierzchni. Po wykonaniu zasypki mozna rozpocza¢ wykonywanie
warstwy nawierzchni nad zasypka.

Uwaga: Przez caty okres montazu tozysko musi by¢ oznakowane dla ochrony przed ruchem pojazdéw.

5.2. 0dwodnienie wykopow
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej zaprojektuje Wykonawca w zalezno$ci od warunkéw
wystepujacych na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola wstepna przed wykonaniem komér drenazowych
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Komory drenazowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (deklaracja zgodnosci z AT), wydane przez
producenta, wedtug zasad ustalonych w BN-86/8971-08.
Materiat filtracyjny (thuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

e sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

e zawartos$ci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28,

o wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow, wg PN-B-04492.

6.2 Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania nalezy zbadac:
¢ zgodno$¢ wykonania montazu komér drenazowych z dokumentacjg projektowa,
prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych - zgodnie z p. 5.1,
poprawnos$¢ zasypki wykopu wokét obiektéw - zgodnie z p. 5.1,
chtonno$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie wykopu (wizualnie),
zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajacego terenu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa komory drenazowej jest - szt. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na
okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych komér drenazowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla komoér drenazowych podlegaja:
e wykonany wykop,
e ustawione komory drenazowe,
e zasypane komory drenazowe Kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ wbudowanych komoér drenazowych.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowaq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania 1 szt. komory drenazowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
wykonanie wykopu,
zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
ulozenie komor,
podsypka i obsypka filtracyjna warstwami materiatu filtracyjnego z kruszywa, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng,
utozenie geowldkniny,
e podiaczenie kanatéw doprowadzajacych wode opadowe i roztopowe,
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e zasypka wykopu,

e rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi albo odwiezienie gruntu na odktad wraz z
rozplanowaniem,

¢ wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne Podzial, nazwy i okres$lenia Grunty budowlane.
Okreslenia, i

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszcalnosci.

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujgce normy
i przepisy.
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D.03.00.04 WODOCIAGI

1.WSTEP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa sieci wodociggowej dla nowoprojektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemies$lniczg
a ul. Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkéw dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przebudowy sieci wodociaggowej.
W zakres tych robdét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podsypkKi,

- roboty montazowe,

- przepusty dla rur pod drogami,

- przewiert pod istniejaca droga

- préba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w
ST.000-0. Wymagania ogdlne.

Wodociag - zesp6t wspoétpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony

do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujaca ludno$¢ i zaktady przemystowe w wode.

Przewdd wodociagowy - rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody

odbiorcom.

Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociggu

krzyzujacego sie z droga, rura przewiertowa moze by¢ rurg ochronna.

Podpory S$lizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzaca do zamkniecia doptywu wody

Hydranty - punkty czerpalne o wydajnos$ci potrzebnej do gaszenia pozaru.

CiSnienie robocze - wysoko$¢ ci$nienia okres$lona zgodnie z dokumentacja techniczng jako

maksymalna réznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami

przewodu.

Odleglo$¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej

pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Material rodzimy - materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Bloki oporowe - bloki betonowe lub Zelbetowe stosowane dla wodociggéw stosowane s3 na kolanach,
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tukach i odgatezieniach.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw wg. ST.000-0. Wymagania ogoélne.

2.2 Rury przewodowe i ksztaltki
2.2.1 Rury zeliwne i ksztaltki
Rury z PE PN10 SDR17 DN 63 powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnej aprobaty techniczne;.

2.2.2 Ruryi ksztattki PVC
Rury i ksztattki z rur ci$nieniowych z PVC PN10 powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnej aprobaty
technicznej.

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Rury ochronne wykona¢ nalezy z rur PVC
kielichowych jednorodnych litych i sztywnos$ci obwodowej min. 8kN/m? lub rur stalowych, bez szwu
walcowanych na goraco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 zabezpieczone izolacjg zewnetrzng
i wewnetrzna.

Zakonczenie rur ochronnych szczelne z rurg sygnalizacyjng umieszczona w skrzynce do zasuw.

2.4 Uzbrojenie sieci rozdzielczej

2.4.1 Zasuwy
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe lub kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem wg PN-83/M
74024/00.

2.4.2 Hydranty
Hydranty podziemne montowane na odnodze z zasuwa odcinajaca powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-89/M-74092.

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia
woéd opadowych.

2.5.1 Rury stalowe

Rury powinny by¢ skltadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych.

Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca klinéw drewnianych
przybitych do podktadéw.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych asortymentow.

2.5.2 RuryPVC

Rury z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one na catej dtugosci.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
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2.5.3 Ksztaltki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w suchym, zamknietym magazynie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu wg. ST.000-0. Wymagania ogélne.
3.2. Sprzet do robét przygotowawczych i montazowych

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- pita do ciecia asfaltu,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- koparka,
- spycharka,
- samochdd
lub innym sprzetem ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST.000-0. Wymagania ogélne.
4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W
trakcie transportu rury nie moga styka¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t wg. ST.000-0. Wymagania ogoélne.
5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowe;j.

- Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa
i Prawna.

-Wytyczenie w terenie osi wodociggu sieci rozdzielczej przez odpowiednie stuzby geodezyjne,
z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wigczenia do istniejacej sieci. Przed przystgpieniem
do robét nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczen
do istniejacych sieci.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod istniejacymi drogami
lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w spos6b zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong
z wykopu ziemig z przeznaczeniem do odwozu na wysypisko.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Trase projektowanej sieci wodociggowej majga obowiagzek wyznaczy¢ w terenie stuzby geodezyjne w
oparciu o plan sytuacyjny i lokalizacje weztow.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 - ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne”.
- Instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociagéw z PE.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich potgczen
z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia rurociggéw
istniejacych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy
spowodowac korekte dokumentacji techniczne;j.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykonaé¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia rob6t. Spos6b odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania
robo6t warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce roboét.

Wykopy dla sieci wodociggowej nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych. W
miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywac recznie. Odspojony
grunt na odktad. Odkopane kable lub rurociggi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane przewody
wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem wynikajgcym z posadowienia istniejgcego wodociggu po obu stronach
drogi. stosowac piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykona¢ recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke
wykopu uktada¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa
zasypke zages$ci¢ zgodnie z technologia przyjeta w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do
zasypki gruntéw zmarznietych i zawierajacych kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z
wymaganiami projektu drogowego. W czasie wykonywania wykopow nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage
na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.

Podczas prowadzenia robot - przez caty czas trwania budowy - nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy o$wietli¢ Swiattem sztucznym - ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawic¢ ktadki z barierkami. Poza ulicg wskaznik zageszczenia gruntu
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

W trakcie rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia instalacji kolidujacych z
wykopem pod wodocigg wg projektu Wykonawcy uzgodnionego z wtlascicielem instalacji.

5.4. Wytyczne wykonania przewodow

Cato$¢ robot zwigzanych z budowa wodociggéw nalezy wykona¢ pod nadzorem eksploatatoréow
wodociggéw, zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych oraz z instrukcja producentdéw rur i armatury.

Wbudowywang sie¢ wodociagowa nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— norma PN-B-10725 - ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,

— instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE opracowang przez producenta rur,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.

Uzbrojenie sieci wodociggowej typowe:
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- zasuwy kolnierzowe klinowe, bezgniazdowe z miekkim uszczelnieniem firmy np.: HAWLE, AVK, Tyco
Waterworks, AKWA Gniezno, JAFAR wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw.
- ksztattki z PVC lub zeliwa sferoidalnego.

Przy weztach z ksztattek zeliwnych wykonac bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z wymaganiami
normy BN-81/9192-04,-05. Przy ksztattkach z PE w gruntach o naruszonej naturalnej strukturze
wykona¢ bloki oporowe jak dla rur zeliwnych lecz odizolowane od rur np. folig PVC lub papa. Bloki
oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu wsparte o grunt rodzimy lub dobrze
zageszczong zasypke.

Rury z tworzyw sztucznych uktada¢ w temperaturze od +5 do +30°C

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowac¢ w formie ptyty o wymiarach 0,5x0,5x0,2m z betonu B-20
lub zamocowa¢ w prefabrykowanym pierscieniu betonowym. Na wysokosci 30cm nad przewodem
wodociggowym od zasuw do rur ochronnych, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z
wtopiong $ciezka metaliczng. Usytuowanie uzbrojenia sieci wodociggowej pokazano na planie
sytuacyjnym i profilu podtuznym.

5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne stosowac przy przejsciach pod drogami. Pod drogami istniejacymi, o duzym natezeniu
ruchu, rury ochronne nalezy umie$ci¢ metoda bezwykopowa (przewiert, przecisk). Po wprowadzeniu
rury przewodowej i po zamontowaniu rurki sygnalizacyjnej korice rury ochronnej uszczelnié.

5.6. Prdoba szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggu nalezy poddac¢ proébie cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725
.Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed dokonaniem wiaczenia nowych
odcinkéw do istniejacej sieci wodociaggowej i oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowaé
podchlorynem sodu, przeptuka¢ wodg i wykona¢ analize bakteriologiczng wody. PowyzZsze prace
wykonywa¢ w obecno$ci uzytkownika sieci wodociggowej sporzadzajac protokét z przeprowadzonych
prob i dokonanego odbioru.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia

Uzbrojenie na przewodach wodociggowych nalezy trwale oznaczy¢é w terenie tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosSci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét wg. ST.000-0. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola i badania w czasie robot

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowac:

— Sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— Sprawdzenie stosowanych materiatéw pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji i w aprobatach technicznych,

— Badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— Badanie zabezpieczenia wykopow przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

— Badanie szczelno$ci catego przewodu,

— Badanie sposobu zasypywania wykopu.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ + 5 cm dla
przewodow z tworzyw sztucznych i =2 cm dla przewodéw zeliwnych i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.000-0. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wybudowanej sieci wodociaggowej jest 1 m (metr) wodociagu kazdej $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST.000-0. Wymagania ogoélne.

8.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian,

— przygotowanie podtoza

— roboty montazowe wykonania rurociaggéw,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie przeciskéw lub przewiertéw

— proby szczelnosci,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu roboét.

Dtugosé¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.000-0. Wymagania ogélne.

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- koszty odszkodowan przy wejsciu na grunty prywatne,
- dostarczenie materiatéw,

- wyKkonanie i umocnienie Scian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur ochronnych

- wyKkonanie przewiertow (przeciskéw)

- ulozenie rur wodociggowych wraz z montazem uzbrojenia,
- wykonanie préby szczelno$ci wodociagu,

- podiagczenie do istniejacej sieci wodociagowej,

- zasypanie wykopu,

- odwoézu nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy
PN-EN 805
sktadowych
PN-81/B-10725
PN-91/B-10728
PN-79/H-74244
PN-81/B-03020
PN-90/H-74105
PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
odbiorze.
BN-83/8836-02
PN-87/B-01060
PN-87/B-01100
PN-86/B-01802

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych iich czesci

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociggowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Rury ci$nieniowe z Zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okres$lenia.

PN-83/M-74024/00

badania.

PN-83/M-74024/03

nominalne 1 MPa.
BN-77/5213-04
PN-85/M-74081
PN-77/M-74082
PN-76/B-12040
BN-81/9192-05
BN-81/9192-04

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na ci$nienie

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Skrzynki uliczne do hydrantu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne

wykonania i wbudowania.

10.2. Inne dokumenty

- Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grudnia
1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne [Dz.Budownictwanr 1 z 1971 r.].

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, cze$¢ 1, 2 i 4. Polska
Kooperacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

- Podziemne ta$my ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych "Transprojekt" Warszawa.

- Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gérka.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem korytowania, profilowania i zageszczenia podtoza w ramach budowy drdg, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla pomiedzy
ul. Rzemie$lnicza a ul. Ko$cielng na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych w Biatobrzegach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem korytowania
(Sred. 40 cm), profilowania i zageszczenia podioza. Szczegétowa lokalizacja i zakres robot zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
14.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
- nie wystepuja

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania robdt nalezy stosowa¢ koparki, rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne
z uko$nie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robét. Do
zageszczania podioza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego
sprzetu zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartos$ci
wskaznika zageszczenia. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
- nie wystepuje

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
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rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do profilowania i
zageszczania podtoza i wykonania tych rob6t z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w Korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach rob6t ziemnych podtoze powinno spetlniaé wymagania podane
w Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzedne wysokoSciowe)

Podczas sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy rdéwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu
w celu usci$lenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania réznych grup
nos$nosci podtoza Gi.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota
lub gruntuy, ktéry uleglt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiaggniecia wskaznika zageszczenia Is > 1,03 dla drogi gtéwnej i drég o ruchu
KR6 oraz Is=1,0 dla pozostatych drég. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +2%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapic
do uktadania podbudowy mozna dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw i badan

Lp Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw| Najmniejsza czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2. Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Pochylenie poprzeczne® 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysoko$ciowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6. Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

*)Dodatkowe pomiary pochylen poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.1.1. Szerokos¢ koryta
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Szeroko$¢ koryta nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cm i -5cm.

6.1.2. RGwnos¢
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyc¢ 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 20mm.

6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjga projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Is > 1,03 dla drogi gléwnej i drég o ruchu KR4+KR6 oraz [s=1,0
dla pozostatych drog. Wskaznik zageszczenia okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia przyjmuje sie warto$¢
wskaznika odksztatcenia Io réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtoérnego E2 do pierwotnego
E1 wyznaczonych zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-S-02205. WskaZnik odksztatcenia nie powinien
by¢ wiekszy niz: 10<2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.1.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane
i powtoérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.O0bmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. 0Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosSci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelarycznie zestawienie warto$ci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

9. Warunki ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania profilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

profilowanie podtoza,

zageszczenie podtoza,
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- rozplantowanie gruntu,

- koszt ewentualnego zabezpieczenia podioza przed nadmiernym zawilgoceniem,
- wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikacji,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie suszarce z wentylacja.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.

5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
budowy drég, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla
pomiedzy ul. Rzemie$lnicza a ul. Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkéw dziatkowych
w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Zakres rob6t obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5 i
grubosci 20 cm i 10 cm.

Szczegdtowa lokalizacja warstwy podbudowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczone;j
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zZrdédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekraczac
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug wg PN-B-06714/15, powinna miesci¢ sie pomiedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Wtasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp. | Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania | Badania wg
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do10 |PN-B-06714/15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714/15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714/16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 |BN-64/8931-01
metoda [ lub Il wg PN-B-04481, %
6 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714/42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw
w stosunku do straty masy po petnej liczbie obrotéw, 30
nie wiecej niz
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714/18
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), ni PN-B-06714/19
wiecej niz 5
9 |Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs3, %(m/m]1 PN-B-06714/28
nie wiecej niz
10 |[Wskaznik nos$nosci podbudowy wnos mieszanki kruszywa, 9
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,0 80 PN-5-06102
b) przy zageszczeniu s> 1,03 120
2.3. Woda
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Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spelniajaca wymagania PN-EN 1008.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodne;j
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywaé sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot
Ogdlne zasady wykonania Robé6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST D.04.02.02.A, ST D.04.02.02.B lub ST
D.04.05.01.

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

5.2, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ Kkruszywo na material o
odpowiednich whasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢c w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu,
odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie
podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szeroko$ci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,03
dla projektowanych zatok parkingowych.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym

stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe
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do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robét
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

s , Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajaca
dziatce roboczej na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 6000

2 | Wilgotnos$¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 2 6000

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt.|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmiani

2.2.2 kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej. Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢é materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prébki z kazdej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancja +10%, -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych, i wykonywac nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E

=2 <22

E,
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2>140 MPa.
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15MPa do 0,25MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300mm. Konicowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa. Obliczenie
wynikow wg wzoru:
_34Ap .

4As

E D

w ktérym:
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E - modut odksztatcenia (MPa)
Ap - rdéznica naciskéw (MPa)

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow (mm)

D - $rednica ptyty (mm)

6.2.4. Wlasciwosci kruszywa

Wtasciwos$ci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badan petnych powinny by¢
pobierane losowo w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposoéb ciaggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 10 m dla projektowanej drogi ekspresowej oraz co 20 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) na odcinkach prostych i co 10 m na tukach dla pozostatych
drég; w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 3000 m2
Przed odbiorem:
nie rzadziej niz raz na 6000 m?
8 Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
lub
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szerokos$¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m.
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownos¢ podbudowy
Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04
co 100 m; dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 10 mm.

Kontrola réwnos$ci poprzecznej mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne odchytki pod tatg 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowa z poziomnica co 100 m.
Dopuszczalne odchytki spadku + 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokoSciowe

Kontrola

rzednych niwelety

-1 cm, +0 cm.

za pomoca

instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki
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6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. 0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.6. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.7. No$nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg ,Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego - Zatacznik” powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa | Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa o | Wskaznik .

wskazniku zageszczenia Is nie Maks.ymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia

Wot DNi€ mniejszy niz sprezyste pod kotem, mm | mierzony plyta o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

niz, % obcigzenia E1 obcigzenia E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm powinien to
Wykonawca powinien na wlasny Kkoszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng gtebokos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie  powinny  by¢é  naprawione  przez  spulchnienie lub  wybranie  warstwy
na odpowiedniag gleboko$¢ zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubo$ci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa nos$nos$¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawece.

7. Obmiar Roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.
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8. 0dbior Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzglednia:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robét,
- przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,
- transport i roztozenie mieszanki,
- profilowanie,
- zageszczenie,
- utrzymanie podbudowy,
- badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
- koszt utrzymania czysto$ci na przylegtych drogach,

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

2.BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

3.PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
4.PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziaren.

5.PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

6.PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7.PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
8.PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
9.PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

13.BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
14.BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
15.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05.A. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego w ramach budowy drég, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemie$lnicza
a ul. Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonywaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/20 mm o gr. 7 cm wg PN-S-96025.

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.
14.2 Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfalty,
wytworzona w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.
1.4.3 Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utoZzona i zageszczona.

2. Materialy

Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé
skorygowana recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate na

wykonanie warstwy wigzacej o uziarnieniu 0/20 mm nalezy stosowac:

— asfalt D 35/50 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich;

— kruszywo tamane granulowane (piasek famany, mieszanka drobna granulowana,, grys) wg PN-B-11112,
klI gat. 1;

— grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-S-96025 Zatacznik G, Kl. [; gat.
1

— wypelniacz mineralny - podstawowy wg PN-S-96504

2.2. Wymagania dla materiatéw do wykonania mieszanki asfaltu betonowego na warstwe wiazaca
2.2.1. Kruszywa

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzaca nalezy stosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania
podane w tablicach 1+3.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa wymaganie w procentach (m/m) dla klasy i gatunku

Lp. | Wlasciwosci Wymagania Badania wg
1. Scieralno$¢ w bebnie kulowym Los Angeles PN-B06714/42
a) po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po
pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25
2. Mrozoodporno$¢, nie wiecej niz : 2,0 PN-EN 1367-1
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Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wg
3. Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, nie PN-B-11112
wiecej niz : 10 pkt. 3.5.12
4, Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz : PN-EN 1097-6
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych
- frakcja (4+6,3)mm 1,5
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0
5. Sktad ziarnowy PN-EN 933-1
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz
- frakcja 2,0+6,3 mm 2,0
- frakcja 6,3+20,0 mm 1,5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, dla frakgji i grup frakcji, nie wiecej
niz: 80,0
- frakcja 2,0+6,3 mm 85,0
- frakcja 6,3+20,0 mm
c) zawarto$¢ podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie wiecej niz:
- frakcja 2,0+6,3 mm 15,0
- frakcja 6,3+20,0 mm 10,0
d) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 8,0
5. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz : 25 PN-B-06714/16
6. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz : 0,1 PN-B-06714/12
7. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza | PN-EN 1744-1
niz wzorcowa
Tablica 2. Wymagania wobec piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej
zawarto$¢ w procentach (m/m)
Lp. | Wlasciwosci Wymagania dla Badania wg
piasku mieszanki
famanego | drobnej
granulowanej
1. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 PN-B-06714/12
2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: PN-EN 933-8
- dlakruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 65 65
- dlakruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni | 55 55
- dlakruszyw z wapieni 40 40
3. Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 15 15 PN-EN 933-1
4, Zawartos¢ frakcji (2,0+-4,0) mm, powyzej : - 15 PN-EN 933-1
5. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz | PN-B-06714/18
wzorcowa

Tablica 3. Wymagania wobec gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
zawarto$¢ w procentach (m/m)

Lp. | Whasciwosci Wymagania Badania wg
grys Zwir
1. |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, nie wiecej niz : PN-B-
a) po petnej liczbie obrotéw 25,0 06714/42
b)po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25,0
2. | Mrozoodporno$¢, nie wiecej niz : 2,5 PN-EN 1367-1
3. | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz : 1,5 PN-EN 1097-6
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Lp. | Whasciwosci Wymagania Badania wg
grys Zwir
4. | Zawartos$¢ ziarn przekruszonych 1) <100 >70,0 PN-S-96025
Zatacznik G
5. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych <250 - PN-B-
06714/16
6. | Ziarna mniejsze niz 0,075 mm, odsiane na mokro, nie wiecej niz: 1,5 PN-EN 933-1
a) dla frakcji 2+6,3 mm 1,5 -
b) dla frakcji > 6,3 mm 0,8 -
7. | Zawartos¢ frakcji podstawowych tacznie, nie mniej niz
a) dla frakcji 2+6,3 mm 80,0
b) dla frakcji > 6,3 mm 85,0
8. | Zawarto$¢ podziarna, nie wiecej niz:
a) dla frakcji 2+6,3 mm 15,0
b) dla frakcji > 6,3 mm 10,0
9. |Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 8,0
10. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wiecej niz : 0,1 PN-B-06714-
12
11. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie|wzorcowa PN-EN 1744-1
ciemniejsza niz:

1) ziarno przekruszone - ziarno, ktérego powierzchnia przetamana stanowi co najmniej potowe powierzchni
ziarna

2.2.2. Wypelniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzaca nalezy stosowa¢ wypetniacz podstawowy.
Dopuszcza sie stosowanie dodatku pytéw pochodzacych z uktadu odpylania kruszywa w otaczarce.
Wymagania podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec wypetniacza

Lp. | Wihasciwosci Wymagania Badania wg
1. Zawarto$¢ ziarn mniejszych od : PN-EN 933-1
-0,3 mm, % (m/m), 100
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niz 80
2. Wilgotnos$¢, % (m/m), nie wiecej niz 1,0 PN-S-96504
2.2.3. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wiazacej nalezy
stosowa¢ asfalt drogowy D 35/50 o wilasciwosciach odpowiadajacych wymaganiom zawartym

w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu drogowego D 35/50
Lp. | Wiasciwo$ci Wymagania Badania wg
1. | Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 35+50 PN-EN 1426
2. | Temperatura mieknienia, 0C 50+58 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, oC 240 PN-EN
22592
4. | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % (m/m) 99 PN-EN
12592
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz, %, m/m | 0,5 PN-EN
12607-1
6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 53 PN-EN 1426
7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, oC 52 PN-EN 1427
8. | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN
12606-1
9. | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, oC 8 PN-EN 1427
10. | Temperatura famliwo$ci, nie wiecej niz, 0C -5 PN-EN
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2.2.4. Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor Nadzoru po przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajacych konieczno$c¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci
asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktore posiadajg aprobate techniczng ($wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drog
i Mostow.

Sposéb dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie
zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwana prace otaczarki
w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;j.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci
o tre$ci wedtug PN-EN-45014, wydang przez dostawce.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Sktadowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatyczne
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5 0C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

3. Sprzet
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Inspektor Nadzoru sprawdzi zgodnos$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowac przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytwaérni
(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, posiadajacej wydajno$¢ minimum 100 t/h, wyposazonej w
izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowe;j.
Komputerowy system sterowania otaczarka, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
zgodnej z zadang recepta, musi pracowac w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator
podstawowych parametréw pracy wytworni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci nawazanych
sktadnikéw, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej
mieszanki kazdego zarobu na wyjsciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w
postaci wydruku.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, uwzgledniajagc zmiane jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze
od * 2 %.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej
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Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:

gasienicowe rozktadarki, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboscig wbudowywanej warstwy
oraz posiadajace urzadzenia do podgrzewania spoiny podtuznej; stalowe walce gtadkie lub wibracyjne, walce
ogumione, topaty.

4. Transport

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata
temperature nie nizsza niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka liczony od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin. W wyladowywanej do kosza uktadarki
mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca
sie stosowanie samochoddéw-termosdéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktérg przedstawi

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

- okreSleniu wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe

graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej z BA 0/20 mm podano

w tablicy 6.

Tablica 6. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej z
BA0/20

wymiary w %

Wymiar oczek sit #, mm Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
Przechodzi przez: mineralnej

0/25 mm 0/20 mm
315 100 -
25,0 84-100 100
20,0 75-100 87-100
16,0 68 -90 77 -100
12,8 62 -83 66 -90
9,6 55-74 56-81
8,0 50-69 50-75
6,3 45-63 45-67
4,0 35-52 36-55
2,0 25-41 25-41

96



Zawarto$¢ ziarn > 2,0 mm (59-75) (59-75)
0,85 16-30 16-30
0,42 10 - 22 9-22
0,30 8-19 7-19
0,18 5-14 5-15
0,15 5-12 5-14
0,075 4-6 4-7
Orientacyjna  zawarto$¢ asfaltu w

mieszance mineralno-asfaltowej %, |4,0-5,5 4,0-5,5
m/m

Zaprojektowana mieszanka BA 0/20 mm powinna spetnia¢ wymaganie podane w tablicy 7 Lp.1+5.
Wykonana warstwa z wigzaca z mieszanki BA 0/20 mm powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7 Ip.
6+7

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wigzacej

Lp. | Wlasciwosci Wymagania

1. Modut sztywno$ci petzania 1), MPa nie mniej niz 16,0

2. Stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, zageszczonych 2x75 uderzen | 11,0
ubijaka, kN nie mniej niz

3. Odksztatcenie probek jw., mm 1,5+4,0
4. Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 4,0-8,0
5. Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % nie wiecej niz 75,0
6. Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz 98,0
7. Wolna przestrzen w warstwie, %(V/V) 4,529,0

1) Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producentéw asfaltéw.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypeiacza
uzyskata wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30 0C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producentéw asfaltéw.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sie odbywac¢ w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania zamieszczone w tablicy
7.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wiazacg powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi
w ST D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza sie wykonanie
skropienia emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
Powierzchnie kraweznikéw, wtazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte taSma asfaltowg
lub innym materiatem uszczelniajgcym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu poprzedniej doby bedzie wynosita co najmniej 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na
wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawg
lub sprezonym powietrzem.
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru proby technologicznej. W tym celu nalezy
zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac¢ mieszanke
betonu asfaltowego przez okres nie krétszy niz 10 minut. Do badann nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w oddzielnym
(pustym) silosie lub zatadowa¢ bezposrednio na samochdd, a nastepnie pobra¢ z niej metodg kwartowania
probki do badania sktadu mieszanki betonu asfaltowego oraz jego whasciwosci, okre$lanych na podstawie
probek Marshalla. Nalezy wykonac trzy kolejne oprébowania tej samej partii mieszanki. Z kazdego z nich
laboratorium Wykonawcy wykona jedno badanie sktadu mieszanki oraz trzy probki Marshalla. Wskazane
jest, aby zaréb prébny, przy zachowaniu tej samej procedury zostat dodatkowo oprébowany i przebadany
przez niezalezne laboratorium wytypowane przez Inspektora Nadzoru .

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
Tolerancje zawartos$ci sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Odchytki zawarto$ci sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji
wymiary w procentach (m/m)

Lp. | Sktadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchytki
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: 140
31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0 ’
2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: 120
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075 ’
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0.075mm [+ 1,5
4 Asfalt +0,3

5.6. Odcinek préobny

Przed przystapieniem do wykonywania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, Wykonawca wykona
odcinek prébny celem usci$lenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania i
uzyskiwanych parametréw jakos$ciowych.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie zamierza stosowac do
wykonania podbudowy z betonu asfaltowego.

Wykonawca moze przystapic do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wynikéw z
odcinka prébnego i ustalonej technologii zageszczania.

5.7. Wbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywac¢ mechanicznie, w sposéb ciagly, rozktadarka spetniajaca
wymagania punktu 3. Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np.
w oczekiwaniu na Kkolejny samochdd z goraca mieszanka). Warstwa na zjazdach powinna by¢ roztozona za
pomoca topat.

Warstwy nalezy uktada¢ w miare mozliwosci calg szerokosScia. Dopuszcza sie warstwy pasami
0 mniejszej szerokosci niz szerokos¢ jezdni lecz przy uzyciu dwdch uktadarek przy niewielkich odlegtosciach
pomiedzy nimi (metoda ,goraco na goraco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢ wyprofilowany
lub obciety i pokryty asfaltem. Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywa¢ walcami wibracyjnymi
oraz ogumionym, spetniajgcymi wymagania podane w ST. Zaleca sie stosowanie walcéw wibracyjnych o
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masie nie mniejszej niz 9 Mg, a walcéw ogumionych o masie nie mniejszej niz 16 Mg. Zageszczanie mieszanki
powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku prébnym. Zageszczanie nie
powinno powodowa¢ wyciskania zaprawy na powierzchnie. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. Wyniki badan zageszczenia wykonanej
warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.Niweleta i grubo$¢ wbudowanej
warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
podtuzne w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm;
ztacza poprzeczne, o co najmniej 1 metr. Ztagcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich
badan  materiatébw  przeznaczonych do  produkcji mieszanki BA  celem = poréwnania
z wymaganiami ST i zatwierdzenia Zrédet poboru materiatéw.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Tablica 9. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
betonu asfaltowego

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan

BADANIA MATERIALOW

1. |Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ ziaren |]edno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
nieksztattnych, = zawarto$¢  zanieczyszczen

obcych
2. | Uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypetniacza
3. | Penetracja i temperatura mieknienia asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWE]
4. | Temperatura sktadnikéw Dozér ciagly
5. | Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy =zatadunku i w czasie
wbudowywania
6. | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Dwa razy dziennie
7. | Stabilno$¢, odksztatcenie i wolna przestrzen w | Jeden raz dziennie
probkach Marshalla

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY WIAZACE] WYKONANE] Z BA

wolna przestrzen w warstwie za wyjatkiem obiektéw mostowych

8. | Grubo$¢ i wskaznik zageszczenia warstwy,| 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2,

6.2.2. Badanie wlasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy 9 nalezy kontrolowac¢ kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazda frakcje gryséw. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.

6.2.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Z czestotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetiacz. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2.

6.2.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Natomiast odstepuje sie od
koniecznosci przeprowadzania badan dostarczanego polimeroasfaltu, a do kazdej dostarczonej cysterny
polimeroasfaltu nalezy dotgczy¢ wyniki badan przeprowadzonych przez producenta Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.3.

6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki
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Z czestotliwos$ciag podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢
zgodne Z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki BA nalezy mierzy¢ i rejestrowal przy zatadunku i w czasie wbudowywania
w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wgtebna. Wyniki powinny by¢
zgodne Z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.7. Zawartosc¢ asfaltu

Z czestotliwo$ciag podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ zawartos¢ asfaltu. Badanie polega na wykonaniu
ekstrakeji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z probki pobranej w miejscu wbudowania mieszanki. Wielkos¢
prébki poddanej ekstrakcji nalezy przyja¢ zgodnie z punktem 5.7. Wyniki powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonag recepta, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 8.

6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywa zatwierdzong, przy uwzglednieniu tolerancji
podanych w tablicy 8.

6.2.9. Wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy okresla¢ stabilno$¢, odksztatcenie oraz wolng przestrzen w
probkach Marshalla. Gesto$¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana metoda
piknometryczng w rozpuszczalniku (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 04). Gesto$¢ strukturalng
probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, nalezy okresla¢ metoda
hydrostatyczng (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05). Wyniki powinny by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

6.2.10. Pomiar grubosci warstwy
Grubos$ci wykonanej warstwy nalezy okreslac z czestotliwoscia podang w tablicy 9 na podstawie wycietych
prébek. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%.

6.2.11. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gestosci strukturalnej wycietych prébek z gestoscig strukturalng probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. OkresSlanie gestos$ci nalezy wykonywac¢ metoda
hydrostatyczna.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.2.12. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Na prébkach wycietych z nawierzchni nalezy wykona¢ badanie gestosci strukturalnej i objetosciowej. Wolng
przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ jako Srednig arytmetyczng z dwéch oznaczen, w % z doktadnoscia do
0,1 %, wg nastepujgcego ze wzoru :

b PP,

100[%)]
P- wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
po - gesto$¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona w piknometrze na

materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem
podanym w Zeszycie 64, Arkusz 04

ps-w - gesto$¢ strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona
metodg hydrostatyczna, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05.

Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 8.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy wyréwnawczej wykonanej z mieszanki BA
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy wyréwnawczej wykonanej z mieszanki BA
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 3 razy na 1 km na kazdej jezdni

2 Réwno$¢é podiuzna w sposéb ciagly

3 Réwno$¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km*) na kazdej jezdni

5 Rzedne wysokoSciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20m na prostych i co
6 Uksztattowanie osi w planie 10m na tukach

7 Z}acza podtuzne i poprzeczne | kazde ztgcze

8 Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w gtéwnych
punktach tukéw poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscia podang w tablicy 10 nalezy sprawdza¢ szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega
na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych bocznych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.3. RO6wnos¢ podtuzna warstwy

Rownos¢ podluzng warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego drogi nalezy mierzy¢ aparatem
okreslajagcym wskaznik IRI lub 4 m tatg i klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest
okreslona przez warto$ci wskaznika, ktérych nie mozna przekroczy¢ na 50%, 80% i 100% dtugosci badanego
odcinka nawierzchni. Warto$ci wskaznika, wyrazone w mm/m okresla tabela Nr 11

Tabela Nr 11
Droga Element nawierzchni 50% 80% 100%
Projektowany odcinek h dni ) o
pasy ruchu zasadnicze, pasy wiaczenia <20 <34 <56
wylaczenia
pobocza utwardzone <34 <48 <6,0

Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczy¢ wiecej niz 10 wartosci IRI, to wartos¢ miarodajna bedaca sumg
warto$ci Srednich E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczy¢é wartosci
odpowiedniej dla 80% dtugosci badanego odcinka.

Stosowanie metody 4-m taty i klina dopuszcza sie tylko tam, gdzie nie mozna zastosowa¢ metody
profilometrycznej. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna okreslona jest
przez wartosci odchylen réwnosci, ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95%
oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie
najwieksza odlegto$¢ miedzy tata a mierzong powierzchnig Warto$ci odchylen, wyrazone w milimetrach,
okresla tabela 12:

Tabela 12
Droga Element nawierzchni 95% 100%
Projektowany odcinek pasy ruchu zasadnicze, pasy wiaczenia i <70 <80
wylaczenia ’ ’
pobocza utwardzone <9,0 <100

6.3.4. ROwnos¢ poprzeczna warstwy
Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/8931-04. Wymagana
rownos$¢ poprzeczna jest okre$lona przez warto$¢ odchylen réwnosci, ktére nie mogg by¢ przekroczone w
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liczbie pomiaréw stanowiacych 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie
rowno$ci  oznacza  najwieksza =~ odlegto$¢  miedzy tata a  mierzong  powierzchnig
w danym profilu. Warto$ci odchylen, wyrazone w mm, okre$la tabela 13

Tabela 13
Droga Element nawierzchni 95% 100%
Projektowany odcinek | pasy ruchu zasadnlcze,lpasy wiaczen i <60 <80
wylaczen
pobocza utwardzone <9,0 <100

6.3.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowg z tolerancja £ 0,5%.

6.3.6. Rzedne wysokosSciowe warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy sprawdzac rzedne wysokos$ciowe warstwy. Sprawdzenie polega
na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa. R6znice pomiedzy
rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0cm, -1cm.

6.3.7. Uksztaltowanie osi w planie

Z czestotliwo$cig podang w tablicy 10 nalezy sprawdzac¢ uksztattowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie
polega na wyKkonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegélnych punktéw  osi
i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa. 0§ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.8. Zlacza podluzne i poprzeczne
Z czestotliwo$cig podang w tablicy 10 nalezy sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania ztgcza podtuznego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na ogledzinach. Ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane.

6.3.9. Wyglad warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy sprawdza¢ wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni
wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wyréwnawczej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

7.0bmiar Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego o okreslonej grubosci.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? warstwy wiazacej,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
- prace pomiarowe,
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- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno - asfaltowe;j,

- wykonanie prdby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych
pomiaréw i sprawdzen,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tas§ma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikdw,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego

4. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

5. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

6. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci

7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temp. famliwosci metoda Fraassa

8 PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT

9. PN-EN 12606-1  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartos$ci parafiny. Metoda
destylacyjna

10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
bezposrednia.

11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta,

12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula

13. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych.
14. PN-EN 45014  Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

17. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okre$lenie badan

18. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

19. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziarn

20. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

21. PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow

22. PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

23. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztalcenia mas
mineralno-asfaltowych

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

25. EN 22592 Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open
cup method.

10.2. Inne dokumenty
26. Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych -
IBDiM, Warszawa 1998, Zeszyt 56
27. Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych -
IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt 64
28. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.
29. ,Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”, IBDiM - Zeszyt 65, 2003 r.
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30. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

D.05.03.05.B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm w ramach budowy drog,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla pomiedzy
ul. Rzemieslnicza a ul. Ko$cielng na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych w Biatobrzegach.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Roboty ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm i grubos$ci 5 cm.

2. Materialy

Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru .
W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac
skorygowana recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy $cieralnej o uziarnieniu 0/16 mm

nalezy stosowac:

— asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich;

— kruszywo famane granulowane (piasek tamany, mieszanka drobna granulowana, grys) wg PN-B-11112,
kl.Igat. 1;

—  Zwiri grys z naturalnie rozdrobnionego surowca wg PN-S-96025, kl. [; gat. 1

— wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-S-96504,

— $rodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej

2.2. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

2.2.1. Kruszywa

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe Scieralng nalezy stosowac kruszywa spelniajagce wymagania
podane w tablicach 1+3.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa famanego
Wymaganie w procentach (m/m)

Lp. | Wlasciwosci Wymagania Badania wg
1. Scieralno$¢ w bebnie kulowym Los Angeles PN-B-06714-42
¢) po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25
d) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25
2. Mrozoodporno$¢, nie wiecej niz : 2,0 PN-B-06714-19
3. Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, nie PN-B-11112
wiecej niz : 10 pkt. 3.5.12
4, Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz : PN-B-06714-18
a) dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych
- frakcja (4+6,3)mm 1,5
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0
5. Sktad ziarnowy PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz
- frakcja 2,0+6,3 mm 2,0
- frakcja 6,3+20,0 mm 1,5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, dla frakgeji i grup frakcji, nie wiecej
niz: 80,0
- frakcja 2,0+6,3 mm 85,0

- frakcja 6,3+20,0 mm
¢) zawarto$¢ podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie wiecej niz:

- frakcja 2,0+6,3 mm 15,0
- frakcja 6,3+20,0 mm 10,0
d) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 8,0
5. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz : 25 PN-B-06714-16
6. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz : 0,1 PN-B-06714-12
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Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

Badania wg

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy

nie ciemniejsza

niz wzorcowa

PN-B-06714-26

Tablica 2. Wymagania wobec piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Zawarto$¢ w procentach (m/m)

Lp. | Whasciwosci Wymagania dla Badania wg
piasku mieszanki
famanego | drobnej
granulowanej
1. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 PN-B-06714-12
2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: BN-64/8931-01
- dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 65 65
- dlakruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni | 55 55
- dlakruszyw z wapieni 40 40
3. Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 15 15 PN-B-06714-15
4, Zawartos¢ frakcji (2,0+-4,0) mm, powyzej : - 15 PN-B-06714-15
5. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz | PN-B-06714/18
wzorcowa

Tablica 3. Wymagania wobec gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
Wymaganie w procentach (m/m)

Lp. | Wlasciwosci Wymagania Badania wg
grys Zwir
1. |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles, nie wiecej niz : PN-B-
¢) po petnej liczbie obrotéw 25,0 06714/42
d)po 1/5 petnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25,0
2. Mrozoodpornos¢, nie wiecej niz : 2,5 PN-B-
06714/19
3. Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz : 1,5 PN-B-
06714/18
4. Zawarto$¢ ziarn przekruszonych 1) <100 >70,0 PN-S-96025
Zatacznik G
5. Zawartos¢ ziaren nieforemnych <250 - PN-B-
06714/16
6. Ziarna mniejsze niz 0,075 mm, odsiane na mokro, nie wiecej 1,5 PN-B-
niz: 1,5 - 06714/15
c) dlafrakeji 2+6,3 mm 0,8 -
d) dla frakcji > 6,3 mm
7. Zawartos¢ frakcji podstawowych tacznie, nie mniej niz
¢) dlafrakcji 2+6,3 mm 80,0
d) dla frakcji > 6,3 mm 85,0
8. Zawarto$¢ podziarna, nie wiecej niz:
) dlafrakcji 2+6,3 mm 15,0
d) dla frakcji > 6,3 mm 10,0
9. Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 8,0
10. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wiecej niz : 0,1 PN-B-06714-
12
11. |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie [ wzorcowa PN-B-
ciemniejsza niz: 06714/26

1) ziarno przekruszone - ziarno, ktérego powierzchnia przetamana stanowi co najmniej potowe powierzchni

ziarna
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2.2.2. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe Scieralng nalezy stosowa¢ wypetniacz podstawowy.
Dopuszcza sie stosowanie dodatku pytéw pochodzacych z uktadu odpylania kruszywa w otaczarce.
Wymagania podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec wypetniacza

Lp. | Wihasciwosci Wymagania Badania wg
1. Zawarto$¢ ziarn mniejszych od : PN-B-06714/15
-0,3 mm, % (m/m), 100
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niz 80
2. Wilgotnos$¢, % (m/m), nie wiecej niz 1,0 PN-S-96504
2.2.3. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy $cieralnej nalezy
stosowac asfalt drogowy D 50/70 o wtasciwosciach odpowiadajacych wymaganiom zawartym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu drogowego D 50/70

Lp. | Wtasciwosci Wymagani | Badania wg
a
1. | Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
2. | Temperatura mieknienia, 0C 46+54 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, oC 230 PN-EN 22592
4. | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % (m/m) 99 PN-EN 12592
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz, %, m/m 0,5 PN-EN 12607-
1
6. | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, oC 48 PN-EN 1427
8. | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % 2,2 PN-EN 12606-
1
9. | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, oC 9 PN-EN 1427
10. | Temperatura famliwo$ci, nie wiecej niz, 0C -8 PN-EN 12593

2.2.4. Srodek adhezyjny

Do mieszanki mineralno-asfaltowej, przeznaczonej do wykonania warstwy Scieralnej, nalezy stosowac¢ Srodek
adhezyjny bez wzgledu na rodzaj uzytego kruszywa.

Nalezy stosowac jedynie te Srodki adhezyjne, ktore posiadajg aprobate techniczng ($wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym) wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Sposéb dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru .

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie
zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwana prace otaczarki
w trakcie wykonywania dziennej dziatki robocze;.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeiniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wedtug
PN-EN-45014, wydang przez dostawce.

2.4. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
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2.4.2. Sktadowanie wypelniacza
Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja ~ mozliwo$¢  zanieczyszczenia  asfaltu.  Zbiorniki  powinny  by¢  wyposazone
w automatyczne urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania
asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5 0C oraz posiadac
uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego
asfaltu.

3. Sprzet
Przed przystapieniem do wykonania robo6t Inspektor Nadzoru sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowa¢ przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni
(otaczarki) o mieszaniu ciggtym lub cyklicznym, posiadajacej wydajno$¢ minimum 100 t/h, wyposazonej w
izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowe;j.
Komputerowy system sterowania otaczarka, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
zgodnej z zadang receptg, musi pracowaé w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a
rejestrator podstawowych parametréw pracy wytwoérni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci
nawazanych sktadnikéw, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz
temperatura gotowej mieszanki kazdego zarobu na wyjsciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla
kazdego cyklu, np. w postaci wydruku.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, uwzgledniajagc zmiane jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy
dozowanych sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze
od * 2 %.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:

gasienicowe rozktadarki, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboscig wbudowywanej warstwy
oraz posiadajacej urzadzenia do podgrzewania spoiny podtuznej; stalowe walce gladkie
i wibracyjne oraz topaty.

4. Transport

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przeladunku oraz transportu wypetniacz
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,

wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata

temperature nie nizsza niz $rednia temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka liczony od
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zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin. W wyladowywanej do kosza uktadarki
mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.
Zaleca sie stosowanie samochodéw-termosow.

5. Wykonanie robot

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjne;j

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, ktérg przedstawi

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

- okreSleniu wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe

graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z BA 0/16 mm podano

w tablicy 6

Tablica 6. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej
zBA0O/16

wymiary w %
Wymiar oczek sit #, mm Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
Przechodzi przez: 0/16 mm
20,0 100
16,0 90-100
12,8 80-100
9,6 70 - 88
8,0 63 -80
6,3 55-70
4,0 44 - 58
2,0 30-42
zawarto$¢ ziarn > 2,0 mm (58-70)
0,85 18- 28
0,42 12-20
0,30 10-18
0,18 8-15
0,15 7-14
0,075 6-9
Orientacyjna  zawarto$¢ asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m 48-6,0

Zaprojektowana mieszanka BA 0/16 mm powinna spelnia¢ wymaganie podane w tablicy 7 Lp. 1+5.
Wykonana warstwa $cieralna z mieszanki BA 0/16 mm powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7 Lp.
6+7.

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy $cieralnej

Lp. | Wlasciwosci Wymagania

1. Modut sztywno$ci petzania 1), MPa nie mniej niz : 14,0

2. Stabilnos¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, zageszczonych 2x75 uderzen | 10,0
ubijaka, kKN nie mniej niz:

3. Odksztatcenie probek jw., mm 2,0+4,5
4. Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 2,0+-4,0
5. Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 78+86
6. Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz : 98,0

7. Wolna przestrzen w warstwie, %(V/V) 3,0+5,0

1) Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
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5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku roboczym powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30 °C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna wynosi¢:

- z asfaltem D50/70 160+175 °C.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sie odbywac¢ w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna speinia¢é wymagania zamieszczone w
tablicach 7.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe $cieralng powinno by¢ oczyszczona i skropiona zgodnie z zasadami podanymi w ST
D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza sie wykonanie
skropienia emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
Powierzchnie kraweznikéw, wtazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub innym materiatem
uszczelniajacym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu poprzedniej doby bedzie wynosita co najmniej 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki na
wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawg
lub sprezonym powietrzem.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakeje.

Tolerancje zawartos$ci sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Odchytki zawartosci sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakgji
wymiary w procentach (m/m)

Lp. | Sktadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchytki
drogi powiatowe | drogi dojazdowe i
zjazdy awaryjne

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: +4,0 +5,0

20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: +2,0 +3,0

0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0.075 mm +1,5 +2,0
4 Asfalt +0,3 +0,5

5.6. Wbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywa¢ mechanicznie, w sposéb ciaggly, uktadarka spetniajaca
wymagania punktu 3. Uktadarka powinna poruszac sie ze stata predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np.
w oczekiwaniu na Kkolejny samochdd z goraca mieszanka). Warstwa na zjazdach powinna by¢ roztozona za
pomoca topat(miejsca niedostepne dla rozktadarki)

Warstwy nalezy uktada¢ w miare mozliwosci catg szeroko$cia. Dopuszcza sie warstwy pasami o mniejszej
szerokosci niz szeroko$c¢ jezdni lecz przy uzyciu dwoch uktadarek przy niewielkich odlegtosciach pomiedzy
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nimi (metoda ,goraco na gorgco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢ wyprofilowany lub obciety
i pokryty asfaltem.

Zageszczanie rozlozonej mieszanki nalezy wykonywaé walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spetniajacymi wymagania podane w ST. Zaleca sie stosowanie walcéw wibracyjnych o masie nie mniejszej niz
9 Mg, a walcéw ogumionych o masie nie mniejszej niz 16 Mg.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej

w pkt. 5.2.

Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku
proébnym. Zageszczanie nie powinno powodowac wyciskania zaprawy na powierzchnie.

Niweleta i grubos¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
podtuzne w poszczegélnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm;
ztacza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Za zgoda Inspektora Nadzoru, nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich
badan materialéw przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem poréwnania z wymaganiami ST i
zatwierdzenia zrédel poboru materiatow.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 9. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkgeji ponad 500 Mg
2 | Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Whaciwosci wypetniacza 1na100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozdr ciggly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Whasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej | jeden raz dziennie
pobranej w wytwadrni
9. |Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie | 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
10. | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

1p.1i1p.8 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025

6.2.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie
badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.2.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.2.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypehiacza.
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6.2.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.2.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru = 2o C. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w ST.

6.2.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.9. Wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.2.10. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

6.2.11. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycietych prébek.

Grubo$¢ warstwy, jako $rednia z trzech pomiaréw, nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz
+5 mm.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy Scieralnej wykonanej z mieszanki BA

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy $cieralnej wykonanej z mieszanki BA

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2razynalkm

2 Réwno$¢ podiuzna 10 razy na 1 km

3 ROwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km*)

2 522:;$;ﬁ2?;?&eplame co 20 m na prostych i co 10 m na tukach

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze

8 Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, taSmag miernicza, odlegtoéci przeciwlegtych bocznych
krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.3. Rownos¢ podtuzna warstwy
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Rownos¢ podtuzng warstw z betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ 4 m tata i klinem wg BN-68/8931-04.
Warto$¢ odchylen réwnosci podtuznej dla warstwy Scieralnej, badanych metoda taty i klina, powinna wynosié¢
<9 mm.

6.3.4. ROwWnos¢ poprzeczna warstwy

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode réwnowazng metodzie taty i klina wg BN-68/8931-04.
Warto$¢ odchylenn réwnosci poprzecznej dla warstwy Scieralnej, badanych metoda taty i klina, powinna
wynosi¢ <9 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa.
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.6. Rzedne wysokosSciowe warstwy

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z Dokumentacjg Projektowa.
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm.

6.3.7. Uksztaltowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punktéw osi i
poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa.

0$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.8. Zlacza podluzne i poprzeczne
Sprawdzenie polega na ogledzinach. Ztgcza powinny by¢ réwne i zwigzane.

6.3.9. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy wyréwnawczej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam
i wykruszen.

7.]Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarow3 jest 1 m2? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o
okreslonej grubosci.

8. 0Odbiér robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m?2 warstwy $cieralnej uwzglednia:
- zakup i dostarczenie materiatéw, sktadowania
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.
- Koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

2. PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

4. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uktadania. Specyfikacja - z

dostosowaniem do warunkéw polskich.

6. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci
7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metoda
Fraassa

8. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornos$ci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza. Metoda RTFOT
9. PN-EN 12606-1  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Metoda
destylacyjna

10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
bezposrednia.

11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta,

12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia.
Metoda Pierscien i Kula

13. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych.

14. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow

15. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

16. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

17. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

19. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okres$lenie badan.

20. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

21. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziarn.

22. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

23. PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.

24. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

25. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosSci nawierzchni planografem i tatg

27. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilno$ci i odksztatcenia

mas mineralno-asfaltowych

28. EN 22592 Petroleum products determination of flash and fire points. Cleveland

open cup method.

10.2. Inne dokumenty

29. ,Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia

trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modulu sztywno$ci mieszanek mineralno-

bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r.

30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa

1999.

31. ,Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”, IBDiM - Zeszyt 65, 2003 r.

32. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.04.01 Plantowanie skarp, dna wykopu i nasypu

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z plantowaniem skarp, korony nasypu i dna wykopu w ramach budowy drég,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla pomiedzy
ul. Rzemies$lnicza a ul. KoScielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkéw dziatkowych w Biatobrzegach.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kKontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z plantowaniem
skarp i obejmuje:

- plantowanie skarp nasypéw,

- plantowanie skarp wykopow.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2.R6w przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig Kkorzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,

- urzadzen kontrolno-pomiarowych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej ST, mozna Kkorzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Plantowanie korony drogi

Plantowanie korony drogi polega na takim uksztattowaniu terenu zeby spadki poprzeczne byty zgodne z
dokumentacja projektowa oraz plantowany teren nawigzywat wysokoSciowo do jezdni
i obiektéw towarzyszacych.

5.3. Plantowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
PN-S-02204:

- dla rowu przydroznego w ksztatcie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30
m do 1,20 m liczona jako réznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosic¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczacé:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1. Tablica 1.
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Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi

Szerokos¢ i gteboko$¢ rowu |1 razna 100 m

Powierzchnia skarp 1razna100m

6.2.1. Spadki podiuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja + 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokos¢ i gltebokos¢ rowuSzerokos¢ i gtebokosé rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa z tolerancjg * 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie powinien
przekracza¢ 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 plantowanego terenu.
3 a) p g

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? plantowania terenu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- profilowanie rowu,

- odwiezienie urobku,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2.Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikéw w ramach budowy drég, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagu dla nowo
projektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemies$lnicza a ul. Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkow
dziatkowych w Biatobrzegach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikéw betonowych. W zakres rob6t wchodzi ustawienie
kraweznikéw prostokatnych15x30x100 (wystajacych i wtopionych).

Szczegbétowa lokalizacja kraweznikéw wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni.
1.4.2. Lawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.
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1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe moga mieé nastepujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

- skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny byé¢ okreslone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okres$laniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos$é prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemiczne;j,
- plaszczyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,

- krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,
- Kklasa betonu nie nizsza niz B30,
- nasigkliwos$¢ - klasa 2
- mrozoodpornos¢ - klasa 3,
- wytrzymatos$¢ na zginanie - klasa 2
- odpornos¢ na $cieranie - klasy 4,
- no$no$¢ minimum 31,6 kN
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
dla wysokosci + 3mm,
dla dtugosci = 1% z doktadnoscia do mm, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm
dla innych wymiaréw za wyjatkiem promienia:

= dla powierzchni: +3% z doktadno$cia do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 5mm

» dlainnych cze$ci: £5% z doktadnos$cig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 10mm
dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci dla powierzchni okreslanych jako ptaskie
i krawedzi okreslonych jako proste, badana na dtugo$ci pomiarowej 800mm - +4mm.
Sprawdzenia kraweznikéw nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystapienia watpliwosci
Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania préobek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o
inny rodzaj badan.

2.3. Materialy do podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskow3q:

— 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg
PN-B-06711

— Piasek spetniajacy wymagania PN-B-11113 na podsypke pod tawe betonowa.

2.4. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
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Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowac bitumiczng mase
zalewowa wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D70/100 lub mieszanine
asfaltéw drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okre$lona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w
temperaturze 25°C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny oraz weine mineralng gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajacych wiasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe, zywice
syntetyczne. Wtasciwo$ci masy zalewowe;j:

— temperatura mieknienia PiK - 54 + 65°C,

— plynno$¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

— splywno$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
— zdolno$¢ wypelniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wtasciwosci,

— odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow
Krawezniki posadowione sa na tawie z oporem lub na samej fawie o wymiarach jak w Dokumentacji
Projektowej. Lawa wykonana z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250 lub C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrdéwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na fawy:
- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4.
Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych diugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich
zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkgji.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wpltywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materialty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
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5. Wykonanie Roboét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. kawa betonowa

Lawa betonowa posadowiona bedzie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni (podbudowa) lub na
ulepszonym podtozu. Dla ewentualnego wyréwnania podtoza mozna  podsypke wyréwnujaca
z piasku. Grubos$¢ podsypki zmienna dostosowana do wysoko$ci posadowienia kraweznika zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Podsypke zagesci¢ do 1s=0,97.

Lawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane
do prefabrykatu kraweznika.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06251 lub PN-EN 206-1, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowg wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz
wtedy, gdy podloze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki
nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed
wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy wykonywa¢ ze spoinami szeroko$ci 5 mm minimum, co 50m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac wyokraglone elementy prefabrykowane.

Swiatlo kraweznika powinno wynosié 10cm i 2 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.
Dla opornikéw $wiatto kraweznika powinno wynosié¢ 2cm.

Rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
oczyscic i zmy¢é woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masa zalewowa wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petng gtebokos¢ i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnos$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektows; dopuszczalne
odchylki niwelety tawy * 1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100 mb,
a) wymiary tawy, dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szeroko$ci - £ 20% szerokosci projektowane;.
b) réwnos¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.
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6.2.2. Kontrola utoZenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodno$¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne
odchytki niwelety = 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ = 1 cm na kazde 100 mb,

c) roéwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikéw mierzona tatg 3 m - nieréwnos$ci nie moga przekraczac
0,5cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin
Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

Szeroko$¢ i doktadnos$¢ wypelnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢ szerokosc¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

— oznakowanie miejsca rob6t wraz z utrzymaniem,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu pod tawe,

— rozscielenia i zageszczenie podsypki wyréwnujacej z piasku,

— wykonanie szalunku pod tawe betonowg,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

— ustawienie kraweznikéw wraz z regulacja w pionie,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika i ubicie (jesli ma zastosowanie),
— wykonanie niezbednych badan materialéw zgodnie z niniejszg ST

— uporzadkowanie miejsca robot.

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta,.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula.

PN-B-04111 Materiatly kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wyboér jednostek produktu do proébki.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

D.08.03.01. Obrzeza betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych w ramach budowy
drég, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla
pomiedzy ul. Rzemie$lnicza a ul. Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkéw dziatkowych
w Biatobrzegach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych 8x30 cm na tawie betonowej B-15.

Szczegbétowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.3. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
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2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zZrdédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce
z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie p6zniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilo$ci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dotaczony powinien
by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg
wyroby i wytwoérnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Obrzeza betonowe
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm.

Beton obrzezy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— klasa betonu nie nizsza niz B30,

— nasigkliwo$¢ < 6%

- mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace
warunki:

=  proébki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

= lgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

= obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie wieksza niz 3 mm

— nos$no$¢ > 6,2 kN

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci +3 mm,
- dla szeroko$ci i dtugosci +8 mm.

2.3. Materialy na tawe i wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi obrzezy

- tawe nalezy wykona¢ z betonu B-15,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N

wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrdwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materialéow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych diugos$cia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich
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zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaty, co najmniej, co
50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkgji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. Wykonanie Roboét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosié¢, co najmniej,
[s>0,97.

5.2. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonac tawe B-15 rozscielajac bezposrednio w wykopie.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szeroko$ci ok. 5mm, spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetnic¢
zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i
zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypeinione na petng gtebokos¢.

Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 1cm. Tylna $ciane obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem
i ubi¢.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatow
Nalezy sprawdzi¢:

a) obrzeza:
e wyglad zewnetrzny,
e  ksztalti wymiary,
e Aprobaty Techniczne
¢ komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

6.3. Kontrola uloZenia obrzezy
Nalezy sprawdzi¢:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci +1 cm

b) $wiatlo obrzezy od strony chodnika - co 20mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

¢) usytuowanie w planie - co 20mb, odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

d) roéwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy tata 3 m - minimum w dwdch punktach na kazde 100 mb - nie
moze przekracza¢ 1 cm.
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7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) utozonych obrzezy.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utoZzenia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

- wykonanie fawy,

- ustawienie obrzezy,

- przygotowanie mieszanki cementowo-piaskowej 1:2 i wypetnienie szczelin
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,

- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

3.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

4. PN-B-06250 Beton zwykly.

5.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki.

10. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dla cementu powszechnego
uzytku.

11.BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

12.PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych.

13.BN-68/8933-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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