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Rys 01- Plan sytuacyjny wraz ze schematem

Projekt branzy telekomunikacyjnej, tj. obejmujaca zakres niniejszej dokumentacji
stanowi projekt budowy obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepiséw ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
687 z pozn. zm.).
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Szczesna, sierpien 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany oswiadczamy, Ze projekt:

,Przebudowa drég gminnych w istniejagcym pasie drogowym - ul. Piaskowa i ul. Prosta
w m. Sucha”- branza telekomunikacyjna, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20
ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.).

Projektant:

mgi in \ié,n.(/ ’fiku{a

Uprawmema bffdowiane <o prejektowania
w butownictwie telekcm mwauy jnym
bez ograniczed w spacjaliosciach inst talacyjnyoh
w ICICK\JmUn|Ka"]| przewoaowe;
wraz z infraslrukturg towarzyszacy
Nroewid.: 2072/00/U

» BIURO INZYNIERSKIE 4
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA
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Warszawa, dnia 03.10.2000 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 708 r0o00

DECYZJA ne 2072/00/U

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy

bez ograniczen

Pouczenie
0d ninicjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gloéwnego Inspektora PITiP, w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia (art,127 § 12, art.129 § 1i2 Kpa)

» BIURO INZYNIERSKIE
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-95P-3EJ-KDD *

Pan MARCIN PAKUtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7039/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praglitowy

» BIURO INZYNIERSKIE
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1. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych w istniejacym pasie drogowym - ul. Piaskowa

i ul. Prosta w m. Sucha.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Gminy i Miasta Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostki projektujacej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec tel. 512 425 611.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant - Marcin Pakuta, nr upr. 2072,/00/U.

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

a. Wykaz dziatek objetych inwestycja
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 2290; 2356; 2375 obreb 0011 Sucha, jednostka
ewid. 140101_5 Biatobrzegi.

b. Dane o zieleni
Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000. Projekt nie przewiduje wycinki

drzew.

» BIURO INZYNIERSKIE 9
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z planowang
przebudowa drég gminnych w istniejacym pasie drogowym - ul. Piaskowa i ul. Prosta w m. Sucha.

2. Opisistniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane zmiany
Omawiang inwestycja jest przebudowa drég gminnych w istniejacym pasie drogowym - ul. Piaskowa i ul.
Prosta w m. Sucha. Ul Piaskowa i ul. Prosta posiadaja jezdnie z kruszywa tamanego o szerokosci ok. 4,50
m. Woda opadowa w stanie istniejacym jest odprowadzona na teren biologicznie czynny znajdujacy sie
w pasie drogowym. W pasie drogowym ul. Piaskowej znajduja sie nastepujace sieci telekomunikacyjne:

kanalizacja teletechniczne, kable kanatowe i doziemne, stupek kablowy.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
W ramach przebudowy kolizyjnej z nowym rozwigzanie drogowym zaprojektowano:
¢ budowe nowej studni kablowej typu SK2 (typ lekki) nr BIAL-A-481 wraz z dodatkowa pokrywa
zabezpieczajacg studnie przed dostepem osdéb niepowotanych; kidédke lub zamek dostarczy
Orange Polska S.A.
¢  budowe nowego stupka kablowego A7D 63;
¢ przebudowe (poprzez przeniesienie) infrastruktury liniowej; roboty te nalezy wykonac¢ odkopujac
istniejacy siec teletechniczng i przesuniecie jej na nowe miejsce; dodatkowo, w przypadku nowej
studni, nalezy istniejacg infrastrukture wprowadzi¢ do tej studni a istniejgcy kabel w studni ucigé
w taki sposéb, aby mozna byto wprowadzi¢ go i rozszy¢é na nowym stupku kablowym
e przebudowe pieciu kabli abonenckich typu XzTKMXpw 2x2x0,6mm w taki sposdb, ze od nowego
stupka kablowego uktadane bytyby w ziemi na nowej, niekolizyjnej trasie i wtgczaty by sie w
istniejgce kable poprzez ztacza réwnolegte z wyKkorzystaniem oston kablowych dla kabli
matoparowych; jako rury zabezpieczajace skrzyzowania z drogami oraz wodociggiem nalezy
wykorzysta¢ rure HDPE 140/8mm ze wzgledu na fakt, Ze pod oboma drogami znajduje sie
istniejacy wodociag; po wykonaniu przebudowy mozna bedzie zlikwidowa¢ kolidujaca

infrastrukture tj. studnie, stupek kablowy oraz kable abonenckie.

Pozostate dwie istniejace studnie nalezy wyregulowaé wysokosciowo do rozwigzania drogowego.

Po zakonczeniu przebudowy nalezy wykona¢ pomiary kabla A7D 63, wykona¢ dokumentacje
powykonawcza zgodna z wymaganiami Orange Polska S.A. oraz przekazaé ja przedstawicielowi tego
operatora.

Trasy kabli oraz przetozen, usytuowania nowe;j studni i stupka oraz schemat przebudowy kabli pokazano

narys.nr 1.

» BIURO INZYNIERSKIE 10
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4. 0ddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY

Hatas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylgcznie zwigzany z praca maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji
hatasu do srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych w rejonie

zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

Powietrze

Uciazliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejsSciowos$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku

wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robét na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy nie
beda powodowa¢ powstawania istotnych ilosci $ciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda
stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci moga wystepowac¢ wycieki paliwa, olejow

i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére mogg zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne
Na terenie budowy beda miaty miejsce bezpo$rednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roé$linnej. Przy przebudowie infrastruktury
telekomunikacyjnej wystapia zmiany srodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,

2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

» BIURO INZYNIERSKIE 11
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Zanieczyszczenie wdd i gleb w czasie wykonywania robét ziemnych moze nastapi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzgdzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze

na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie

powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:

¢ roboty ziemne,

¢ przebudowa kabli.

Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane aby spetnia¢é wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem rob6t uwzgledniajagcym zabezpieczenia, w ktorym
zapewni sie:

1. Odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaré6wno jako$é sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do Srodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdéci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

» BIURO INZYNIERSKIE 12
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1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
®  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e  mozliwoscig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.

Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu

ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

» BIURO INZYNIERSKIE 13
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6. Przedmiar robotizestawienie materialow

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

1 Przesunigcie infrastruktury liniowej
1/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o glgbokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.8 mw m
d.10701-0802  gruncie kat. Ill
30 m 30.0

RAZEM 30.0

2 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.8 m
d.1 0704-0803 m w gruncie kat. Il
30 m 30.0

RAZEM 30.0

Budowa studni

2
3 KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen-  stud.
d.2 0401-02 towych w gruncie kat.lll
analogia
1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

4 ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w  szt.
d.2 S.A.-040 istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, ra-

0322-01 ma cigzka lub podwéjna lekka
1 szt. 1
RAZEM 1
5 KNR 5-01 Regulacja wysokosci studni. szt
d.2 0505-06
2 szt 2
RAZEM 2
3 Obiekty ochronne

6 KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociggiem, kanalizacjg, gazem - rura 1x m
d.3 0201-03 HDPE140/8mm
analogia
1+6+8 m 15.00

RAZEM 15.00

4 Likwidacja studni kablowych
7 ZN-97/TP Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie rozbiérka studni szt
d.4 S.A.-040 SKR-1.studnia prefabrykowana, lecz SK-2. R=M=5=0,5
0401-01
analogia
2 szt. 2

RAZEM 2

5 Kable doziemne
8 ZN-97/TP Uktadanie kabla wypetnionego o sr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym m
d.5 S.A.-040 recznie w gruncie kat. Il (1 kabel)

0501-07 - kabel XzTKMXpw 2x2x0,6
33+15 m 48.0
RAZEM 48.0
9 ZN-97/TP Uktadanie kabla wypetnionego o $r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym m
d.5 S.A.-040 recznie w gruncie kat. Ill (kazdy nast. kabel)
0501-08 - kabel XzTKMXpw 2x2x0,6
33+33+15 m 81.0
RAZEM 81.0
10 ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych typu kanat.utozonych w ziemiz ~ zigcz.
d.5 S.A.-040 zast.poj.tacznikéw 2yt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach, lecz
0719-01 na kablu 2x2, ostona dla kabli matoparowych, R=S=0,2
analogia
3 zigcz. 3
RAZEM 3
11 KNR 5-01 Ukladanie kabla o $r. do 30 mm w powioce termoplast.w rowie kablow.w m
d.50612-07 gr.kat.lll - pierwszy, lecz demontaz, M=0, R=5=0,5
analogia
35+12 m 47.0
RAZEM 47.0
6 Przebudowa stupkow i szaf kablowych - przestawienie
12 ZN-97/TP Montaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych szt.
d.6 S.A. 040
0606-05
1 szt. 1
RAZEM 1
13 KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,ta- szt
d.6 0818-01 + czowkach i gniezdnikach na przetgcznicy
KNR 5-01a  Montaz zespotow tgczéwkowych na kablu w powtoce termoplastycznej ( 10 par
0802-01 )
1 szt 1
RAZEM 1
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Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,ta- kon.ka
d.6 0818-01 czéwkach i gniezdnikach na przetacznicy, lecz kabel abonencki 1x2. |
‘analogia Krotnos¢ = 0.1
5 kon.ka 5
bl.
RAZEM 5
15 ZN-97/TP Montaz stupkow rozdzielczych zakopywanych, lecz demontaz. M=0, R=S=0,5 szt.
d.6 S.A. 040
0606-05
‘analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./benzyna ekstrakcyjna |dms3 0.6250
2.|beton zwykly B 17" |m3 0.0300
3./cement 25 |t 0.0030
4.|Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw |t 0.0760
5.|Drut stalowy okragty miekki Fi 1.0 mm kg 0.3000
6./ gwozdzie stalowe kg 0.0300
7./ Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,6 %m 132.8700
8. kolki rozporowe |szt. 6.0000
9.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong |szt 6.0000
10. | koszulka izolacyjna \m 0.3000
11.|lakier asfaltowy' kg 0.3500
12.|1acznik zyt pojedynczy odgatezny |szt. 15.0000
13. naboje do wstrzeliwania kotkéw |szt. 6.0000
14.|nafta |dm3 0.1000
15.|ostona do kabli matoparowych do 5 par |kpl. 3.0000
16.|Piasek |m3 0.0100
17.|Piasek do betonéw zwykiych |m3 0.0840
18.|Plastykowa tasma ostrzegawcza z PCW koloru zéltego z napisem "/m 49.4400
UWAGA ! Kabel teletechniczny !" |
19. | pokrywa 500x500 z wywietrznikiem |szt. 2.0000
20. pokrywa z listwami |kpl. 1.0000
21.|poprzeczka stalowa |szt. 1.0000
22. przewdd uziemiajacy Ly 2,5 mm2 'm 0.4000
23./rama podwéjna RLpd 500x100 |szt. 1.0000
24.|rura HDPE 140/8mm |m 15.3000
25. |rura stalowa $r. 33.7x2.9 mm |m 1.2600
26. |stupek rozdzielczy |szt. 1.0000
27. spirytus denaturowy |dm3 0.2450
28. spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.0150
29. studnia SK 2 |szt. 1.0000
30. $ruba M 20x60 mm z nakretka |szt. 4.0000
31./Woda |m3 0.0480
32.|zespot tgczoéwkowy 10" |szt. 1.0000
33.| Zwir |m3 0.0840
RAZEM
Stownie:
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7. Uwagi dla wykonawcy
Wszystkie roboty wykonywa zgodnie z obowigzujagcymi normami zwtaszcza z obowiazujacymi
przepisami BHP.
Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtlocznie
powiadomic stuzby archeologiczne .
Sprawdza¢ w czasie rob6t ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okresSlona na mapie do celow
projektowych.
Rozpoczecie roboét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.
Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyja$nienia.
Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo
Budowlane.
Rozwigzania wysokos$ciowe dostosowac do projektu zagospodarowania terenu.
Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadzaé z zachowaniem zasad BHP oraz zgodnie z
normami polskimi i zaktadowymi Orange Polska S.A. a zwtaszcza z:
e 7N-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZenia i skrzyZowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 0gélne wymagania techniczne.
e 7ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.
e 7N-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.
e 7ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.
e 7N-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki Zyt. Wymagania i badania.
e 7N-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoty tagczéwkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania.
e 7ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

Wymagania i badania.
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ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Projektant:

/1/1 Maéin Pakuda

mgif/ ‘
Up(awnjz;fnia budowlane Co prejektowania
w bucownictwie 1velek_om'mlzxjac‘y]’:j(rp ‘
bez ograniczen w specjalissciach in513'4Cyjny
w telekomunikacji przewodowe]
wraz z infrastrukturg lowar.ysz4ca.
Nr ewid.: 2072/00/U
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8. Warunki techniczne

Orange Polska Biuro Inzynierskie

Hurt tukasz Widalski

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Szczesna ul. Truskawkowa 5
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury 05-600 Grojec

i Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédz
tel.: 503 037 881

£6dz, 17 czerwiec 2020r

Numer pisma: TTISILU/JM.215- 23147 /20.

Temat: Ogdlne Warunki Techniczne dotyczace przebudowy/zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku
Z realizacjg zadania ,Przebudowa drég gminnych w istniejgcym pasie drogowym ul. Piaskowej i ul.
Prostej w miejscowosci Sucha”.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy z zadania pn: ,Przebudowa drég gminnych
w istniejgcym pasie drogowym ul. Piaskowej i ul. Prostej w migjscowosci Sucha”,
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe/zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych
w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwagg na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowarn elementow uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizji jest uwarunkowane spetnieniem  ponizszych
wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska
doziemnych kabli oraz kanalizacji teletechnicznej wraz z czynnymi kablami miedzianymi,
poza rejon kolizji na odcinku planowanym uktadem drogowym i zabudowa dziatki.
Wykonag regulacje wysokosciowa wiazéw studni kablowych do poziomu projektowanych
nawierzchni.  Obramowania oraz pokrywy studni kablowych usytuowanych w
projektowanych wjazdach, parkingach i zatokach postojowych, wymieni¢ na wzmocnione
klasy D400, wyposazone w pokrywe stalowg strugoszczelng najazdows, zgodnie z normg
PN/EN 124:2000. Zachowac¢ normatywne odlegtosci w migjscach zblizen. W przypadku
dokonywania zabezpieczenia sieci pod projektowang nawierzchnig drogi, wjazdami,
parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejgce kable zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykona¢ w miejscach projektowanych zjazdow i po 1m
poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mnigjszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla
telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow

Orange Polska Spika Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejenowy dla m.st, Warszawy
Xl Wydzlai Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego pod numere: 0000010681; REGCN 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrylym w cafosci kapitalem zakladovym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom $cigania .

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

4.  Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci
urzgdzen i zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry
techniczne urzgdzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzeri teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za
pomoca poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposodb  widoczny, wytyczy¢ i
oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja
zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru.

7. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
Z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A.

8. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodniongj i
zaakceptowane] podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi w todzi ul. Batuckiego 10/12.

9. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii
petnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi; Jacek

Orange Poiska Spatka Aky|n
Xl Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rej

wie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsi
rem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytyr

przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
ladowym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych
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Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

11. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowa¢ po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie
specjalizujgacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:

e«  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i
Swiattowodowych, majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL
ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie
podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w
tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umaéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

13. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem
0 nadzor wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzajg protokot przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru korncowego,
cennik oraz wzdr wniosku o nadzdr wilascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piegkna 19b

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscia OPL
nalezy speinic wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng
zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt |,
numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach
okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw
technicznych.

Orange Poiska Spdika Akc
Xl Wydtzlal Gospodarczy Krao

wie (02-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisana 0o Rejestn Przedsiebis
rem: 0D00010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 2 pokrytym w

2 Sad Rejonowy dla m.st
fowym wynioszacym 3.987.0
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15. Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru
komaorkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16. Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukiure telekomunikacyjng
oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne;
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac .
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzona do zasobdw geodezyjnych
starostwa powiatowego.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdt odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale
zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjna.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL
stanowigce zafgcznik do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i
stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdérej warunki techniczne
zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji
projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

\¢ powazanjem

'i /H ALY o

acek Madajski

téwny Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Orange Polska Spoika Akc
XIl Wyddzial Gospodarezy Krajoy

wie (02-326) przy ui. Al Jerozolimekie 160 wpisana do Rejestu Przedsighi
rem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-095 2 pokrytym w

2 Sqd Rejonowy dia m.st, Warszawy
fowym wynoszacym 3.887.072.437 ziotych
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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9. Spis rysunkow:

Rys 01- Plan sytuacyjny wraz ze schematem
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